

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Demontáž, oprava a montáž ochranných mříží v prostorách tělocvičny  
SOU Stavební Plzeň**

Zhotovitel: **SY-KOVEX KT, s.r.o.**  
Pod Hůrkou 572  
33901 Klatovy III

IČO: 29086591  
DIČ: CZ29086591

Objednatel: **SOU Stavební Plzeň**  
Borská 55  
Plzeň

IČO:  
DIČ:

Vypracoval: Petr Sýkora

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	149 517,00	149 517,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Základ pro sníženou DPH: 15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH: 21 %			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:**

**149 517,00 CZK**

*S OPL 180 911, 17 Kč*

**SY-KOVEX KT**  
Pod Hůrkou 572, 339 01 Klatovy 3  
IČO: 29086591, DIČ: CZ29086591  
Tel.: 725 704 658



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Klatovy

\_\_\_\_\_  
2.6.2020

\_\_\_\_\_  
Misto

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis: Povrchová úprava - žárové zinkování  
Rám - jakí 20x20x2  
Výplň - síť 50x50x4-1x2m

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>149 517,00</b>
1	D+M mříže 4400x1400-Zn	ks	13,00000	11 409,00	148 317,00
			Dodávka	0,00	0,00
			Montáž	11 409,00	148 317,00
2	Doprava	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
			Dodávka	0,00	0,00
			Montáž	1 200,00	1 200,00

bez DPH : 150 717,- Kč  
 s DPH : 182 367,- Kč