

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) a dále zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“)

číslo smlouvy objednatele: 2020.....*000852*

Článek 1: Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

zastoupený:

Mgr. Viktorem Lavičkou, náměstkem primátora,
na základě plné moci č.j. KP-PO/473/2019/EPM/92
ze dne 25. 6. 2019, udělené primátorem statutárního
města České Budějovice

IČO:

00244732

DIČ:

CZ00244732

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Michal Šram, odboru útvar hlavního architekta Magistrátu města České Budějovice

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Otepka
Lužnice 149, 379 01 Třeboň

IČO:

65033400

DIČ:

CZ6806110718

bankovní spojení:

číslo účtu:

Článek 2: Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele zpracování návrhu organizace dopravy a parkování na základě analýzy proveditelnosti organizace dopravy v historickém jádru města České Budějovice (ohraničeného řekou Malší, slepým ramenem řeky Vltavy, částí ulice Husova, ulicí Na Sadech, částí ulice Lidická – včetně dopravně inženýrského dopadu na vnější obálku historického centra, tvořeného těmito ulicemi), dále jen „dílo“.

Při provádění díla je cílem maximální omezení současných intenzit dopravy při zachování základní dopravní obslužnosti pro abonenty, rezidenty a dopravní obsluhu.

Článek 3: Termín plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení: ode dne účinnosti uzavřené smlouvy
Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2020

3.2. Postup prací

- a) Bezprostředně po účinnosti smlouvy začnou v intervalu 1 – 2x měsíčně probíhat pravidelná jednání výrobních výborů za účasti náměstků a dotčených odborů Magistrátu města České Budějovice. Účast dalších dotčených orgánů zajistí objednatel. Objednatel vyrozumí o konání výrobního výboru zhotovitele nejméně 3 dny před jeho konáním.
- b) V termínu: 5,6,7/2020
Problematika parkování, zásobování a dopravy (zejména průjezdné) na základě výsledků dřívějších dopravních průzkumů v Českých Budějovicích, které zhotoviteli poskytne objednatel.
Problematika (metodiky, zkušeností, regulace atd.) parkování, diskuse otázek politiky parkování (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci) včetně vyhodnocení údajů o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých lokalit (zajistí objednatel).
Provedení ověřovacího průzkumu parkování na vybraném vzorku ve zvolené lokalitě (jednodenní průzkum v čase 7-19 hod v intervalu 15 min. 2 lokalit s kapacitou 60-80 parkovacích míst) včetně porovnání ověřovacího průzkumu s informacemi z parkovacích automatů, posouzení odlišností obou metodik a přenos zkušeností na celé historické jádro (k provedení tohoto průzkumu zajistí objednatel spolupráci s DPmČB a MP ČB).
Dále provedení místního šetření s cílem podchytit veškerou dopravu v klidu v historickém jádru, celkovou kapacitu parkovišť podle druhu regulace (parkování krátkodobé, dlouhodobé, zákaz stání, zákaz zastavení, vyhrazená parkoviště, atd.) a projednání výsledků ze systému automatů, stávající organizace dopravy v klidu včetně možných úprav podle dopravní politiky města s následným navržením pracovní verze „Návrhu organizace parkování a dopravy v klidu (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci)“.
Preferenční doprava v historickém centru města je stanovena v pořadí Chodec, Cyklista, MHD, IAD.
provedení návrhu opatření na vyloučení, resp. zamezení průjezdné dopravy, především ve směru Sever – Jih (v etapách).
Posouzení dopravně inženýrského dopadu na vnější obálku historického centra (Ulice Na Sadech), především uzlových bodů.
Stanovení optimálních dopravních režimů v celém historickém centru města s ohledem na parkování rezidentů (abonentů), zásobování.
Provedení návrhu omezení průjezdu a parkování na náměstí Přemysla Otakara II. (½ náměstí bez aut, s omezeným provozem – zásobování, MHD).
- c) V termínu: 7,8/2020
Provedení návrhu – „Návrh dopravního zklidnění“ (vlivem vyloučení průjezdné dopravy, vlivem rozšíření pěších zón, vlivem organizace dopravy ve vybraných ulicích) – návrh úpravy na Náměstí Přemysla Otakara II.

d) V termínu: 9-12/2020

Návrh optimálních tras pro linky MHD ve směrech Náměstí – Jírovцова /Nádraží/ Nemocnice, včetně nových zastávek MHD v historickém jádru města.

Posouzení stavebně technického dopadu na nově navržené dopravní režimy, včetně proveditelnosti obrácení jednosměrných ulic a při zachování stávajícího počtu parkovacích stání pro rezidenty.

Provedení prognózy dopadu navržených opatření (dopravně inženýrské posouzení, odhad očekávaných intenzit).

Doporučení potřebných parkovacích ploch (nově vzniklých/stávajících) v širším docházkovém okruhu včetně jejich režimu.

Projednání návrhu se zástupci objednatele, vedení města, Dopravní komise, dotčených orgánů státní správy (ODaSH Magistrátu města České Budějovice, Policie ČR-DI) včetně zpracování připomínek a odevzdání díla.

- 3.3. Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění formou smluvního dodatku jen v případě, že příčina této časové prodlevy neleží na straně zhotovitele.
- 3.4. Dílo nebo jeho část jsou provedeny, je-li objednateli umožněno užití díla, respektive jeho části. Objednatel převezme dílo nebo jeho část s výhradami nebo bez výhrad. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, vady díla budou odstraněny do 20 pracovních dní ode dne převzetí díla.
- 3.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k části nebo celému dílu úplným zaplacením části, respektive celkové ceny (podle čl. 4 této Smlouvy), ke které se část, respektive celé dílo vztahuje.
- 3.6. Předáním díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, respektive jeho části.

Článek 4: Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 5. 2020 a tato cenová nabídka tvoří „Přílohu č. 1 – cenová nabídka“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **315 000 Kč bez DPH** (slovy: třístapěnáctitisíc korun českých). Takto sjednaná cena je považována za konečnou a zahrnuje v sobě veškeré případné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu díla (jeho části) dle této smlouvy.

Článek 5: Platební podmínky

- 5.1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle skutečně odvedených výkonů.
Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části díla,
 - fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace, cena bude členěna dle článku 4. této smlouvy,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 5.2. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli do data splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné, nebo neúplné údaje.
- 5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání kompletního díla či kompletní části díla dle dílčích objednávek a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dílčí části díla, které byly oprávněně objednatelem namítnuty.
- 5.4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává 30 dnů ode dne doručení objednateli, pokud ji objednatel oprávněně ve smyslu této smlouvy nevrátí. V takovém případě běží od doručení opravené faktury objednateli nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Článek 6: Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že v době zpracování dané objednané části díla se bude účastnit všech jednání, na jejichž termínu konání se obě smluvní strany dohodnou.
- 6.2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na dané části díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla nebo jeho části předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla nebo jeho části, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím takto nevhodně předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla nebo jeho příslušné části se prodlužuje o dobu přerušitím vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušitím díla, případně jeho části. Zachová-li se zhotovitel podle věty první až třetí tohoto odstavce, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Článek 7: Kvalitativní podmínky a záruka za dílo a jeho části

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v souladu s přiměřenými příkazy (pokyny) objednatele.
- 7.2. Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet konečným převzetím dané části díla, tj. potvrzením předávacího dokumentu objednatelem.
- 7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamacce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
- 7.4. Oprávněné reklamované vady dané části díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

Článek 8: Smluvní pokuty

- 8.1. V případě prodloužení zhotovitele se splněním díla nebo jeho části dle bodů 3.1. a 3.2. této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno ani do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dané části díla (bez DPH) za každý započatý den prodloužení.

- 8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením již odsouhlasené faktury, které nebude napraveno objednatelem ani do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, a to za každý započatý den z prodlení.
- 8.3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, pokud převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

Článek 9: Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě podstatného porušení smlouvy a vyšší moci.
- 9.2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
- 9.3. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku, která může být pro objednatele důvodem odstoupení od smlouvy, se považuje prodlení s termínem předání dané části díla trvajícím déle, než 30 kalendářních dnů.
- 9.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že druhá smluvní strana, ani přes písemnou výzvu, neposkytuje druhé smluvní straně požadovanou součinnost.
- 9.5. Odstoupení musí být písemné, zdůvodněné a prokazatelně doručené druhé smluvní straně.

Článek 10: Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování dané části díla výrobní výbory, minimálně před dokončením prací na díle. Z jednání výrobního výboru se provádí zápis, který po potvrzení zúčastněných stran obdrží každá smluvní strana.
- 10.2. Předáním dané části díla a zaplacením ceny za tuto část díla, přechází vlastnické právo ze zhotovitele dané části díla na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení § 34 písm. a) autorského zákona, na základě, kterého zhotovené dílo, respektive jeho část, budou použity k úřednímu účelu na základě zákona, což není zásahem do autorského práva. Dále v souladu s ustanovením § 61 autorského zákona zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel dílo dle této smlouvy v případě potřeby využil jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a následně pro zadání veřejné zakázky pro zhotovitele stavby. Za toto využití nebude zhotovitel požadovat po objednateli jakoukoliv další úplatu nad rámec úplaty poskytnuté objednatelem v souladu s čl. 4 této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla nebo jeho části jinému subjektu (nestanoví-li tuto povinnost právní předpis), zhotovitel je však oprávněn ponechat si jedno vyhotovení díla pro svoji potřebu, resp. jej zpřístupnit v rámci skupiny zhotovitele. Zhotovitel však bere plně na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn uvádět dílo ve svých referencích.
- 10.5. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zasílány doporučenou poštou nebo předány oproti písemnému potvrzení o převzetí v sídle objednatele.

Článek 11: Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo.
- 11.2. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 11.6. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona o registru smluv podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení (s výjimkou osobních údajů) provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 11.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy - "Příloha č. 1 – Cenová nabídka".

V Českých Budějovicích dne 01-06-2020

V Lužeticích dne 25.5.2020

Za objednatele:

Mgr. Viktor Lavička
náměstek primátora

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Otepka



Dopravní poradce
Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
Lužnice 149, 370 01 Třeboň



Doporučený postup prací při návrhu organizace dopravy a parkování v historickém jádru města České Budějovice s cílem maximálního omezení současných intenzit dopravy při zachování základní dopravní obslužnosti pro rezidenty:

- 1) Projednání problematiky parkování, zásobování a dopravy (zejména tranzitní) na základě výsledků dřívějších dopravních průzkumů v Českých Budějovicích

Prezentace problematiky (metodiky, zkušenosti, regulace atd.) parkování, diskuse otázek politiky parkování (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci).

Termín 1./2 5/2020

- Zajištění a vyhodnocení údajů o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých lokalit (zajistí město České Budějovice)
- 2) Vyhodnocení údajů o parkování z parkovacích automatů, dle jednotlivých lokalit

Termín 5/2020

- 3) Provedení ověřovacího průzkumu parkování na vybraném vzorku ve zvolené lokalitě

Jednodenní průzkum v čase 7 -19 hod v intervalu 15 min. 2 lokalit s kapacitou 60-80 míst

Termín 5,6/2020

- 4) Porovnání ověřovacího průzkumu s informacemi z parkovacích automatů, posouzení odlišností obou metodik a přenos zkušeností na celé historické jádro

Termín 5/2020

- 5) Provedení místního šetření s cílem podchytit veškerou dopravu v klidu v historickém jádru, celkovou kapacitu parkovišť podle druhu regulace (parkování krátkodobé, dlouhodobé, zákaz stání, zákaz zastavení, vyhrazená parkoviště atd.)

Termín 5/2020

- 6) Projednání výsledků ze systému automatů, stávající organizace dopravy v klidu včetně možných úprav podle dopravní politiky města

Prezentace výsledků z automatů, místního šetření, ověřovacího průzkumu parkování.
Prezentace pracovní verze návrhu organizace parkování

Termín 6/2020

- Jednoznačné zadání preferenční dopravy v historickém centru města v pořadí chodec, cyklista, MHD, IAD
- Návrh opatření na vyloučení, resp. zamezení tranzitní dopravy, především ve směru Sever – Jih (v etapách)

Prezentace tranzitní a dopravy v pohybu, diskuse otázek politiky parkování na základě pracovního návrhu

Termín 2.1/2 5/2020

- Dopravně inženýrský dopad na vnější obálku historického centra (Ulice Na Sadech), především uzlových bodů
- 7) Návrh organizace parkování a dopravy v klidu (rezidenti, abonenti, zásobování, návštěvníci)
- 7) Stanovení optimálních dopravních režimů v celém historickém centru ČB s ohledem na parkování rezidentů (abonentů), zásobování
- 8) Navrhnout omezení průjezdu a parkování na náměstí Přemysla Otakara II (½ náměstí bez aut, s omezeným provozem- zásobování, MHD)

Prezentace a diskuse návrhu p. Pražáka

Termín 5,6/2020

- 9) Návrh dopravního zklidnění (vlivem vyloučení tranzitní dopravy, vlivem rozšíření pěších zón, vlivem organizace dopravy ve vybraných ulicích) – návrh úpravy na Náměstí Přemysla Otakara II.

Prezentace problematiky náměstí

Termín 8/2020

- 10) Návrh optimálních tras pro linky MHD ve směrech Náměstí- Jírovцова/ Nádraží/ Nemocnice, včetně nových zastávek MHD v historickém jádru města
- Stavebně technický dopad na nově navržené dopravní režimy, včetně proveditelnosti obrácení jednosměrných ulic
- Snaha zachování stávajícího počtu parkovacích stání pro rezidenty
- 11) Prognózu dopadu na navržená opatření (dopravně inženýrské posouzení, odhad očekávaných intenzit)
- 12) Doporučení potřebných parkovacích ploch (nově vzniklých i stávajících) v širším docházkovém okruhu včetně jejich režimu
- 13) Projednání návrhu se zástupci zadavatele, vedení města, dopravní komise, státní správy (ODaSH, Policie ČR-DI) včetně zapracování připomínek

Prezentace závěrečné zprávy s dotčenými orgány.

Termín 12/2020

- | | |
|---|--------------|
| 1) Presentaci a diskusi problematiky parkování | 1. ½ 5/2020 |
| 2) Presentace a diskuse tranzitu a dopravy v pohybu | 2.1/2 5/2020 |
| 3) Presentace a diskuse návrhu p. Pražáka | 5;6/2020 |
| 4) Presentace výsledků parkování | 6/2020 |
| 5) Present problematiky náměstí | 8;9/2020 |
| 6) Presentace návrhu | 10/2020 |
| 7) Závěrečné projednání | 12/2020 |
| 8) Projednání s dotčenými orgány | 12/2020 |

Kromě prezentací by probíhalo:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Vyhodnocení parkovacích automatů | 5/2020 |
| 2) Ověřovací průzkum porovnání bilance parkování | 6/2020 |
| 3) Zpracování návrhu | 7-10/2020 |
| 4) Zpracování prognóz a bilancí | 11/2020 |
| 5) Závěrečná zpráva | 12/2020 |

Kalkulovaná cena pro výše uvedený postup 315 tis. Kč.



V Lužnici dne 27. 4. 2020

Ing. Tomáš Otepka