

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/CEPKO2
Stavba: Úprava části kláštera

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Karel Zelinka

IČ: 11568992
DIČ: CZ6010161047

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 446 112,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 446 112,00	513 683,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 959 795,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/CEPKO2

Stavba: Úprava části kláštera

Místo: Šternberk

Datum: 9. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Karel Zelinka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 446 112,00	2 959 795,52	
2018/CEP KO2	Úprava části kláštera	2 446 112,00	2 959 795,52	STA