

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
mezi následujícími smluvními stranami

I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Uničov
Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města
IČO: 00299634
DIČ: CZ00299634
Tel/Fax: 585 088 201
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel: Milan Mazák
Zámecká 5, 783 86 Dlouhá Loučka
Zastoupen: p. Milanem Mazákem - majitelem
IČO: 41416244
DIČ:
Bank.
Č.ú:
Tel/Fax:

II. Předmět smlouvy:

Provedení 3 leté údržby zeleně v rámci interakčních prvků realizovaných Státním pozemkovým úřadem Olomouc v návaznosti na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Horní Sukolom, tak aby nedošlo k úhynu vysazených sazenic a zeleně. Práce budou provedeny dle rozpočtů a rozpisu prací, které jsou přílohou této smlouvy.
Místo plnění: k.ú. Horní Sukolom

III. Doba plnění:

Zahájení: květen 2018

Dokončení: listopad 2020

Lhůta začíná běžet dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

IV. Cena:

Oblast	Cena bez DPH
IP 1	332.455,80,- Kč
IP 5	46.417,52,- Kč
IP 6	33.209,16,- Kč
IP 8	152.175,60,- Kč

IP 9	433.269,60 Kč
IP14	437.567,44,- Kč
IP 15	363.967,- Kč
Celková cena bez DPH	1.799.062,12,- Kč
DPH 21 %	377.803,05,- Kč
Celková cena vč. 21% DPH	2.176.865,- Kč

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.
Faktury budou vystaveny 2x za příslušný rok.
Součástí faktury bude soupis provedených prací.
Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení.

V. Podmínky provedení práce:

Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
Objednatel se zavazuje provádět technický dozor.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvní strany a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

VI. Závěrečná ustanovení:

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních.
Uzavření smlouvy schválila Rada města Uničova dne 24. 4. 2018 usnesením UR32/83/2018.

Přílohy smlouvy:

Cenová nabídka ze dne 13.4.2018
7x rozpočet prací

Uničov dne 21.5.2018

Dlouhá Loučka dne 15.5.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel