
CETIN a.s. 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 

 

 

 

 

 

 

 

Technické řešení I.  

INVESTIČNÍ AKCE 

Kategorie 

Podkategorie 

Číslo SAP 

AN - Přístupová síť 

VPI - metalické kabelové přístupové sítě 

v 

Číslo interní 

Schvalování akce 2-kolové schvalování Název 
 

 

VPIC Ujezdec, Silnice II/426:opěrná zeď 
 

Budoucí uživatel NO-OS Zlínsko 

Zpracovatel 

Předkladatel 
xxxxxxxxxxxxxx 

 

Schvaluje  
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1.Souhrnná zpráva 1.1 Základní údaje Identifikační úda je 

Název: VPIC Újezdec, Silnice II/426:opěrná zeď 
Kategorie: AN - Přístupová síť 
Podkategorie: VPI - Metal, kab přístupová síť 
Typ investice:  

Důvod 1:  

Číslo interní:  

Prvek SPP:  

ABC:  

HOST:  

ATÚ:  

 

Kapacitní údaje 
  

Průměrný náklad na: 
100800 Délka HDPE trubek pro OK 0.000 km kmp mk 
100200 Délka metalických kabelů 0,032 km kmk mk 
100700 Délka nadzemní tratě 0 km km vyk 

100100 Délka párů v metalických kabelech 0,320 km km kv 
100300 Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.035 km kmo kv 

Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár bj. 
100400 Páry zakončené v účast, rozvaděčích 0 pár  

100900 Počet bytových domů 0BD 
 

101 lOO Počet bytových jednotek v bytových 

domech 

Obj  

100500 Počet rodinných domů ORD 
 

100600_Počet bytových jednotek v rodinných 

domech 
Obj  

Požadavky: 

Název polygonu: VPIC Újezdec, Silnice II/426:opěrná zeď 
 

K akci nejsou evidovány žádné požadavky 

Termíny: 
Platnost ÚR od: ÚR na přeložku CETIN zajistí investor 
Platnost ÚR do:  

Plánované zahájení přípravy: 
 

Plánované ukončení přípravy:  

Plánované zahájení realizace: Nejdříve v roce 2023. 
Plánované ukončení realizace:  

Nabídka k [ře jímce (Plán):  

1.2 Účel stavby: _____________________________________________________________________________________  

Akce řeší přeložku telefonních kabelů v Ujedci u Osvětiman u č.p. 69. V dané lokalitě dojde k výstavbě nové opěrní 

zídky na stávajících kabelech společnosti CETIN. Uzemní rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého 

stavebního povolení na celou stavbu. __________________________________________________________________  
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2 Technická zpráva 

2.1 Vstupní podklady: ____________________________  

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu. 

2.2 Navrhované řešení: 

• Z důvodu výstavby nové opěrné zdi u č.p. 69 je nutno stávající kabel PPFLE 5XN0,4 vedoucí do č.p. 69 vymístit 

z místa stavby. Překládka začíná v poli, v místě odbočení stáv. vedení ke komunikaci. Zde dojde k napojen 

pomocí rovné spojky novým kabelem PPFLE 5XN0,4 a následně trasa ve VRAP50 pokračuje polem do místa 

křížení silnice. Křížení silnice bude provedeno překopem s ochrannou v PE110 a souběžně bude uložena 

rezervní PE110. Po překřížení silnice pokračuje trasa plynulým obloukem vjezdem (v místě ohybu bude 

zakončena rezervní PE110) až k brance, kde bude kabel napojen pomocí rovné spojky na stáv. kabel. 

• Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, 

aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož 

investorem nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke 

změně stáv. terénu stavbou). 

• V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační 

provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu požádat o PEW pracovníky údržby 

kabelů. 

2.3 Popis tras 

viz polohopis 

VVN: ne El. 

trakce: ne Vodní 

toky: ne 

2.4 Použitá technologie: ________________________________________________  
Spojky XAGA a konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255. 

2.5 Použité předpisy: ____________________   __________________________________________________________  

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 

(TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - 

Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba 

přístupových sítí - Optické kabely 

TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou 

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 

POS 65-2001 

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skutečného 

provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření. 

2.6 Koordinace: _______________________________________________  
Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby opěrné zídky 

2.7 Ostatní: ________________________________________________________________  

Kontakty: 

Projektový koordinátor CETINxx 

Zpracovatel CTN - xxxxxxxx x 
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Investor: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Projektant: 
xxxxxxxxxxx 

 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 

183/2006 a jeho prováděcí předpisy ____________________   ___________________________________________  

3. Podmiňující, související a navazující stavby: 

  

Podmiňující akce - vložené: nejsou   

Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 

Navazující akce - vložené: 
Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 
4. Vyjádření a záznamy - viz. příloha 
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Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

Mapový list: Určení 

výměry: Způsob 

využití: Druh 

pozemku: 

2998* 

Úíezdec Í5927571* 

Úiezdec u Osvětiman [774057] 

10001 

2124 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Ze souřadnic v S-JTSK ostatní 

komunikace ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Obec Újezdec, č. p. 122, 68741 Újezdec 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

1 
Podíl1 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky kraj. Katastrální 

pracoviště Uherské Hradiště* 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.03.2020 06:00:02. 

© 2004 - 2020 Česky úřad zeměměřický a katastrálním . Pod sídlištěm 1 Podání určená 

katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na eíiďi e-mail adresuj. 
Verze aplikace: 5.6.0 build 0 

03.03.2020 6:48 
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Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

Mapový list: Určení 

výměry: Způsob 

využiti: Druh 

pozemku: 

Verze aplikace: 5.6.0 build 0 

2007/1* 

Úiezdec Í5927571* 

Újezdec u Osvětiman Í7740571 

670 

9091 

Parcela katastru nemovitostí DKM 

Graficky nebo v digitalizované mapě silnice 

ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky kraj. Katastrální 

pracoviště Uherské Hradiště* 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.03.2020 06:00:02. 

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřicky a katastrálním , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 18211 Praha 8-? Podání 

určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu-?  
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Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m2]: 

Typ parcely: 

Mapový list: Určení 

výměry: Druh 

pozemku: 

Informace o pozemku 

1698/1* 

Úiezdec Í5927571* 

Újezdec u Osvětiman [774057] 680 7115 

Parcela katastru nemovitosti DKM 

Ze souřadnic v S-JTSK orná půda 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Způsob ochrany nemovitosti 

i Název 

zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

30840* 3236 

31010* 62 

30850* 3817 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky krai. Katastrální pracoviště.Uherské 

Hradiště* 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 03.03.2020 06:00:02. 

O 2004 - 2020 Česky úřad zeměměřicky a katastrální* , Pod sídlištěm 1800/9. Kobylisy, 18211 Praha a* Verze aplikace: 5.6.0 build 0 

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ieiich e-mail adresná1. 

03.03.2020 6:48



 

 

    

  ČÍSLO ZAKÁZKY: 

KVZ-3433/20 
STAVBA: 

VPIC Ů iezdec. Silnice II/426:ooérnA zed 
KOORDINAČNÍ SITUACE 

DATUM: 
04/2020 

MĚŘÍTKO: 
1 : 250 

INVESTOR: Ředitelství silme Zlínského kroje, piMspévkové orgomzoce 
m 
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       ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-

3433/20 
STAVBA: 

VP1C Ú iezdec. Silnice II/42GsoDérn* zeti 
SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ 

DATUM: 
04/2020 

MĚŘÍTKO: 
1 :250 

INVESTOR: Ředitelství silnic Zlínského kroje, pr*ísp6vkovů orgonizoce 
m 
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PROJEKTANT:    ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-

3433/20 
STAVBA: 

VPIC Ú iezdec. Silnice II/426:ooérnů zed 
SCHÉMA 

OATUM: 
04/2020 

MĚŘÍTKO: 

INVESTOR: Ředitelství silnic Zlínského kroje* piMspftvkovA organizace 
m  
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  (VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS ČÍSLO ZAKÁZKY: 
STAVBA:  

KVZ-3433/20 
VPIC Ú.jezdec. Silnice II/426:ooérn$ ¡grf DATUM: 

REZ KRIZENÍ VOZOVKY 
04/2020 

MĚŘÍTKO: 

INVESTOR: Ředitelství 91 lnic Zlínského kroje, příspěvkové orgonizoce @4 
 



 

 

Specifikace nákladů - VPIC Újezdec, Silnice ll/426:opěrná zeď 

PPD - Propočet projektové dokumentace 

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2020.04 

Položková databáze: 2020.04 

Název stavby: VPIC Újezdec, Silnice ll/426:opěrná zeď 

Číslo SPP prvku: 

Zhotovitel PD: 

KPO: 

HOST: 

VUJ: 

 

 

Rekapitulace nákladů:  

PŘÍPRAVA 20 849,28 Kč 

ZEMNÍ PRÁCE 38 697,96 Kč 
MONTÁŽ 16 347,73 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 5 487,95 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 506,32 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 173,97 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 19 786,90 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč 

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 8 055,50 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč 
POPLATKY 0,00 Kč 

Celkové náklady: 123 905,61 Kč 

STAVEBNÍ ČINNOST 71 607,51 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 52 298,10 Kč 

 

Číslo SAP 
S e z n a m  p o l o ž e k  Stavební činnost Název 

položky Množství Celková cena 
PRI PRAVA 
 

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 737,40 Kč 
 953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 15 111,88 Kč 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 44.00 m 806,52 Kč 
 

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 5 133,73 Kč 
 

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 100.00 m 5 376,00 Kč 
 

955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 2.00 m 1 068,42 Kč 
 

952354 S Rýha v poli 35/100 14.00 m 4 278,12 Kč 
 

952352 S Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm 12.00 m 1 026,84 Kč 
 

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 9.00 m 3 080,25 Kč 
 

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 12.00 m 1173,48 Kč 
 

954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 10.00 m 16 370,30 Kč 
 

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 35.00 m 384,30 Kč 
MONTÁŽ 
 

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 1.00 ks 158,91 Kč 
 

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 4.00 ks 146,72 Kč 
 

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 10.00 ks 244,60 Kč 
 

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 322,42 Kč 
 954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 32.00 m 666,88 Kč 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 6200.00 JV 6 200,00 Kč 
rozpočtová rezerva   

957739 S Utěsnění kabel, otvoru proti vlhkosti 1.00 ks 617,02 Kč 
958469 S Uvedení stavby do provozu 3778.28 JV 3 778,28 Kč 

kolaudace    

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1 090,36 Kč 
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 1122,54 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA    

956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 487,95 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE    

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 018,37 Kč 
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lOOm 1.00 ks 5 487,95 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA    

955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 3.00 ks 6 173,97 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE    

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 3100.00 JV 3 100,00 Kč 
náhrady vbř odhadované 

  

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 
známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky 
dotčených nemovitostí.   

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 408,74 Kč 
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 9 278,16 Kč 

 

L i m i t k a  m a t e r i á l u  
  

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 15.00 ks 570,30 Kč 
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 20.00 m 76,80 Kč 
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 33.00 m 145,86 Kč 
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 100.00 m 229,00 Kč 
300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 32.00 m 512,00 Kč 
302532 S Mini Markér 1255 80-6102-2191-5 4.00 ks 923,28 Kč 
312425 S Modul konektor. 9700-10P 2.00 ks 46,12 Kč 
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks 638,68 Kč 

303501 S Spojka plastová 110/94 mm 4.00 ks 139,04 Kč 
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks 1 477,46 Kč 
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 6.00 ks 3 079,38 Kč 
302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem 10.00 m 175,20 Kč 
303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 2.00 ks 42,38 Kč 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný   

304267 S Páska lepící ¡z. 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks 0,00 Kč 

301685 S Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč 
 



 

 

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod SD zn B 20623 ICO: 
04084063 DIČ: CZ04084063 
zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě - 
překládky SEK 

(dále jen „Nabyvatel“) 

a 

W 
se sídlem [•] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•] 
IČO: [•] 
DIČ: [•] 
zastoupena [•] 

(dále jen „Převodce“) 

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako Smluvní dne, 
měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb občanský 
zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

(dále jen „Dohoda“) 

1. PŘEDMĚT DOHODY 

1 1 Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•] [KÝM] 
pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) 
oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č 1 
Dohody. 

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 
právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v 
Rozhodnutí o umístění stavby. 

2. PŘEVOD PRÁV 

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 
některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva 
a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců  



 

 

Převodce: 

V Ostravě dne V dne 

[] 

inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny. 

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti 
(30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy 
České republiky,^ zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny 
příslušnými soudy České republiky. 

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření 
Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže 
je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha 
č. 1 - 
Rozhod
nutí o 

umístění stavby 

Nabyvatel: 
CETIN a.s. 
  


