
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 20/633300168

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Prostějov Termín dodání: 30.9.2020

Místo : TÚ Kostelec - Dzbel, Nezamyslice Datum: 29.05.2020

Termín : červen 2020
Kontakt : p. Svatoslav Zedka, tel. 725 275 436

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 2 942 370,53

ZRN
28 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 7,900 0,00

37 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 142,200 0,00

39 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 142,200 0,00

41 K 5905065010 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji m2 474,000 0,00

69 K 5906005010 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 175,000 0,00

70 K 5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 80,000 0,00

76 K 5906005125 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený kus 69,000 0,00

81 K 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 10,000 0,00

83 K 5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 41,000 0,00

84 K 5906010040 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m kus 7,000 0,00

85 K 5906010050 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m kus 8,000 0,00

124 K 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus 69,000 0,00

125 K 5906052010 Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi kus 20,000 0,00

128 K 5906055030
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, 

pryžových a polyetylenových podložek
kus 168,000 0,00

141 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 20,000 0,00

169 K 5906130080 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d" km 0,006 0,00

176 K 5906130390 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d" km 0,158 0,00

190 K 5906140080 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" km 0,158 0,00

258 K 5907035220 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d" m 624,000 0,00

265 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 1,000 0,00

270 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus 1,000 0,00

273 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk 2,000 0,00

276 K 5908005530 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 styk 2,000 0,00

282 K 5908010130 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49 styk 2,000 0,00

290 K 5908045025 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné kus 40,000 0,00

291 K 5908045030 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové kus 500,000 0,00

301 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl. 1,000 0,00

304 K 5908063050 Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky úl.pl. 204,000 0,00

314 K 5908085020 Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) kus 1 500,000 0,00

472 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 101,000 0,00

474 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 288,000 0,00

556 K 5911707030 Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m 40,000 0,00

558 K 5911709030 Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 m 40,000 0,00

728 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 240,000 0,00

730 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 316,000 0,00

750 K 9902100500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t sypanin  do 60 km
t 150,000 0,00

756 K 9902200100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu do 10 km
t 26,000 0,00

757 K 9902200200
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu do 20 km
t 5,400 0,00

759 K 9902200400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu do 40 km
t 5,200 0,00

761 K 9902200600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 

t objemnějšího kusového materiálu do 80 km
t 86,400 0,00

768 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 97,000 0,00

769 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 

100 km
kus 2,000 0,00

778 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 150,000 0,00

782 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 11,000 0,00

844 M 5958164000 Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774 kus 220,000 0,00

849 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 187,000 0,00

36 K 7592005074 Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus 1,000 0,00

40 K 7592007074 Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus 1,000 0,00

46 K 7594105044 Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 7,4 m kus 4,000 0,00

51 K 7594107070 Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců kus 2,000 0,00

0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,000 0,00

14 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 75,500 0,00

16 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,000 0,00

19 K 033121001
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 

rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25
% 744 058,000 0,00

17 K 031101031

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na 

ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 

informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 

20 mil. Kč

% 0,000 0,00

24 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 

státem uznaných svátcích

Kč/h

od
120,000 0,00

VON Celkem 0,00
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