

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS300492020

Stavba: Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS300492020

Stavba: Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Oprava provozních pr...	0,00	0,00
02	Vedlejší rozpočtové ...	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

01 - Oprava provozních pr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

01 - Oprava provozních pr...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M21 - Elektromontážní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

01 - Oprava provozních pr...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000		0,00
2	M	59321051	překlad ŽB š 60mm dl 1200mm	kus	2,000		0,00
3	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000		0,00
4	K	340239211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,640		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
5	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	4,200		0,00
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4,200		0,00
7	K	619995001	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	15,000		0,00
8	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,395		0,00
9	K	632452411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm	m2	1,550		0,00
10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
11	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000		0,00
12	K	642942111a	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
13	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000		0,00
14	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800	kus	1,000		0,00
D	8	Trubní vedení					0,00
15	K	877265241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 110	kus	1,000		0,00
16	M	28611954	uzávěr hrdlový kanalizace plastové KG DN 110	kus	1,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
17	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,155		0,00
18	K	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm	m3	0,171		0,00
19	K	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	4,170		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výškov přes 9 do 12 m	t	2,309		0,00
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	115,450		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: navýšeno koeficientem na 500m</i>				
	D	998	Přesun hmot				0,00
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,064		0,00
23	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i zanořatých 100 m	t	20,320		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: navýšeno koeficientem na 500m</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
24	K	722170_R01	Demontáž rozvodu vody z plastů do D 50 včetně vodoměrů	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební práce v rozsahu přemístění a protažení vodovodní instalace včetně vodoměrů přesun na protější stranu místnosti déka přesunu 1m přes podlahu cena včetně přesunů hmot</i>				
25	K	722176_R02	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polvfuzně D přes 25 do 32 mm	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební práce v rozsahu přemístění a protažení vodovodní instalace včetně vodoměrů přesun na protější stranu místnosti déka přesunu 1m přes podlahu v ceně je zahrnuto i dodání materiálu a přesun hmot</i>				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
26	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000		0,00
27	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontáž boileru k dalšímu použití</i>				
28	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: !!! montáž přemístění stávajícího boileru do místnosti WC 0P19 nad wc !!! montáž obsahuje i připojení</i>				
29	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		0,00
30	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005		0,00
31	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005		0,00
32	K	998725194	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,005		0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
33	K	763111323	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, E1 45 příčka tl. 100 mm profil 75 Rw do 49 dB	m2	10,650		0,00
34	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	10,650		0,00
35	K	763111812	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojitě	m2	8,875		0,00
36	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	4,260		0,00
37	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	4,473		0,00
38	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	4,260		0,00
39	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,348		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348		0,00
41	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,348		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
42	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		0,00
43	M	61164005	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	2,000		0,00
44	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		0,00
45	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	1,000		0,00
46	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000		0,00
47	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072		0,00
48	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,072		0,00
49	K	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,072		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
50	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	1,550		0,00
51	K	771573112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m ²	m ²	1,550		0,00
52	M	59761011	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m ²	m ²	1,705		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
53	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	3,495		0,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontáž bude probíhat tak aby bylo možné opětovné použití obkladu (pro doplnění)							
54	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	1,905		0,00
55	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m ²	m ²	2,096		0,00
56	K	781473918-R	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 4 do 6 ks/m ² (doplnění obkladu)	kus	6,000		0,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný obklad bude použit pro doplnění na přilehlé stěně							
57	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041		0,00
58	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,041		0,00
59	K	998781193	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,041		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
60	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m ²	27,082		0,00
61	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m ²	28,436		0,00
62	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m	71,082		0,00
63	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	74,636		0,00
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: navýšeno o koeficient 0,05							
64	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m ²	23,364		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
65	K	784211113	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3.80 do 5.00 m	m2	90,411		0,00
D M21			Elektromontážní práce				0,00
66	K	21_R01	Oprava elektroinstalace	soubor	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: elektroinstalace místnosti 0P21A osvětlení, vypínače, zásuvky rozvaděč a elektroměr pro místnosti: 0P18, 0P19, 0P21A a 0P22</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000		0,00
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bojkovice - Vb - Oprava provozních prostor pokladny. TERMÍN 15/04/20

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

1	K	050001000	Finanční náklady	%	113 585,000		0,00
---	---	-----------	------------------	---	-------------	--	------

P

*Poznámka k položce:
Index dle rámcové smlouvy*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 802165

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 09f0d21e-57f4-4afa-a079-9631be5cf7d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2020 13:50:04



911212ce-0dca-4d72-ab29-09e1573bc6e0