



Číslo dohody: PPK-19n/71/20
Dotační titul: D

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jiřinou Gaťákovou
ředitelkou RP SCHKO Bílé Karpaty

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Bc. Eliška Řepková, jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

Říha Petr

Vnorovy 370

69661 Vnorovy

IČ 64485978

DIČ CZ 7202244247

je plátcem DPH

bankovní spojení xxxxxxxxxxxx

statutární zástupce Petr Říha

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačním číslem DPB 404/1, 4404/3, 3502/1, 3502/2, 3502/5, 3503 a 3504, čtverec 540-1200 a na pozemcích parc. č. PK 2886/1 a 2886/2, dále na DPB 9201/5 a č. 9201/6, čtverec 540-1200 a na DPB č. 6301/2, čtverci 540-1200.

(dále jen „zaevidovaný půdní blok“)

(dále jen „hospodařící subjekt“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v NPR Čertoryje v I. a III. zóně CHKO Bílé Karpaty v k. ú. Tvarožná Lhota a v k. ú. Strážnice na Moravě z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést mozaikovou seč v různých termínech a organizačně zajistit pastvu zvířaty s následným pokosením nedopasků následujícím způsobem:

V k. ú. Tvarožná Lhota, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty v NPR Čertoryje, na půdních blocích 4404/1, 4404/3, 3502/1, 3502/2, 3502/5, 3503 a 3504, čtverec 540-1200 a na pozemcích parc. č. PK 2886/1 a 2886/2. (Segment 1-9)

Segment č. 1: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.07.2020 do 31.07.2020. Výměra segmentu je 4,131 ha. Na segmentu budou ponechány biopásky dle parametrů PRV.

Segment č. 2: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.07.2020 do 31.07.2020. Výměra segmentu je 2,643 ha. Na segmentu budou ponechány biopásky dle parametrů PRV.

Segment č. 3: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.07.2020 do 31.07.2020. Výměra segmentu je 1,004 ha. Na segmentu budou ponechány biopásky dle parametrů PRV.

Segment č. 4: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu do 15.07.2020. Výměra segmentu je 1,607 ha.

Segment č. 5: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.07.2020 do 31.07.2020. Výměra segmentu je 2,335 ha.

Segment č. 6: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu do 30.06.2020. Výměra segmentu je 6,915 ha.

Segment č. 7: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu do 15.07.2020. Výměra segmentu je 1,296 ha. Na segmentu budou ponechány biopásky dle parametrů PRV.

Segment č. 8: Pokosit těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.07.2020 do 31.07.2020. Výměra segmentu je 1,107 ha.

Segment č. 9: Pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 15.06.2020 do 15.07.2020. Výměra segmentu je 0,486 ha.

V k. ú. Strážnice na Moravě, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty, na půdních blocích č. 9201/5 a č. 9201/6, čtverec 540-1200. (Segment 10-11)

Segment č. 10: Pokosit lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu do 15.07.2020. Výměra segmentu je 0,527 ha.

Segment č. 11: Pokosit lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu do 15.07.2020. Výměra segmentu je 0,303 ha.

V k. ú. Tvarožná Lhota, na DPB č. 6301/2, čtverci 540-1200, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty.

Segment 12: Pokosit ručně mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu 15.07. - 15.08.2020, na pozemku o výměře 3,787 ha. Dále organizační zajištění pastvy zvířaty tak, aby byl pozemek přepasen v 1 pastevním cyklu, s následným překosením a odstraněním nedopasků, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, v termínu do 31.10.2020.

Opatření bude provedeno na pozemcích V k. ú. Tvarožná Lhota, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty v NPR Čertoryje, na půdních blocích 4404/1, 4404/3, 3502/1, 3502/2, 3502/5, 3503 a 3504, čtverec 540-1200 a na pozemcích parc. č. PK 2886/1 a 2886/2. V k. ú. Strážnice na Moravě, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty, na půdních blocích č. 9201/5 a č. 9201/6, čtverec 540-1200. V k. ú. Tvarožná Lhota, na DPB č. 6301/2, čtverci 540-1200, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty. a to v termínu od účinnosti Dohody do 31.10.2020 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, 02 004 Sečení.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši **193 527,- Kč (slovy Stodevadesáttřítisícpětsedmdvacetsedmdkorunčeských).**

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši **193 527,- (cena slovy: Stodevadesáttřítisícpětsetdvacetšedmikorunčeských)**, podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařícímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.10.2020.
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:
příloha č.1 kalkulace nákladů
příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.3 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.4 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Luhačovicích dne 3.6.2020

Ve Vnorovech dne 3.6.2020

Za AOPK ČR:

Hospodařící subjekt:

Ing. Jiřina Gaťáková
ředitel RP SCHKO Bílé Karpaty

Petr Říha