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1 VÝCHOZÍ PODKLADY A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ V DOKUMENTACI 

• Prohlídka stávajícího stavu a zaměření 

• Digitalizace podkladů 

• Požadavky investora a uživatele 

• Technické normy a předpisy 

 

1.1 Účel dokumentace 

Dokumentace je zpracována na úrovni projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. 

Předmětem předloženého technického řešení je rekonstrukce osvětlovací a projekční kabiny. 

 

1.2 Použité normy a předpisy 

ČSN 33 2410 ed.2 – Elektrická zařízení v kinech 

ČSN 33 2420 ed.2 – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely 
ČSN 33 2180 – Elektrotech, předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení  

ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče nn 
ČSN 73 0525, ČSN 73 0526, ČSN 73 0527, 
Vaverka, Havránek, Kozel, Siegl: Akustika, VUT Brno 1996 

 

 

 

3  KONCEPCE ŘEŠENÍ 

 

Bude provedena celková rekonstrukce interiéru a částečná technologická modernizace. 

Rekonstrukce bude obsahovat následující části: 

- Podlaha – dvojitá podlaha + vstupní část, osvětlení schodů 

- Strop - akustický podhled, osvětlení, kolejnice projektoru 

- Akustické obklady zadní stěny, opravy omítek a výmalba 

- Nová posuvná dělící příčka 

- Zbourání příčky mezi kabinou osvětlovače a projekční kabinou 

- Úprava VZT 

- Klimatizační jednotky s ovládáním 

- Modernizace a přesun ovládacích prvků elektro 

- Nový nábytek, židle, křesla na zadní stěně 
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- Nadhledový rozvaděč – demontáž ovládacích panelů, kostra rozvaděče zůstává 

- Změna a modernizace panelů nadhledového rozvaděče a dalších ovládacích prvků 

- Ostatní úpravy 

 

 

3.1 Návrh akustických úprav 

 

Metodika 

 
Normy pro návrh akustických opatření ČSN 73 0525 - ČSN 73 0527  nestanoví 

doporučenou hodnotu doby dozvuku pro osvětlovací kabiny divadel vzhledem k tomu, že se 

nejedná o místnosti pro zpracování a poslech zvuku. Nicméně z paralel mezi místnostmi pro 
zpracování zvuku o daném objemu lze stanovit vhodnou dobu dozvuku i pro tento provoz při 
požadavku zajištění dobré srozumitelnosti řeči a inspicientského hlášení v osvětlovací kabině 

ve středním pásmu kmitočtů cca 200 Hz – 4 kHz: 
 
    T(0) = 0,3 – 0,5 s. 

      

 Vzhledem k charakteru využití kabiny, malým rozměrům kabiny a z provozním 
důvodům (nelze kabinu zmenšovat instalací hlubokých a rozměrných akustických obkladů) 

bylo přistoupeno v podstatě k výměně stávajícího akustického obložení stropu a zadní stěny 
(v současné době obklad Feal) za nové typy obložení s optimalizací frekvenčního průběhu 
doby dozvuku pro střední a vyšší kmitočty. Toto řešení zajistí dobrou komunikaci a 

srozumitelnost řeči.  
 

 

Popis situace 

 

 Jedná se o stávající kabinu osvětlovače ND Praha, která bude rekonstruována. 

Součástí rekonstrukce bude i výměna stávajícího starého akustického obkladu a přetěsnění 
stávajících oken. 
 

 

 

Vstupní parametry 

 
A) Zdroje hluku/činnosti: - řečová komunikace, informační hlášení,    
    

B) Možná plochy a konstrukce pro akustickou úpravu: 
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    - strop, zadní stěna.   
 

Výpočet doby dozvuku - simulace 
 

Kabina osvětlovače – obsazenost 2 osoby, projektová varianta - úprava stropu a 

zadní stěny. 

 
 Z grafu je patrné, že doba dozvuku splňuje požadavek rozmezí 0,3 – 0,5 

s v rozsahu kmitočtů 200 Hz – 4 kHz, což je dostatečné pro dobrou srozumitelnost řeči. 

Srozumitelnost řečové pásmo –  Q=2,5, T=0,35 s, V = cca 44 m3: 
pro ZSS..................0-2 výborná, 
pro ZSS .................3-5 dobrá, 

pro ZSS..................6-12 vyhovující. 
Zvolme komunikační vzdálenosti: 
2 m......................ZSS = 0,9 – VÝBORNÁ, 

4 m......................ZSS = 3,6 – DOBRÁ. 
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4  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Demontáže 

Budou provedeny demontáže stávajícího vybavení. Demontáže jsou rozděleny na 

demontáž položek určených k likvidaci a demontáž položek určených k dalšímu použití. Před 

zahájením prací musí být prostor vyklizený. Uživatel zajistí vystěhování všech mobilních 

technických zařízení, které jsou určené k dalšímu použití (ovládací pulty, projektory, signálové 

prvky apod.). Zhotovitel zajistí veškeré stávající signálové, datové i silnoproudé kabeláže, 

které jsou určeny k dalšímu použití, proti poškození. 

Součástí demontáží je také zajištění likvidace demontovaných prvků. Zařízení určené 

k dalšímu použití bude uskladněno v prostorech divadla.  

Demontáže včetně likvidace zahrnují následující položky: 

- Zbourání příčky mezi kabinou osvětlovače a projekční kabinou (více viz. Bourací práce) 

- Demontáž stávající zdvojené podlahy včetně konstrukce 

- Demontáž stávajícího obkladu zadní stěny 

- Demontáž stávajícího akustického stropu včetně svítidel 

- Demontáž obkladu příčky mezi kabinami včetně posuvných dveří 

- Demontáž elektro zařízení, které již není potřebné nebo není funkční 

- Demontáž části vedení VZT v podlaze (zahrnuto v části profese VZT) 

- Demontáž klimatizační jednotky (zahrnuto v části profese klimatizace) 

 

Demontáž elektro zahrnuje veškeré elektro části, které buď již nejsou funkční nebo 

nebudou dále využívané. Jedná se zejména o stávající osvětlení, stará a nefunkční 

ovládací přípojná místa v obou kabinách, stávající ovládání výtahu, nefunkční části 

ovládání technologie v kabině osvětlovače (nyní pod pultem MA a pod synoptickou 

mapou. 

Demontáž musí probíhat v koordinaci s uživatelem, aby se u každé položky ještě 

definitivně potvrdilo její funkčnost či nefunkčnost před tím, než bude definitivně 

odstraněna. 

 

Demontáž pro pozdější zpětnou instalaci zahrnuje následující položky: 

- Demontáž EPS čidel ve stropě 

- Demontáž PIN PATCH (pravá strana od pultu) 

- Demontáž podružného ovl. po levé straně pultu (panel bude nový ale kabeláž stáv.) 

- Demontáž synoptické mapy 
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- Případná demontáž dalších, zde neuvedených částí 

- Nadhledový panel – konstrukce nadhledového rozvaděče se demontovat nebude, 

pouze se očistí a nalakuje. Bude provedena demontáž stávajících panelů a svorkovnic. 

 

Demontáž zařízení pro další použití musí být provedena s maximální pečlivostí, 

vše musí být označeno, popsáno a zakresleno. Následně musí být vše zapojeno 

zpět do nového stavu. 

 

Bourací práce 

Mezi bourací práce patří vybourání příčky a zhotovení prostupů ve zdech. 

Příčka oddělující kabinou osvětlovače a projekční kabinu bude vybourána z důvodu 

otevření prostoru, s tím spojené zvětšení osvětlovací kabiny a snazší stěhování rozměrnějších 

předmětů. Dle dostupných podkladů je příčka nenosná, před realizací ovšem musí být ještě 

posouzena statikem k vydání finálního stanoviska. 

Zhotovení prostupů ve stěně bude sloužit pro mobilní instalaci kabeláže, např. při natáčení 

divadelního představení apod. Jedná se o vyvrtání otvoru pr. 100mm z prostoru kabiny do 

prostoru chodby a do hlediště. Další úprava je popsána v následujících částech. 

 

 Podlaha 

Stávající rozebíratelná podlaha bude nahrazena novým rozebíratelným podlahovým 

systémem o rastru 600x600mm, s výškově stavitelnými podpěrami. Podlahové desky jsou 

tvořeny dřevotřískou, spodní strana opatřena pozinkovaným plechem. Finální výška podlahy 

vychází na 440mm. Jako podlahová krytina bude použito antistatické PVC Fatra Dynamic, 

odstín 2403. Ze stejného materiálu bude provedena pokládka na schodiště a do vstupu před 

dveřmi. 

Po demontáži stávající podlahy je třeba nejprve provést nivelační stěrku podkladu, pro 

zajištění požadované rovinnosti v celé ploše. Taktéž bude provedena oprava povrchu na 

schodech a ve vstupní části. 

Při demontáží podlahy, provádění stěrky i montáži nové podlahy je třeba dbát na ochranu 

stávajících kabeláží vedených pod podlahou. 
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Antistatické PVC rozebíratelné podlahy, Fatra Dynamic odstín 2403: 

 

 

 

 

 

Podlaha je volena ve světlejších odstínech, aby se prostor alespoň částečně prosvětlil a 

opticky zvětšil. Akustický strop a stěny jsou provedeny v tmavém odstínu. 

Součástí nové podlahy jsou také hranové lišty schodů. Ty budou tvořeny hliníkovou 

schodovou lištou, která je na horní straně opatřena dvojicí protiskluzových gumových nášlapů  

na spodní straně je připravena na instalaci LED pásku nepřímo osvětlující schod pod lištou. 

Do schodové lišty bude instalován LED pásek o výkonu 4W/m, barevné teploty 4000K 

(neutrální). Kabeláž od jednotlivých schodů bude vedena akustickým obkladem do prostoru 

dvojité podlahy, kde bude instalován napájecí zdroj. Zapínání osvětlení se bude provádět u 

vstupních dveří, případně bude uvedeno do trvalého provozu.  

V prostoru podlahy se také nachází výtah – zdvihací plošina z prostoru pod kabinou na 

úroveň podlahy kabiny. Podlaha výtahu bude opatřena novou výdřevou. Bude zhotovena 

podlaha z masivních prken tl. 50-60mm v systému pero-drážka. Nátěr podlahy bude 

specifikován při realizaci.  Šroubovice stávajícího výtahu zasahují až nad dvojitou podlahu. Po 

demontáži podlahy prověřit, zda není možné tyto šroubovice zakrátit. Pokud možné nebude, 

pak je nutné zachovat stávající řešení. 

 

Strop 

Bylo navrženo následující složení stropu: 
- na strop bude instalován akustický minerální podhled velikosti 600 x 600 x 20 mm. 

Minerální podhled je usazen v systémovém roštu (přímý závěs) v provedení hrany A. 
Svěšení podhledu bude na úroveň vrchní hrany ovládacího panelu scénického osvětlení  
(dle stávajícího stavu). Barva podhledu černá (lze volit i jiné barevnosti) vč. rastru. 

Referenční výrobek Ecophon Focus A dark diamond, 
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- do podhledu budou místo stávajících mřížek instalovány dva anemostaty do rastru 600 x 
600 mm bez vrchního přípojného elementu. Slouží pouze jako mřížka pro odtah vzduchu.  

Po zhotovení podhledu bude provedena zpětná instalace EPS čidel. 

Do podhledu bude dále zabudován 100V reprobox, nahrazující reprobox stávající. 

Součástí stávajícího umístění je i regulátor hlasitosti. Ten bude při realizaci přesunut do pozic 

uživatelsky přístupnější, přesné umístění bude specifikováno během realizace. 

V prostoru nad schody a nad vstupní částí před dveřmi je plný SDK podhled. Předpokládá 

se částečné poničení podhledu během instalace kabeláže a potrubí ke klimatizační jednotce. 

Součástí realizace stropu je také oprava tohoto SDK podhledu.  

Po odstranění stávajícího podhledu bude provedeno kotvení pro dráhu pojezdu projektoru, 

umožňující posun projektoru od okna k zadní stěně. S ohledem na velikost a hmotnost 

projektoru bude dráha pojezdu tvořena dvojicí profilů IPE 100, spuštěných pod nový podhled. 

V každém profilu bude osazen vozík s ručním pojezdem a aretací. Pro samotnou instalaci 

projektoru bude zhotoven držák, který bude připevněn do obou vozíků. 

 

Stěny 

Akustické obložení stěn bude provedeno na zadní stěně kabiny. Jedná se o zakázkovou 
výrobu. 

V daném rastru (viz. výkres) se budou dle výpočtu střídat následující akustické prvky: 

- prvek 1 – pro pohlcování nižších středních kmitočtů – akustické drážkované lamely, š = 
300 mm s drážkami tl. 6 mm, d = 250 mm s roztečí 40 mm od sebe. Nosná deska MDF 18 
mm se sníženou hořlavostí (B2-s1-d0), povrch dýha/lak (barevnost upřesněna při realizaci) 

na nosném dřevěném latění s výplní PUR s těžkozápalnou textilií min. 30 mm,  

- prvek 2 – pro pohlcování nízkých kmitočtů – akustické plné lamely, š = 300 mm. Nosná 
deska MDF 18 mm se sníženou hořlavostí (B2-s1-d0), povrch dýha/lak (barevnost 

upřesněna při realizaci) na nosném dřevěném latění pružně kotvena,  s výplní PUR deskou 
tl. 50 mm,  

- prvek 3 a 4 – sokl a obložka dveří,  nosná deska MDF 18 mm se sníženou hořlavostí (B2-

s1-d0), povrch dýha/lak (barevnost upřesněna při realizaci) na nosném dřevěném latění. 

 

Obě boční stěny a okenní stěna budou očištěny, omítky budou opraveny, malba 

oškrábána a bude proveden nátěr barvou dle RAL vzorníku, předpokládá se tmavý odstín.  
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Obklad sloupu u schodiště (koberec) bude odstraněn, povrch bude zapraven a začištěn a 

provedena výmalba otěruvzdornou a omyvatelnou barvou. 

Otevřený prostor mezi osvětlovací kabinou a projekční kabinou bude vybaven posuvnou 

dělící příčkou, která zajistí jeho opětovné oddělení v případě potřeby. Jde zejména o snížení 

hluku z projektoru a vlivu laserového zdroje projektoru na vzduch v daném prostoru. Dělící 

příčka bude oproti stávající zděné příčce posunutá více do prostoru projekční kabiny (téměř 

na hranu okna). Příčka bude 3-dílná, celková šíře prostoru v daném místě je cca 2,7m, ve 

složeném stavu bude pevné část příčky zabírat cca 90-100cm. Jednotlivé segmenty mají 

hliníkový rám lakovaný dle RAL vzorníku (předpokládá se tmavý odstín – bude specifikován 

při realizaci) a výplň z 10mm lamina tmavého odstínu (opět bude vybráno při realizaci). 

Kolejnice jsou hliníkové lakované na stejný odstín jako rám jednotlivých modulů. Horní 

kolejnice je situované pod stropem s kotvením do pevné části stropu. Spodní kolejnice bude, 

s ohledem na cíl bezprahového rozhraní mezi jednotlivými prostory, zafrézována do podlahy. 

Z tohoto důvodu dojde u těchto podlahových panelů k dodatečnému vyztužení ze spodní 

strany. 

 

Úprava VZT 

Stávající VZT bude dále využívána s následujícími změnami. Část vyústění je vedená 

z prostoru podlahy, v dnešní době je již zaslepena. Nová podlaha již s vyústěním VZT 

nepočítá. Bude odstraněno vše související s těmito vyústěními a v případě potřeby bude 

provedena úprava potrubí.  

Zachované bude stávající funkční vyústění z podlahy, které se dnes nachází zabudované 

do obkladu příčky mezi kabinami, v části projekční kabiny. S ohledem na předpokládané 

bourání příčky bude vyústění posunuto do jiných prostor, a to pod okno, s instalací nového 

povrchového vyústění. 

 VZT ve stropě v SDK podhledu zůstane zachována, dojde k repasi a lakování stávajících 

krytů. 

 

Klimatizace 

Stávající klimatizační jednotka v projekční kabině zůstane zachována, předpokládá se 

využití pouze pro chlazení, nikoliv pro topení. 
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Pro část osvětlovací kabiny bude instalován systém nový. Nový systém bude zahrnovat 

vnitřní jednotku umístěnou na boční stěně ve vstupní části osvětlovací kabiny, s kabelovým 

ovladačem. Venkovní jednotka bude stejného umístění jako jednotka stávajícího systému. 

Součástí realizace je veškerý materiál – potrubí, tvarovky, kabeláže, čerpadlo na odvod 

kondenzátu apod, instalační práce a provedení příslušných revizí a zkoušek. 

 

Elektro 

Osvětlení 

Osvětlení prostoru je centrální ze stropu a lokální nad stolem, doplněné o osvětlení 

schodiště. Osvětlení ze stropu je řešeno LED  panely do rastru  600x600mm. Bude využito 

stmívatelných LED panelů, s možností volby chromatičnosti. Zapínání osvětlení se bude 

provádět od dveří, stmívání a volba teploty barvy dálkovým ovladačem umístěným u pracoviště 

technika. Osvětlení schodiště je součástí podlahy. Pro napájení osvětlení bude využito 

stávajícího přívodu. 

Osvětlení nad stolem (pracovištěm) bude řešeno obdobným způsobem jako osvětlení 

stávající, které je zabudované do spodní části nadhledového rozvaděče nad stolem.  Dojde 

ovšem k celkové rekonstrukci, spočívající ke kompletní demontáži stávajícího osvětlení a 

instalaci osvětlení pomocí LED technologie, a to v provedení teplá bílá a studená bílá. 

Ovládání se bude provádět regulovaně, umístění ovládacích prvků bude upřesněno při 

realizaci. Preferuje se umístění v lehce dostupné pozici pro sedící obsluhu. V krajním případě 

bude ovládání umístěno do nadhledového panelu. 

 

Napájecí obvody 

Stávající zásuvky 400V zůstanou zachovány, stejně jako průmyslové zásuvky 230V. 

Dojde k instalaci 6ks nových napájecích obvodů do prostoru obou částí kabiny, každý obvod 

bude ukončený dvojicí dvojnásobných zásuvek. 

Nové obvody budou odjištěny v rozvaděči RoP-PK nacházejícím se v prostoru pod 

kabinou. Tento rozvaděč bude vyměněn za nový, vybavený následujícími prvky: 

- Rozvaděč ocep 3x24 modulů nástěnný s dveřmi 

- Hlavní vypínač 

- 3f jištění pro „panel“ 
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- 3f jištění pro zásuvky 400V 

- Jištění pro usměrňovač ZRUŠENO 

- 3x jištění pro osvětlení 

- 9x jištění stávajících zásuvkových obvodů, každý B16/1N/30mA 

- 6x jištění nových zásuvkových obvodů, každý B16/1N/30mA 

 

Renovace nadhledového rozvaděče 

Stávající nadhledový rozvaděč se skládá z ocelové konstrukce, panelů RS3.1 a RS3.2 a 

osvětlení stolu situovaném na spodní straně. Úprava osvětlení je popsána výše. Samotná 

ocelová konstrukce rozvaděče bude zachována, očištěna a opatřena novým nátěrem. Veškeré 

funkce obsažené v panelech RS3.1 a RS3.2 budou zachovány, nahrazeny novými a menšími 

ovládacími prvky adekvátní kvality pro každodenní použití. Výsledkem bude sdružení všech 

funkcí do panelu RS3.2 (viz. 01-NDP-12/20-08). Uvolněný prostor panelu RS3.1 bude využit 

pro přesunutí „Pin Patch“. Dojde ke kompletní výměně svorkovnic a přepojení na požadovaný 

stav  uvedení do funkční podoby. Výrobní dokumentaci je třeba před zahájením výroby 

konzultovat s uživatele a nechat si odsouhlasit, stejně tak popis jednotlivých ovladačů. 

 

Přesunutí PIN PATCHe  

Zařízení "Pin Patch" sloužící k analogovému ovládání stmívacích jednotek bude přesunuto ze 

stávajícího umístění z důvodu bourání příčky mezi kabinami a zvětšení stolu. Bude přesunuto 

do nadhledového rozvaděče. K tomuto účelu bude vyhrazena celá levé část rozvaděče, která 

bude osazena novým panelem uzpůsobeným k instalaci daného zařízení. Součástí je 

přetažení potřebné kabeláže, výměna svorkovnic, kompletní zapojení a uvedení do provozu. 

 

Instalace nového podružného panelu ovládání osvětlení 

Výroba a instalace nového podružného ovládacího panelu osvětlení, náhrada stávajícího 

panelu umístěného na levé straně vedle ovládacího pultu. Nový panel bude umístěn ve svislé 

pozici pod synoptickou mapou. Regulace se bude provádět vestavěným DMX panelem, pro 

sloučení signálu panel / pult bude instalován DMX merger umožňující nastavení posunu DMX 

adres. Podružné ovládání mechanickými spínacími prvky bude zachováno s využitím nových 

ovladačů. Výrobní dokumentaci je třeba před zahájením výroby konzultovat s uživatele a 

nechat si odsouhlasit, stejně tak popis jednotlivých ovladačů. 
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Odposlech do režie 

Součástí dodávek je dvojice aktivních studiových reproboxů včetně držáků, které budou 

instalovány na konstrukci nadhledového rozvaděče a malý mixážní pult v provedení 19‘‘ 1U. 

Pult bude umístěn v technologickém nábytku na pravé straně stolu (který zároveň slouží jako 

noha stolu), součástí jsou potřebné propojovací kabeláže. 

   

Ovládací skříň MM7.1 

Ovládací skříň nahrazující stávající ovladač výtahu na stěně projekční kabiny. Zachování 

stávající funkčnosti a principu ovládání. Ovládací prvky – zapínání s klíčkem a signalizací, 

volba směru nahoru a dolů, tlačítko stop a signalizace chodu plošiny výtahu. 

 

Přípojné místo audio - video 

Přípojné místo pro zapojení stávajících i budoucích kabelů, situované na stěně dělící projekční 

a zvukovou kabinu, konstrukce černé lamino, 19'' rám, výška 8U, hloubka 150mm, osazený 

panelem 8x XLR pro zvuk a panelem 6x RJ-45 cat.6 pro video. Přesná pozice bude upřesněna 

při realizaci. Konstrukce musí být taková, aby zařízení vydrželo možné poškození během 

stěhování techniky. Panely s konektory jsou kovové, konektory kvalitní a značkové. 

 

Technologický rack 

Technologický rack pro instalaci komponent, nacházející se v prostoru zvýšené podlahy u 

žebříku do spodního patra. Rack s 19‘‘ rámem a prosklenými dveřmi, půdorysu 600x600mm a 

výšky 22U. 

 

Vybavení interieru 

 

Stávající okna budou ponechána a přetěsněna, aby došlo alespoň k částečnému 
zlepšení stávajících akustických vlastností. 

Do kabiny budou dodány 2ks kolečkových židlí v provedení pro provoz 12 hodin denně 7 

dní v týdnu. Jedná se tedy o židle vyšší kvality, tomu musí být uzpůsobené i provedení, které 
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zajistí funkčnost židle po dlouhou dobu a dostatečné pohodlí a zdravotní nezávadnost pro 

obsluhu. 

Na zadní stěně kabiny, zakomponovány do akustických obkladů, budou instalovány 3 

sklopná křesla. Výška umístění křesel bude stanovena tak, aby sedící člověk viděl oknem celý 

prostor podia. Důvodem tohoto řešení je nutnost v určitých chvílích usadit v prostoru 

osvětlovací kabiny až 6 lidí, což není možné udělat s použitím mobilních židlí. Jedná se o 

běžné divadelní/kino sedadla s úpravou pro instalaci na zeď. Sedačky budou mít polstrovaný 

podsedák a zádovou část a budou vybaveny automaticky sklopným mechanismem v případě 

opuštění sedadla. 

V projekční části bude instalován sklopný stůl (pracovní plocha). Stůl se bude nacházet 

pod oknem do hlediště (rozměr 1,5m x 0,6m hloubky). Stůl bude zhotoven z tmavého materiálu 

(bude upřesněno při realizaci) tl .18mm (s ohledem na hmotnost). 

V prostoru osvětlovací kabiny bude instalován na míru vyrobený technologický nábytek. 

Základem je pracovní stůl tvarově uzpůsobený místnosti, o šířce cca 2,7m (v prostoru u okna) 

– 3,3m (směrem k zadní stěně se stůl rozšiřuje) a hloubce cca 90cm s deskou tloušťky 36mm, 

dimenzovaný na vysoké zatížení. V zadní části stolu bude zhotoven přístupný kabelový kanál 

opatřený krytem, určený pro protahování veškeré kabeláže. Na pravé straně stolu bude 

skříňka o rozměrech 19‘‘ racku, zhotovená ze shodného materiálu jako stůl a osazena rámem 

pro instalaci 19‘‘ komponentů. Na levé straně stolu nepojízdný kontejner. Kontejner ne levé 

straně a rack skříňka na pravé zároveň slouží jako nohy stolu. Na levé straně stolu dále 

sklopná nástavba, umožňující rozšíření stolu směrem k zadní stěně až po schodiště. Stůl bude 

zhotoven z lamina tmavé barvy (bude upřesněno při realizaci). Celkové provedení stolu i 

barevnost musí zhotovitel před zahájením výroby konzultovat s uživatelem. Je potřeba 

provést přesné zaměření prostoru a výrobní dokumentaci. V současnou chvíli 

s ohledem na stávající nábytek a techniku nelze přesné zaměření provést, bude možné 

až při vyklizeném prostoru. 

 

Ze stejného materiálu, jako je deska stolu, bude také provedena kapotáž kabeláže a svislý 

panel pro instalaci technologie na levé straně.  

Svislá kapotáž kabeláže vedoucí z nadhledového rozvaděče do podlahy bude provedena 

jako uživatelsky rozebíratelná, pro možné doplňování kabeláže. 

Svislý panel pro instalaci technologie vyplňuje prostor mezi sloupem a okenní stěnou po levé 
straně stolu, šířka panelu 1,1m (přesně zaměřit při realizaci), výška 2,2m. Skládá se z nosných 

hranolů a obkladového panelu z obou stran. V zadní části větrací mřížka a otevíratelná dvířka 
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pro přístup ke svorkovnicím. V přední části zabudované komponenty technologie - synoptická 
mapa a podružný regulační panel osvětlení. 

Po pravé straně stolu se nachází posuvná příčka v zaparkované poloze. 

Na obou oknech do hlediště bude instalována zatemňovací roleta. Roleta bude 

samonavíjecí v tmavé barvě. 

 

 

Ostatní úpravy 

Prostupy stěnou, vytvořené v rámci bouracích prací za účelem mobilní instalace kabeláže 

mezi prostory, budou dále upraveny. Do prostupy skrz stěnu bude osazena PVC trubka. Ze 

strany přístupné divákům (chodba) bude otvor zakryt pomocí mosazných dvířek vyrobených 

na míru, o rozměrech 240x160mm. Jako vzor těmto dvířkům jsou shodné, již použité dvířka 

na chodbách, které zakrývají napájecí zásuvky. S ohledem skutečnost, že se jedná o rozdílné 

požární úseky, bude prostup ze strany kabiny osazen protipožárními dvířky s certifikací. 

V případě, kdy nebude otvorem protažena žádná mobilní kabeláž, se jedná o požárně 

utěsněný prostup. V případě, že kabeláž protažena bude, je třeba přijmout zvýšený požární 

dohled po dobu využití této kabeláže. 

 

Požární charakteristiky 

 

- laťování dřevo rostlé smrk/borovice – D-s2, d0 (podklad pod povrchové konstrukce - 

laťování), 

- desky MDF/popř. Grenamat  (povrch obložení)   –  třída B-s1, d0 + povrch dýha + lak s  is 

= do 75 mm/min,  

- minerální podhledy - dle EN ISO 13501-1, třída A2-s1, d0. 
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Závěr 

 

S ohledem na komplikovanost stávajícího zapojení a propojení jednotlivých 

komponent, zejména PIN PATCH, synoptické mapy a podružného ovládacího panelu, je 

třeba postupovat s maximální opatrností a pečlivostí při odpojování. Demontáž bude 

probíhat v koordinaci se zástupcem uživatele. Za správné a funkční opětovné zapojení 

odpovídá zhotovitel prací.  

Realizace se předpokládá, při splnění všech zákonných podmínek, v termínu divadelních 

prázdnin 1. 7. – 20. 8. 2020. 
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