

# Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Smlouva č. 67/2020

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

## Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

## BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy a jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „smluvní strana 1“ - zadavatel)

a

## Ing. arch. Klára Skalová

IČ: 69544298

RČ: xxxxxxxxxxxxxx

se sídlem Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „smluvní strana 2“)

## smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

Smluvní strana č. 2 – Klára Skalová bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby pro akci:

**„Zateplení obvodového pláště čp. 2931, ul. Vídeňská, Tábor“**

Smluvní strana č. 2, jako koordinátor BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby, vykonává úkoly stanovené v § 18 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. a v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

Činnost koordinátora bude prováděna jednou za 7 dní.

## Článek II.

### Cena a platební podmínky

#### II.1.

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je stanovena na: **2 765,- Kč/jeden KD BOZP\***

Strana 2 není plátcem DPH.

*\*KD BOZP – kontrolní den z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný počet plnění bude 21 KD BOZP.

Celková cena plnění bude **58 065 Kč** bez DPH za 14 KD BOZP.

#### II.2.

Fakturace za provádění činnosti koordinátora BOZP může být prováděna jedenkrát za měsíc a to dle skutečného plnění nebo smluvní strana 2 vystaví zadavateli jednorázovou fakturu za provedené práce dle čl. I. této smlouvy na částku uvedenou v čl. II., odst. II.1. této smlouvy. Jednorázová fakturace bude vyhotovena na základě protokolu o předání a převzetí díla dané akce. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

#### II.3.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

## Článek III.

### Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je:

- pozemky vlastního staveniště: Tábor, část Sídliště nad Lužnicí, ulice Vídeňská, čp. 2931

## Článek IV.

### Čas plnění

Práce budou realizovány v termínu: od 25. června 2020 do 23. listopadu 2020

## Článek V.

### Komunikace mezi smluvními stranami

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za zadavatele: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)

## **Článek VI.**

### **Změna smlouvy**

VI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

VI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

VI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí.

VI.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

VI.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečný daňový doklad.“

VI.6. Zadavatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zadavatele.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

VII.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do ukončení stavby 30. 9. 2020. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran.

VII.2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VII.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami.

VII.4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.

VII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

VII.6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy své a svých oprávněných zástupců.

## **Článek VIII.**

### **Seznam příloh**

- Dokument „Zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby“

V Táboře dne 8. 6. 2020

Ve Starkonicích dne 8. 6. 2020

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
Jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby pro akci:**

**„Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ul. Boženy Němcové, Tábor“**

Zadavatel: Město Tábor zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.

Zhotovitel: Ing. arch. Klára Skalová

**I. Zajištění činnosti koordinátora BOZP během realizace stavby**

**A. dle § 8 NV 591/2006 Sb.**

(1) Koordinátor během realizace stavby:

- a) koordinuje přijímání opatření k zajištění BOZP jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou prostředně navazovat,
- c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
- g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.
- h) V součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi

(2) Koordinátor během realizace stavby:

- a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- c) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

**B. dle odst. 2 § 18 zák. 309/2006 Sb.**

(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen:

a) bez zbytečného odkladu

1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,
4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních předpisů,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (NV 591/2006 Sb.)

**C. dle odst. 5 § 14 zák. 309/2006 Sb.:**

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

**II. Zadavatel stavby je povinen:**

**A. dle odst. 4 § 14 zák. 309/2006 Sb.**

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost zejména pro zpracování plánu BOZP na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Zavázáním k součinnosti se rozumí, že Zhotovitel (zhotovitelé) stavby je dle § 16 zák. 309/2006 Sb. povinen:

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

**za zadavatele dne: 8. 6. 2020**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BYTES Tábor s.r.o.

**za zhotovitele dne: 8. 6. 2020**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

koordinátor BOZP na staveništi