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Objednavka &:  Q/OVUR/0006/2020 Datum:  8.6.2020
Dodavatel: Odbératel:
A plus spol. s r.o. Mestska ast Praha 9
Vysotanska 568/49 Sokolovska 14/324
19000 Praha 18049 Praha 9
ICO: 49705857 DIC:  CZ49705857
Bankovni spojeni: ||| TGN IC0: 00063894 DIC:  CZ00063894
Pen&Zni ustay odbératele: vytizuje: ||
Clslo t&tu: _ Telefon:
enai: [

—— |
Daturn vystaveni: 8.6.2020 Temin:  6.7.2020
U platce DPH bnde faktura proplacena pouze v ptipad¥, Ze 4¥et na ni uvedeny bude zaregistrovany na FU.

Pokud je plaZni DPH v reZimu pfenesent daiiové povinnosti, masi byt faktura dorudena nejpozdEji 3. den ndsledujictho misice zdanitelného pinEni.
Na faktufe dodavatel vidy uvede celé Uislo objedndvky.

Objcdndvame u Vis podic platnych 24konnych smemic o odberu, dodavee zboZi a shtbch. tyto dodavky
Kliéov - Pod Krocinkou - komunikace a inZenyrské sité

+  Rozbor problematiky DUR vzhledem k uplynulé dobé od zpracovani DUR v 11/2010 ve vziahu k platné legislalivé, zejména:

o zm&n& UPD Z2832/00 (v dob& zpracevant byla v platnosti UPD Z21000/00)

o zmé&né vyhl. o obecnych t&ch. poZadaveich na vystavbu v hi.m.Praze (aktullng v platnosti Natizeni &. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - PSP. v
dobg zpracovéni byla v platnosti vyhl. & 26/1999 Sb. hl.m. Prahy)

o zméné vyhl, & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (aktuding v platosti ve zn&ni 405/2017 Sb.)

Rozbor problematiky DUR vzhledem k vydanym stanoviskiim a vyjadfenim vr.2010/2011 7 hlediska aktulnosti a podminkam v dob# vydani
Aktualizace propottu stavebnich nakladi z cenové drovne 2010 na aktualni cenovou droveit 1/2020
Souhrn podmifiujicich investic pro realizaci zamé&m
Zpracovani geometrického planu pro rozd&leni pozemku dle DUR
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Celkov4 Edstka: CZK 145 200,00

Padpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednavky a souhlasi se zvctcjoénim objednavky + registru smiuv.
Lhtita k pfijeti této ohjednavky je 14 dni od jejlho vyhotoveni.
Prijeti objednavky s jakymkoliv dodatkem & odchylkou ve smysiu § 1740 odst. 3 zdkona £. 89/2012 Sb., oblansky zakon(k je vylg

podpis dodavatele




