

Položkový rozpočet výtahů;
rychlost 1 m/s ; 13 stanic ;
kablna neprůchozí

| Výtah v domě ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka | Nosnost 400 kg | Nosnost 500 kg |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Dokumentace | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Demontáž výtahu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Dveře šachetní v povrchové úpravě KOMAXIT RAL s požární odolností EW 15 a kabinové dveře v povrchové úpravě KOMAXIT RAL včetně kotvení a celoplošné světelné závory - vše v souladu s platnými normami | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Rám klece vč.povrchové úpravy, základních komponent, vážení, obousměrných zachycovačů a dalších komponent - vše v souladu s platnými normami | 40 000,00 | 50 000,00 |
| Kabina vč. povrchové úpravy KOMAXIT RAL, osvětlení, podlahové krytiny, zrcadlo, madlo a dalších nezbytných komponent, ovládací panel NEREZ-BRUS (vybavení ovládacího panelu - tlačítka se světelným a akustickým potvrzením volby, polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny) - vše v souladu s platnými normami | 40 000,00 | 50 000,00 |
| Reinstalace kamery z původní kabiny (Kamera z původní kabiny výtahu bude demontována a namontována zpět do nové kabiny výtahu. Provedení těchto prací je nutno konzultovat se společností VÍTKOVICE IT SOLUTION a.s.) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Převodový stroj vč. oleje, trakčního kola, kladek a roštu pod stroj - vše v souladu s platnými normami | 103 000,00 | 127 000,00 |
| Vybavení výtahové šachty (Vodítka kabiny a protiváhy - původní nebo nová - bude posouzeno a uvedeno v PD při zaměření projektantem - vše v souladu s platnými normami. Lana vč. závěsných šroubů, protiváha, spotřební materiál, nárazníky, žebřík do prohlubně, aj..) - vše v souladu s platnými normami | 54 200,00 | 74 900,00 |
| OR včetně závaží a lana - vše v souladu s platnými normami | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Rozvaděč, vč. související elektroinstalace, revizní jízda, hlavní vypínač, GSM, osvětlení šachty a strojovny, ovladače (polohová a směrová signalizace ve všech nástupišťích) - vše v souladu s platnými normami | 228 800,00 | 243 100,00 |
| Zednické práce - rozbítí protiváhy, vybourání a zazdění šachetních dveří, vyličení strojovny, rozbítí nárazníků v prohlubni, převáděcí otvory, podbetonování prahu šachetních dveří, odvoz odpadu a sutí (Veškeré poškozené omítky související s výměnou výtahu budou opraveny a zajištěny. Šachta, strojovna a všechny dotčené části budou vymalovány. Poškozený obklad bude doložen a dekor bude přizpůsobený stávajícímu. Betonová podlaha bude opravena a opatřena nátěrem.) | 90 625,00 | 100 625,00 |
| Natěračské práce - vyličení výtahové šachty, nátěr podlahy strojovny, nátěr dna výtahové šachty | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Zámečnické práce - statické zpevnění podlahy strojovny, fabka s knoflíkem, olemování prostupu lan | 9 375,00 | 9 375,00 |
| Montáž výtahu | 195 000,00 | 195 000,00 |
| Doprava | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Zkoušky a revize | 20 000,00 | 20 000,00 |
| CELKEM bez 15% DPH | 1 114 500,00 | 1 203 500,00 |
| DPH 15% | 167 175,00 | 180 525,00 |
| CELKEM vč. 15% DPH | 1 281 675,00 | 1 384 025,00 |

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**


| Podlimitní veřejná zakázka na dodávky | | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------------|---|------------|------------|---------|------------|------|----------|------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|
| VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Název:</td> <td>Jiří Kotisa</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / místo podnikání:</td> <td>Bedřicha Václavka 1017/19, 700 30, Ostrava - Bělský Les</td> </tr> <tr> <td>Tel., fax:</td> <td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td>06221581</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>CZ9203085540</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku</td> <td>Je zapsán v ŽR.</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za účastníka:</td> <td>Jiří Kotisa</td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním</td> <td>Jiří Kotisa</td> </tr> </table> | Název: | Jiří Kotisa | Sídlo / místo podnikání: | Bedřicha Václavka 1017/19, 700 30, Ostrava - Bělský Les | Tel., fax: | [REDACTED] | E-mail: | [REDACTED] | IČO: | 06221581 | DIČ: | CZ9203085540 | Spisová značka v obchodním rejstříku | Je zapsán v ŽR. | Osoba oprávněná jednat za účastníka: | Jiří Kotisa | Osoby zmocněné k dalším jednáním | Jiří Kotisa | Stavební a související práce | 10% |
| Název: | Jiří Kotisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo / místo podnikání: | Bedřicha Václavka 1017/19, 700 30, Ostrava - Bělský Les | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel., fax: | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: | 06221581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIČ: | CZ9203085540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku | Je zapsán v ŽR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: | Jiří Kotisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním | Jiří Kotisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo / místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel., fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním</td> <td></td> </tr> </table> | Název: | | Sídlo / místo podnikání: | | Tel., fax: | | E-mail: | | IČO: | | DIČ: | | Spisová značka v obchodním | | Osoba oprávněná jednat za | | Osoby zmocněné k dalším jednáním | | | |
| Název: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sídlo / místo podnikání: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel., fax: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIČ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spisová značka v obchodním | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoba oprávněná jednat za | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.


Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Podpis osoby: | |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | Ing. Marek Hruška, jednatel |
| Datum: | 06.04.2020 |




Zpracování projektové dokumentace obou výřahů pro podání žádosti o stavební povolení


Zpracování projektové dokumentace obou výřahů pro podání žádosti o stavební povolení
Předání projektové dokumentace



Demontáž technologie v saště a strojovně výřahu
Návoz nové technologie výřahu
Stavební a související úpravy strojovny výřahu
Montáž nové technologie výřahu ve strojovně
Stavební a související úpravy výřahové sašty
Montáž nové technologie výřahu ve výřahové saště
Návrhové práce
Ověření a seřízení výřahu + zkouška
Předání a převzetí díla



Demontáž technologie v saště a strojovně výřahu
Návoz nové technologie výřahu
Stavební a související úpravy strojovny výřahu
Montáž nové technologie výřahu ve strojovně
Stavební a související úpravy výřahové sašty
Montáž nové technologie výřahu ve výřahové saště
Návrhové práce
Ověření a seřízení výřahu + zkouška
Předání a převzetí díla



Opava, 05.05.2020

Ing. Marek Hruška
Jednatel společnosti HV Výřahy s.r.o.

