
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: 25870092

xxxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 052 276,88

0,00

0352017

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

869 650,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 869 650,31 182 626,57

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0352017

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

STA50 108,4241 411,9208 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

869 650,31 1 052 276,87

1 002 168,45828 238,3901 SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 
1 002 168,45828 238,3901.1 Architektonicko stavební řešení

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

01.08.2019

xxxxxxxxxxxxxxx

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: 25870092

ATELIER POLÁCH  BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 828 238,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 626 827,42 21,00% 131 633,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 959 872,15

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 

01.1 - Architektonicko stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 828 238,39

HSV - Práce a dodávky HSV 800 675,95

    1 - Zemní práce 79 270,53

    2 - Zakládání 217 711,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 325,72

    4 - Vodorovné konstrukce 10 156,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 028,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 911,49

    997 - Přesun sutě 97 896,21

    998 - Přesun hmot 157 375,70

PSV - Práce a dodávky PSV 27 562,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 352,84

    767 - Konstrukce zámečnické 22 209,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 

01.1 - Architektonicko stavební řešení

xxxxxxxxxxxx

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: xxxxxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 828 238,39

D HSV Práce a dodávky HSV 800 675,95

D 1 Zemní práce 79 270,53

3 K 131303101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných
m3 7,865 1 200,00 9 437,40 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

VV Součet 7,865

4 K 139711101RT4
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4                                                                    

Podkopání paty zdi - ruční, postupný proces napřeskáčku po 0,5m 
m3 10,224 2 307,00 23 586,42 CS RTS I/2020

VV Podkopání paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 10,224

5 K 161101501

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 

hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 

horniny tř. 1 až 4

m3 18,088 1 363,00 24 654,42 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

VV Podkopání paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 18,088

01.1 - Architektonicko stavební řešení

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

01 - SO.01 - STRÁŽNÍ DOMEK 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,088 364,50 6 593,20 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

VV Podkopání paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 18,088

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 361,778 20,80 7 524,98 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV výpočet dle výkopů

VV (7,865)*20 157,300

Podkopání paty zdi

(10,2239)*20 204,4780

VV Součet 361,778

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 18,088 256,00 4 630,62 CS ÚRS 2017 01

Odkop pro podezdění paty zdi

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

Podkopání paty zdi

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 18,088

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,088 17,20 311,12 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

Podkopání paty zdi

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 18,088

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,088 140,00 2 532,37 CS ÚRS 2017 01

VV Odkop pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

Podkopání paty zdi

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60 10,2239

VV Součet 18,088

D 2 Zakládání 217 711,13

15 K 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami, předpoklad rozsahu 50% m3 5,112 4 855,00 24 818,40 CS RTS I/2020

VV Podkopání paty zdi, 50% zděné

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60*0,5 5,1119

VV Součet 5,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m2 5,112 6 235,00 31 872,85 CS RTS I/2020

VV Objem podkopání paty zdi, 50% betonované

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65*0,60*0,5 5,1119

VV Součet 5,112

19 K 27961111Rpol
Aktivace ložné spáry mezi patou staré zdi a novým konstrukčním podbetonování či 

podezděním, postupné provádění
m2 17,040 409,50 6 977,78

VV finalní část postupého podezdívání paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,65 17,0398

VV Součet 17,040

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 7,865 1 390,00 10 931,66 CS ÚRS 2017 01

VV Zpětný zásyppracovní rýhy po odkopu pro podezdění paty zdi

VV (6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,75*0,40 7,865

VV Součet 7,865

24 K 279351101

Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr, jednostranné zřízení

m2 7,865 612,00 4 813,07 CS RTS I/2020

VV Přibetonování paty zdi - základu - bednění

Objem podkopání paty zdi, 50% betonované

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,60*0,5 7,8645

VV Součet 7,865

25 K 279351102

Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr, jednostranné odstranění

m2 7,865 234,62 1 845,17 CS RTS I/2020

VV Přibetonování paty zdi -základu - odbednění

Objem podkopání paty zdi, 50% betonované

(6,315+6,300+2,200+3,500+1,2+0,9+3,6+2,2)*0,60*0,5 7,8645

VV Součet 7,865

24 K 262501171R00 Vrty povrchové,kladivy do 56 mm m 17,225 978,00 16 846,05 CS RTS I/2020

VV předpokládaná délka pro průvrty zdí a pat kleneb

VV Součet 17,225

24 K 285377111R00 Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm m 78,450 1 427,00 111 948,15 CS RTS I/2020

VV Součet 78,450

24 K 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 19,000 277,50 5 272,50 CS RTS I/2020

VV Součet 78,450

24 K 27961111Rpol Mrtvé kotvení kus 1,000 1 573,00 1 573,00

VV Součet 78,450

24 K 27961111Rpol Protikorozní nátěr kus 1,000 812,50 812,50

VV Součet 78,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 325,72

27 K 311231127
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché 

směsi 10 MPa
m3 11,310 5 640,00 63 788,40 CS RTS I/2020

VV Postupné přezdívání zdiva 

VV 17,4*0,65 11,310

VV Součet 11,310

K 311231127 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním, doplnění stávajícího patečního zdiva m2 22,323 784,00 17 500,91

VV Doplnění dozděním, přezdění rozvolněných částí, plošné vyrovnání výšky do 0,6m, 

Odborný odhad rozsahu 75%  jen z řešených ploch 22,32

(3,5+2,3+0,26+0,57+2,9) 12,866

(0,725+0,26+2,16+3,54+3,3) 13,480

(2,7+2,8) 7,425

(2,85+0,68+2,85+3,35+0,5*4) 15,836

VV Součet 49,606

28 K 317351101R00 Postupné bednění klenbových pásů - zřízení m2 5,540 1 114,50 6 174,33 CS RTS I/2020

VV Postupné bourání a rozbírání vnitřní klenby v 1.PP

VV 5,54 5,540

VV Součet 5,540

29 K 317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění m2 5,540 294,14 1 629,54 CS RTS I/2020

VV Postupné bourání a rozbírání vnitřní klenby v 1.PP

VV 5,54 5,540

VV Součet 5,540

34 K 340238212RT2 Plošné přezdění zdiva do hl. 0,20 m, Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi m2 16,100 1 010,00 16 261,00 CS RTS I/2020

VV Plošné přezdění zdi po rozebírání nesoudržného 

VV odborný odhad dle nálezové situace 16,1

VV Součet 16,100

35 K 349234111R00

Aktivování zdiva a kleneb, aktivní provázání nových konstrukcí při postupném 

přezdívání do stávajícího historického zdiva, např. vyklínováním, šmorcováním, spec. 

záliv. hotou, kotvičky, trny, kombinací apod. 

m3 11,310 630,00 7 125,30 CS RTS I/2020

Postupné přezdívání zdiva 

11,310 11,310

VV Součet 11,310

35 K 349234111R00

Aktivování zdiva a kleneb, aktivní provázání nových konstrukcí při postupném 

přezdívání do stávajícího historického zdiva, např. vyklínováním, šmorcováním, spec. 

záliv. hotou, kotvičky, trny, kombinací apod. 

m2 16,100 258,00 4 153,80 CS RTS I/2020

VV Plošné přezdění zdi po rozebírání nesoudržného 

VV 16,100 16,100

VV Součet 16,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 349234111R00

Aktivování zdiva a kleneb, aktivní provázání nových konstrukcí při postupném 

přezdívání do stávajícího historického zdiva, např. vyklínováním, šmorcováním, spec. 

záliv. hotou, kotvičky, trny, kombinací apod. 

m2 5,540 486,00 2 692,44 CS RTS I/2020

VV Zakotvení vnitřní klenby oboustranné, v 1.PP

VV 5,540 5,540

VV Součet 5,540

D 4 Vodorovné konstrukce 10 156,48

36 K 411238211R00 Postupná zazdívka v klenbě cihlami po cca 1m2 tl.do 15 cm m2 5,540 1 833,30 10 156,48 CS RTS I/2020

VV Postupné bourání a rozbírání vnitřní klenby po částech, v 1.PP

VV 5,54 5,540

VV Součet 5,540

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 028,69

53 K 611403399R00 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech + aktivace klíny m2 11,100 258,00 2 863,80 CS RTS I/2020

VV 0,8+1,6+0,6+0,95+1,25+0,8+0,75+1,2+0,8+0,9+1,45 11,100

VV Součet 11,100

55 K 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 5 cm m2 72,536 278,00 20 164,89 CS RTS I/2020

VV Zarovnání nerovného povrchu nesušící maltou

Odborný odhad rozsahu 26% - 278,983*0,26 72,54

1 PP

(3,5+2,3+0,26+0,57+3,28+2,9) 48,422

(3,28+0,725+0,26+2,16+3,54+3,3) 50,142

(2,7+6,2+2,8+6,3) 68,040

(5,85+2,85+0,68+2,85+3,35+5,85+0,5*4+6,3) 112,379

VV Součet 278,983

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 911,49

74 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 6,235 108,00 673,38 CS ÚRS 2017 01

VV včetně betonového průvlaku

VV 1 PP

VV (1,50+2,80)/2*2,90 6,235

VV Součet 6,235

74 K 971033531R00 Vybourání otv. niky zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 16,100 317,80 5 116,58 CS RTS I/2020

VV Bourání  a rozebírání zdiva pro plošné přezdění

VV odborný odhad situace 16,1

VV Součet 16,100

75 K 971026561R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC, postupné bourání m3 11,310 3 642,54 41 197,13 CS ÚRS 2017 01

VV Postupné bourání a rozbírání vnitřního zdiva

17,4*0,65 11,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 11,310

87 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 150 mm
m 6,800 231,50 1 574,20 CS ÚRS 2017 01

Zakotvení vnitřní klenby oboustranné, v 1.PP

6,8 6,800

Součet 6,800

K 972033441R00 Vybourání cihel. klenba postupně pl. 1 m2, tl. 15 cm m2 5,540 476,20 2 638,15 CS RTS I/2020

VV Postupné bourání a rozbírání vnitřní klenby v 1.PP

VV 5,54 5,540

VV Součet 5,540

90 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 22,323 144,00 3 214,45 CS ÚRS 2017 01

Vyčištění kartáčem, odmetení hlíny atd., odstr. rozvolněných částí, atd.

VV Odborný odhad rozsahu 75%  jen z řešených ploch 22,32

VV (3,5+2,3+0,26+0,57+2,9) 12,866

VV (0,725+0,26+2,16+3,54+3,3) 13,480

VV (2,7+2,8) 7,425

VV (2,85+0,68+2,85+3,35+0,5*4) 15,836

VV Součet 49,606

91 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 22,323 155,00 3 460,00 CS ÚRS 2017 01

Dočištění vzduchem či vysátím

VV Odborný odhad rozsahu 75%  jen z řešených ploch 22,32

VV (3,5+2,3+0,26+0,57+2,9) 12,866

VV (0,725+0,26+2,16+3,54+3,3) 13,480

VV (2,7+2,8) 7,425

VV (2,85+0,68+2,85+3,35+0,5*4) 15,836

VV Součet 49,606

92 K 985132411 Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m 1,600 180,00 288,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vyčištění trhliny

VV Součet 2,500

93 K 985141111 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 1,600 285,00 456,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vyčištění trhliny

VV Součet 2,500

94 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
m 1,600 428,00 684,80 CS ÚRS 2017 01

VV Vyčištění trhliny

VV Součet 2,500

95 K 985231111
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 

upravované plochy do 6 m
m 1,600 238,00 380,80 CS ÚRS 2017 01

VV Sešití zdiva

VV Součet 2,500

96 K 985441113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a 

zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo 

průměru 8 mm

m 8,533 1 440,00 12 288,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Sešití zdiva

VV 1,6/0,15*0,8 8,533

VV Součet 8,533

96 K 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 35,000 684,00 23 940,00 CS RTS I/2020

VV včetně zapůjčení stojek a pronájmu

VV Součet 35,000

D 997 Přesun sutě 97 896,21

97 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 47,270 1 285,00 60 741,95 CS ÚRS 2017 01

98 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 47,270 237,00 11 202,99 CS ÚRS 2017 01

99 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 418,104 10,30 14 606,47 CS ÚRS 2017 01

VV 30 "Přepočtené koeficientem množství 1 418,100

100 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 47,270 240,00 11 344,80 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 157 375,70

101 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 73,198 2 150,00 157 375,70 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 27 562,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 352,84

119 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 21,978 107,50 2 362,64 CS ÚRS 2017 01

VV hydroizolace postupně vkládaná 

VV (6,315+6,300+2,200+3,500)*1,0*1,2 21,978

VV Součet 21,978

120 M 628321340 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 25,275 106,00 2 679,12 CS ÚRS 2017 01

VV materiál +15% prořez

VV (21,978)*1,15 25,275

VV Součet 25,275

123 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,308 1 010,00 311,08 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 22 209,60

260 K R-767-0209 Konzervace zazděné kované mříže v mč. 003 s ponecháním na místě cca 900/600 kus 2,000 2 494,80 4 989,60

VV natěračská repase zazděných mříží bez vyjmutí z otvoru, mč. 004

VV doteplení otvoru TI deskou

VV zazdění výklenku z CP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

261 K R-767-0210
Repase zazděné kované mříže v mč. 004 s vyjmutí a zpětným zazděním cca 

1120/1120
kus 1,000 7 880,00 7 880,00

VV kovářská repase v dílně

VV oprava osnovy, oprava a nadstavení konců prutů

VV vybourání ze zdiva

VV zpětné osazení do nové pozice se zakotvením do zdiva

VV zapravení omítek kolem prutů

náklady na dopravné

VV Součet 1,000

262 K R-767-0211 Repase zazděné kované mříže S fasáda, s vyjmutí a zpětným zazděním, cca 700/500 kus 2,000 4 670,00 9 340,00

VV kovářská repase v dílně

VV oprava osnovy, oprava a nadstavení konců prutů

VV vybourání ze zdiva

VV zpětné osazení do nové pozice se zakotvením do zdiva

VV zapravení omítek kolem prutů

náklady na dopravné

VV Součet 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

293 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 0,000 30,90 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Oškrabání maleb - vnitřních

VV 1 PP

VV (3,5+2,3+0,26+0,57+3,28+2,9)*2,8*1,35 48,422

VV (3,28+0,725+0,26+2,16+3,54+3,3)*2,8*1,35 50,142

VV (2,7+6,2+2,8+6,3)*2,8*1,35 68,040

VV (5,85+2,85+0,68+2,85+3,35+5,85+0,5*4+6,3)*2,8*1,35 112,379

VV Součet -278,983
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: IČ: 75032333

Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 46960180

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: CZ46960180

Projektant: IČ: 25870092

xxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 411,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 411,92 21,00% 8 696,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 108,42

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 411,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 411,92

    VRN7 - Provozní vlivy 41 411,92

xxxxxxxxxxxxxx

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: xxxxxxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 41 411,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 411,92

D VRN7 Provozní vlivy 41 411,92

15 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 41 411,92 41 411,92

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ  PRO ZL 1 _ VCP

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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