





Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-6973/2020


I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: Cergomont s.r.o. Sídlo: Sukova 1052/6 678 01 Blansko</p> <p>Statutární orgán: </p> <p>Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223 DS: e7pcijy</p>

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:	
Specifikace díla: HS Břeclav - oprava kotlů výměnou dle položkového rozpočtu (příloha smlouvy).	
Cena díla bez DPH:	423 493,00 Kč
DPH 21%	88 933,53 Kč
Dodací lhůta: do 31. 8. 2020	
Cena včetně DPH:	512 426,53 Kč
Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 10 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.	
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:	512 427,00 Kč

Místo plnění: HS Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet

10. 06. 2020

V Brně, dne



..... Jihomoravského kraje

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
44




V Blansku, dne 10. 6. 2020



CERGA
Smlouvy
IČO: 4



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 204N0049 HZS Břeclav - výměna kotlů			
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno	IČO: 70884099	DIČ:
Zhotovitel:	Cergomont s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko	IČO: 46993223	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 133,77
PSV			313 734,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 625,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			423 492,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		423 492,90 CZK
Zaokrouhlení			0,10 CZK
Cena celkem bez DPH			423 493,00 CZK
v		dne	4. 6. 2020
	 CERT Sum IČO: 123		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Garáž pro nákladní auta	0,00	281 596,04		281 596,04	66
01N	Garáž pro nákladní auta	0,00	281 596,04		281 596,04	66
02	Garáž pro osobní auta	0,00	85 415,29		85 415,29	20
02N	Garáže pro osobní auta	0,00	85 415,29		85 415,29	20
03	Ředitelství	0,00	56 481,57		56 481,57	13
01N	Ředitelství	0,00	56 481,57		56 481,57	13
Celkem za stavbu					423 492,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 935,76	2
314	Komíny a kouřovody	HSV			79 450,00	19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			261,92	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 276,40	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 905,76	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 140,53	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 287,98	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 560,18	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 820,09	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 583,66	3
725	Zařizovací předměty	PSV			807,39	0
731	Kotelny	PSV			228 518,20	54

732	Strojovny	PSV			10 316,81	2
733	Rozvod potrubí	PSV			4 513,25	1
734	Armatury	PSV			8 854,83	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 780,80	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			623,84	0
783	Nátěry	PSV			192,10	0
M21.1	Elektromontáže - kotelna	PSV			26 875,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 163,40	1
VN	Vedlejší náklady	VN			9 625,00	2
Cena celkem					423 492,90	100

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	01	Garáž pro nákladní auta
R:	01N	Garáž pro nákladní auta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 314 Komíny a kouřovody						60 950,00
1	314.01	Kaskádové systém pro dva kotle DN 160 - plast	soubor	1,00000	18 187,50	18 187,50
2	203.002	D+M spalínová cesta - cca 10m (nerez)	ks	1,00000	40 887,50	40 887,50
3	203.007	Revize spalínové cesty	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						124,71
4	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,04500	2 771,38	124,71
		0,15*0,15*2		0,04500		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 798,57
5	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,60000	381,53	1 373,51
6	974042564R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 15x15 cm	m	2,00000	212,53	425,06
Díl: 713 Izolace tepelné						2 287,98
7	722182018R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 110,páska	m	11,00000	52,43	576,73
8	iz1	Minerální izolace potrubí 48/40	m	8,00000	171,25	1 370,00
9	iz2	Minerální izolace potrubí 35/25	m	3,00000	113,75	341,25
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 398,70
10	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,50000	159,20	716,40
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
11	721210812R00	Demontáž vpustí DN 70	kus	1,00000	82,30	82,30
12	kan1	Napojení na stávající kanalizaci u vpusti	h	4,00000	400,00	1 600,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 820,09
13	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	49,65	99,30
14	722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	2,00000	112,13	224,26
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
15	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	3,00000	181,70	545,10
16	722238511R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN15	kus	1,00000	98,86	98,86
17	722237661R00	Klapka zpět.,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN15,vodov	kus	1,00000	243,16	243,16
18	zmk1	Změkčovací filtr ZP34L duo	ks	1,00000	4 609,41	4 609,41
Díl: 723 Vnitřní plynovod						6 911,70
19	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	3,00000	314,81	944,43
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
20	723185115R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 25	m	2,00000	884,90	1 769,80
21	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	6,00000	13,95	83,70
22	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25	kus	2,00000	458,38	916,76
23	723.01	Odpojení plynu	soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00
24	900 RTP	HZS Propojení kotlů na stávající plynovod	h	4,00000	316,28	1 265,12
25	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	68,54810	0,83	56,89
Díl: 731 Kotelny						141 127,83
26	731200829R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 150 kW	kus	2,00000	2 917,24	5 834,48
27	731202810R00	Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg	kus	2,00000	4 122,08	8 244,16
28	719.001	Vypuštění, napuštění systému ÚT	hod	6,00000	275,00	1 650,00
29	731_8	Topná zkouška, vyregulování	hod	24,00000	275,00	6 600,00
30	731249129R001	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW	soubor	2,00000	2 897,51	5 795,02
31	900 RT3	HZS Propojení kotlů na stávající systém ÚT	h	6,00000	223,13	1 338,78
32	731_1	Kaskáda kondenzačních kotlů Baxi MP+1.50 vč. regulačních prvků	ks	2,00000	55 816,38	111 632,76

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	01	Garáž pro nákladní auta
R:	01N	Garáž pro nákladní auta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,01762	1 851,85	32,63
Díl: 732 Strojovny						10 316,81
34	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00000	293,88	293,88
35	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00000	1 422,14	1 422,14
36	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	199,46	199,46
37	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00000	103,83	103,83
38	exp	Nádoba expanzní NG 80/6	ks	1,00000	1 866,25	1 866,25
39	hvd	ETL HVDT 4m3/hod	ks	1,00000	6 431,25	6 431,25
Díl: 733 Rozvod potrubí						4 513,25
40	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	3,00000	299,46	898,38
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
41	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	8,00000	445,08	3 560,64
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
42	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	11,00000	4,93	54,23
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
Díl: 734 Armatury						6 062,74
43	734255121R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 2,5 bar	kus	1,00000	476,06	476,06
44	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,00000	50,28	50,28
45	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00000	402,58	1 610,32
46	734245423R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní záv. GIACOMINI N5 DN 25, top	kus	2,00000	439,99	879,98
47	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	2,00000	322,19	644,38
48	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00000	80,38	321,52
49	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	2,00000	298,36	596,72
50	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00000	1 483,48	1 483,48
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 780,80
51	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,00000	89,04	1 780,80
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						623,84
52	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepídko), Ultracolor plus (spár.hmoty)	m2	1,08000	381,10	411,59
				0,6*1,8	1,08000	
53	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	1,08000	196,53	212,25
Díl: 783 Nátěry						192,10
54	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,00000	46,55	93,10
55	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	11,00000	9,00	99,00
Díl: M21.1 Elektromontáže - kotelna						26 875,00
56	395091T10	Měření a regulace zdroje tepla - zprovoznění systému, proškolení obsluhy;	soubor	1,00000	26 875,00	26 875,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						186,92
57	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,15022	750,00	112,67
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,90130	19,88	17,92
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,15022	375,00	56,33
Díl: VN Vedlejší náklady						9 625,00
60	375940T10	Revize plynovodu F,G	soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00
61	VN1	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	7 750,00	7 750,00

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	01	Garáž pro nákladní auta
R:	01N	Garáž pro nákladní auta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	02	Garáž pro osobní auta
R:	02N	Garáže pro osobní auta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 935,76
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,92000	1 422,50	2 731,20
2	460200163RT2	Výkop rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	12,00000	285,00	3 420,00
3	174311318U00	Zásyp rýh ručně š 35cm, hl 80cm, tř.3	m	12,00000	65,38	784,56
Díl: 314 Komíny a kouřovody						9 250,00
4	203.002	D+M spalínová cesta - 60/100-přes stěnu	ks	1,00000	7 375,00	7 375,00
5	203.007	Revize spalínové cesty	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						261,92
6	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,20000	428,79	85,76
		0,1*2		0,20000		
7	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,20000	880,78	176,16
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 151,69
8	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,72000	2 988,46	2 151,69
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		12*0,4*0,15		0,72000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 905,76
9	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,00000	162,74	3 905,76
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 341,98
10	965043441R00	Bourání podkladů bet., tl. 15 cm, nad 4 m2, panel komunikace	m3	0,72000	1 979,46	1 425,21
		12*0,4*0,15		0,72000		
11	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,50000	1 524,20	762,10
12	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	1,50000	103,10	154,65
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 957,54
13	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00000	203,29	406,58
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	12,00000	508,23	6 098,76
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
15	900 RT3	HZS - propojení do stávající šachty	h	6,00000	408,70	2 452,20
Díl: 723 Vnitřní plynovod						2 341,55
16	723185113R00	Potrubí ohebné nerez. vinovcové Eurotis TFG DN 15	m	0,50000	442,19	221,10
17	723237213R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 15	kus	1,00000	245,45	245,45
18	P1	Revize plynu	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						400,29
19	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	400,29	400,29
Díl: 731 Kotelny						44 757,37
20	731201812R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 75 kW	kus	1,00000	2 734,66	2 734,66
21	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkoupení	soubor	1,00000	3 597,83	3 597,83
22	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	50,00000	5,31	265,50
23	719.001	Vypuštění, napuštění systému ÚT, úklid	hod	4,00000	275,00	1 100,00
24	K2	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	ks	1,00000	4 203,75	4 203,75
25	K3	Vnější sonda Siemens QAC34/101	ks	1,00000	463,13	463,13
26	K4	Spuštění kotle a zapojení regulace	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	02	Garáž pro osobní auta
R:	02N	Garáže pro osobní auta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	k1	BAXI DUO TEC Compact E +24	ks	1,00000	26 642,50	26 642,50
Díl: 734		Armatury				1 134,97
28	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00000	287,50	575,00
29	734245422R00	Klapka zpětná,2xvnitř. závit GIACOMINI N5 DN 20,top	kus	1,00000	328,41	328,41
30	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	1,00000	231,56	231,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 976,48
31	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	2,39213	750,00	1 794,10
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,35278	19,88	285,33
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,39213	375,00	897,05

Položkový rozpočet

S:	204N0049	HZS Břeclav - výměna kotlů
O:	03	Ředitelství
R:	01N	Ředitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 314		Komíny a kouřovody				9 250,00
1	203.002	D+M spalínová cesta - 60/100-přes stěnu	ks	1,00000	7 375,00	7 375,00
2	203.007	Revize spalínové cesty	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				203,94
3	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	159,59	159,59
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
4	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	44,35	44,35
Díl: 723		Vnitřní plynovod				2 330,41
5	723185113R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 15	m	0,50000	431,43	215,72
6	723237213R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 15	kus	1,00000	239,69	239,69
7	P1	Revize plynu	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				407,10
8	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	407,10	407,10
Díl: 731		Kotelny				42 633,00
9	731201812R00	Demontáž kotlů ocel. poloautomat. do 75 kW	kus	1,00000	2 105,99	2 105,99
10	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkoufení	soubor	1,00000	2 755,63	2 755,63
11	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	50,00000	3,24	162,00
12	719.001	Vypuštění, napuštění systému ÚT, úklid	hod	2,00000	275,00	550,00
13	K2	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	ks	1,00000	4 203,75	4 203,75
14	K3	Vnější sonda Siemens QAC34/101	ks	1,00000	463,13	463,13
15	K4	Spuštění kotle a zapojení regulace	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00
16	k1	BAXI DUO TEC Compact E +24	ks	1,00000	26 642,50	26 642,50
Díl: 734		Armatury				1 657,12
17	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,00000	281,53	563,06
18	734245422R00	Klapka zpětná, 2xvnitř. závit GIACOMINI N5 DN 20, top	kus	2,00000	325,18	650,36
19	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20	kus	2,00000	221,85	443,70