

Rekapitulace stavby: Oprava mostů v úseku Dačic - Telč

Název stavby	Oprava mostu v km 58,031 tratě Slavonice	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Názvy objektů	SO 01 Železniční svršek na mostě v km 58,031	812 836,18 Kč	983 531,78 Kč
	SO 02 Oprava mostu v km 58,031	5 172 077,51 Kč	6 258 213,79 Kč
	VRN	264 000,00 Kč	319 440,00 Kč
	Celkem:	6 248 913,69 Kč	7 561 185,56 Kč
Název stavby	Oprava mostu v km 61,201 tratě Slavonice - Telč	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Názvy objektů	SO 01 Železniční svršek na mostě v km 61,201	657 035,61 Kč	795 013,09 Kč
	SO 02 Oprava mostu v km 61,201	3 376 152,26 Kč	4 085 144,23 Kč
	VRN	214 000,00 Kč	258 940,00 Kč
	Celkem:	4 247 187,87 Kč	5 139 097,32 Kč
	Celková cena za stavbu	10 496 101,56 Kč	12 700 282,89 Kč

V Prostějově, dne 25.05.2020

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Páček
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 806357

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a2358e0e-789e-4b30-800b-06cb8d773d42

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2020 12:02:02



69adca29-7df1-483c-8bb6-e6d2b075b097