

Kontrolní součet

	Cena bez DPH
Dodávka opravených dílů	487 400,00 Kč
Kooperace	130 000,00 Kč
Nové díly a materiál	2 380 500,00 Kč
CENA CELKEM Kč BEZ DPH	2 997 900,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 806365

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 044ae7c-80c4-4e70-8049-16e6bfe37153

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2020 12:05:00



3afc7f1f-cd50-44c4-85b6-c8beb8c20634