
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
se sídlem: Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark, 736 01
zastoupena: MBA, ředitelem

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:

68321261
CZ68321261
Komerční banka, a.s.
27-2864370227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. jaroslav Knopp, MBA
(dále jen ,,příkazce")

2. jméno a příjmenh Miroslav Slezák
se sÍdlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: moneta Money bank
číslo účtu:
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedené Magistrátem města Frýdku-Mjstku
Č. j.: ŽÚ/4972/2017/Ora/4

(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí přislušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni plněni svého závazku z této
smlouvy.

5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské Činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce
elektroinstalace. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru
nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo
bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentaci pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
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III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace" (dále jen
,,stavba") vČetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a to podle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v Karviné v říjnu 2016, aktualizované
v lednu 2019 , společností Petr Kubala projekce e|ektrozařízenÍ včetně hromosvodů,
se sídlem Ciolkovského 452/25, Karviná-Ráj, 734 01, IČ:62311832, pod čÍslem
36K2016_II_akt.2019 a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Střední školou technických oborů,Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkovou organizaci jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen ,,smlouva o dílo"/,

· předpisů upravujících provádění stavebních děl
(dále jen ,,inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.

2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
niže uvedené činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích Částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a
s doklady, na něž se tato rozhodnuti odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejkích předpisů.

C) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předáni do stavebního deníku.

d) Protoko|árnľ předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, g. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 2 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměřeni terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby
h) Plněni povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řlzenI, včetně uhrazení případných správních
poplatkŮ.

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podáni oznámení
Archeo|ogickému ústavu o záměru provádět stavební Činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).
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l) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
m) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
n) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
o) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujI lhůtu výstavby nebo
zhoršuji parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

p) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacIch s dalšími účastníky výstavby.
r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řhení na předmět
plněni, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládání k úhradě příkazci.

S) Kontrola těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a poňzení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentaci.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstraněni případných závad projektové dokumentace.

W) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkaznIk se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které doložÍ zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujíd splněni požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženÍ těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

Z) Kontrola vedení stavebních a montáŽních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě q dílo.

aa) UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

bb)Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

CC) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatřeni na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

dd) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankci.

ee) Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
ff) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této Činnosti přIkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předložI příkazci dokumentaci skutečného
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provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedeni se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedeni stavby.

gg) Příprava podkladů pro odevzdáni a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předáni a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

hh) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebIránI díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

jj) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
kk) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
ii) zajištění odstraněni vad z přejhnaclho řízení stavby a závěrečné kontrolnÍ prohlÍdky

stavby konané stavebním úřadem.
mm) Svolávání a řízenI kontro|njch dnů stavby včetně zpracování zápisů z

kontrolnÍch dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické
podobě příkazci (na e-mail: knoppj@ssto-havirov.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontro|ního dne.

nn)Zajištěn1 podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za prováděni inženýrské činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po peČlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkaznIk zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabyti účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 30.09.2020

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řIzení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami)

V.
Odměna

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a Činí

75 000,- KČ bez DPH, 90 75O,-KČ s DPH.
1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
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3. je-li přikaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dňči plnění; dÍ|čÍ plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
Článku smlouvy.

2. je-ji příkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictyí ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, čÍslo veřejné zakázky (B. P19V00001837),
b) předmět smlouvy, tj. text ,;v'ýkoň inženýrské činnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce

elektroinstalace",
C) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je příkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) označeni útvaru příkazce, který případ likviduje (ý. ,,odbor investiční").

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přÍkazníkovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vráceni. PříkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět přÍkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto zpŮsobu úhrady odměny:
a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen ,,prostavěnost stavby") bude

pňkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle ČI. V odst. 1
této smlouvy, tj. 37 500, KČ bez DPH, 45 375,-KČ s DPH

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude pňkaznikem vystavena faktura na částku ve výši
30 % z odměny dle ČI. V odst. 1 této smlouvy, tj. 22 500, KČ bez DPH,
27 225,-kč s dph zbývajIcIch 20 % z odměny dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude
vyúčtováno fakturou po ukončeni výkonu inženýrské Činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2
této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a přIkaznIkem v souladu s či. III odst. 2 pÍsm. této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuálni cenu stavby (ti. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků).
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5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručeni faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností. PříkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání přIslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li přIkazník plátcem DPH, příkazce uplatni institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet přÍkaznjka vedený u místně přis|ušného správce daně v případě,
V

ze:
a) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění v insolvenčnÍm řízenI.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně přjkaznÍkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tg. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujích jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
pňkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu
nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznÍkovi pomoc při zajištění podkladů,
dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu
plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma smluvními stranami.

3. Příkazce je povinen vystavit včas přjkaznÍkovi pro vyřIzenI zá|ežitostÍ, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznIka

1. PřIkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodujÍcÍ pÍsemnosti týkajIcI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

Činnosti.
c) Při výkonu inženýrské Činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle ČI. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.
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d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
Činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů

od jejich doručeni s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a přísluŠná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Obát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ z této
smlouvy třetí osobě.

4. PříkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje Životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností příkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených
přIsIušnými správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném
rozsahu uhradit.

4. PřIkaznik se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálni
spoluúčastI 10 tis. KČ.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojjštění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění,
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
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X.
Sankční ujednáni

1. Nebude-li
smlouvy,
případ.

přIkazník vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženÍ lhůty výstavby.

3. V případě, že pňkazník poruší svou povinnost uloženou v ČI. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlenÍ se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotoveni.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".
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5. Smluvní strany shodně proh|ašujj, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. PřIkaznIk bere na vědomi a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na ofíciá|nich webových stránkách
Moravskoslezského kraje. je-li přIkaznIk fýzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejněni v souladu se zákonem Střední škola technických oborů.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřizenI), ve znění pozdějších předpisů:

V Havířově dne: 08.06.2020

za příkazce

..r
l" " l ťa přIkaznIka

l

l

(
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