
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: vozovna Všebořice Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27261018

ZEDMAL s.r.o DIČ: CZ27261018

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 67 793,37

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 67 793,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 793,37 21,00% 14 236,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 029,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DP - opravy vnitřních a vnějších omítek vč. oplechování

5 - Oprava oplechování vnější stěny kotelny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: vozovna Všebořice Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 67 793,37

PSV - Práce a dodávky PSV 64 062,33

    764 - Konstrukce klempířské 64 062,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 731,04

    VRN9 - Ostatní náklady 3 731,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 67 793,37

DP - opravy vnitřních a vnějších omítek vč. oplechování

5 - Oprava oplechování vnější stěny kotelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: vozovna Všebořice Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 793,37

D PSV Práce a dodávky PSV 64 062,33

D 764 Konstrukce klempířské 64 062,33

11 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 12,600 87,10 1 097,46

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

10 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,500 67,73 846,63

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

14 K 764011613.LND Podkladní plech TiZn rš 250 mm m 12,600 211,06 2 659,36

PP Podkladní plech LINDAB FOP-CL rš 250 mm

22 K 764215409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 800 mm
m 19,000 1 273,30 24 192,70

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu celoplošně lepené rš 800 mm

23 K 764246343
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn lesklého plechu rš 250 mm
m 6,000 471,87 2 831,22

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

17 K 764246344
Oplechování okapnic rovných celoplošně lepené z TiZn 

lesklého plechu rš 330 mm
m 12,600 571,38 7 199,39

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

16 K 764111641.STJ Úprava távající krytiny pro montáž háků m 12,600 374,50 4 718,70

PP
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků SATJAM PE 25 rš 625 mm 

sklonu do 30°

20 K 764541305
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

330 mm
m 12,600 665,54 8 385,80

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 

háků a čel půlkruhový rš 330 mm

21 K 764541346
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

lesklého plechu 330/100 mm
kus 2,000 497,55 995,10

PP

Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 

háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 

mm

19 K 764548323
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

lesklého plechu průměru 100 mm
m 12,600 805,71 10 151,95

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 

kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

5 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 630,783 1,56 984,02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 731,04

D VRN9 Ostatní náklady 3 731,04

6 K 090001000 Ostatní náklady % 678,370 5,50 3 731,04

PP Ostatní náklady

DP - opravy vnitřních a vnějších omítek vč. oplechování

5 - Oprava oplechování vnější stěny kotelny
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