
Název Dílčí termín provedení CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty  - odborné učebny

Způsobilé náklady

SO 01 Odborné učebny + bezbariérové úpravy 41.00.28 4 825 682,64 21% 1 013 393,35 5 839 075,99

01.1 Technická dílna 22.6.- 21.8. 6121 149 329,27 21% 31 359,15 180 688,42

01.2 Učebna chemie a fyziky 22.6.- 21.8. 6121 282 213,04 21% 59 264,74 341 477,78

01.3 Učebna PC 6121 264 400,40 21% 55 524,08 319 924,48

01.4 Cvičná kuchyně 6121 253 765,50 21% 53 290,76 307 056,26

01.5 Bezbariérové úpravy 22.6.- 21.8. pozn.1 6121, 6122 1 695 652,36 21% 356 087,00 2 051 739,36

01.6 Vzduchotechnika 22.6.- 21.8. pozn.2 6121, 6122 843 559,04 21% 177 147,40 1 020 706,44

01.7 SLP 22.6.- 21.8. pozn.2 6121 864 067,46 21% 181 454,17 1 045 521,63

01.8 ZTI 22.6.- 21.8. pozn.2 6121 86 674,57 21% 18 201,66 104 876,23

01.9 Elektroinstalace 22.6.- 21.8. pozn.2 6121 386 021,00 21% 81 064,41 467 085,41

SO 03 - A Interiér 41.00.28 197 029,29 21% 41 376,15 238 405,44

03.1 Vestavěný nábytek odborných učeben 22.6.- 21.8. pozn.2 5137, 6122 197 029,29 21% 41 376,15 238 405,44

SO 05 Publicita projektu 6121, 5137 13 000,00 21% 2 730,00 15 730,00

Nezpůsobilé náklady

SO 02 Stavební úpravy 41.00.28 15 220 539,28 21% 3 196 313,25 18 416 852,53

02.1 Zesílení stropů 22.6.- 21.8. pozn.3 6121 533 587,14 21% 112 053,30 645 640,44

02.2 Stavební úpravy v novodobé části 6121 9 958 474,63 21% 2 091 279,67 12 049 754,30

02.2.2 Vestavěné konstrukce tělocvičny 6121 732 615,75 21% 153 849,31 886 465,06

02.3 Vzduchotechnika 6121, 6122 739 652,93 21% 155 327,12 894 980,05

02.4 SLP
6121, 6122, 

5137 153 398,37 
21% 32 213,66 185 612,03

02.4.1 Slaboproud D 1.4.5 6121 569 368,60 21% 119 567,41 688 936,01

02.5 Vytápění 6121 535 762,22 21% 112 510,07 648 272,29

02.6 ZTI 6121 994 168,88 21% 208 775,46 1 202 944,34

02.7 Elektroinstalace 6121 1 003 510,76 21% 210 737,26 1 214 248,02

SO 03 - B Interiér 41.00.28 255 319,90 21% 53 617,18 308 937,08

03.2 Vybavení tělocvičny 6121 255 319,90 21% 53 617,18 308 937,08

Vedlejší a ostatní náklady

SO 04 Vedlejší a ostatní náklady 238 349,89 21% 50 053,48 288 403,37

ON.1 Ostatní náklady 29 000,00 21% 6 090,00 35 090,00

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 209 349,89 21% 43 963,48 253 313,37

20 749 921,00 21% 4 357 483,41 25 107 404,41

Pozn.:

1. Jedná se o vybudování kompletní výtahové šachty (bez dodávky výtahu), vybudování a zprovoznění WC pro imobilní 

2. Jedná se pouze o části tohoto SO, které se týkají učebny dílny, chemie + fyziky a WC pro imobilní

3. Včetně zapravení stropů po podpěrách v prostorách MŠ

4. Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

5. Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

6. * Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

7. ** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Adresa: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

Datum: 21. 4. 2020 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       12631

"ZŠ SVATÝ KOPEČEK – ODBORNÉ UČEBNY, TĚLOCVIČNA, STROPY "

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551
DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

Základ daně
4 357 483,4120 749 921,0021,00%

5951

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace
z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

20 749 921,00

Sazba daně Výše daně

CZK 25 107 404,41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5951

Stavba:

Místo: Svatý Kopeček Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

VON

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

Soupis

1 020 706,44

319 924,48

 Cvičná kuchyně

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

843 559,04

6. 11. 2019

OBRplan s.r.o.

2 051 739,36

307 056,26

341 477,78

180 688,42

5 839 075,99

25 107 404,4120 749 921,00

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 695 652,36

1 214 248,02

255 319,90 308 937,08

894 980,05739 652,93

185 612,03153 398,37

569 368,60 688 936,01

253 765,50

282 213,04

149 329,27

4 825 682,64

264 400,40

209 349,89 253 313,37

197 029,29

1 003 510,76

255 319,90 308 937,08

288 403,37238 349,89

35 090,0029 000,00

1 202 944,34994 168,88

13 000,00 15 730,00

18 416 852,5315 220 539,28

645 640,44533 587,14

12 049 754,309 958 474,63

238 405,44

13 000,00 15 730,00

535 762,22 648 272,29

886 465,06732 615,75

386 021,00 467 085,41

197 029,29 238 405,44

864 067,46 1 045 521,63

104 876,2386 674,57

 Vestavěný nábytek odborných učebenSO 03.1

 PublicitaSO 05

SO 01.9 Elektroinstalace

InteriérSO 03-A

SLPSO 01.7

SO 01.8 ZTI

 Bezbariérové úpravySO 01.5

SO 01.6 Vzduchotechnika

Učebna chemie a fyziky

SO 01.3  Učebna PC

SO 01.4

SO 02

 Zesílení stropůSO 02.1

Kód Popis

Odborné učebny + bezbariérové úpravySO 01

Technická dílnaSO 01.1

SO 01.2

SO 05.1

SO 02.3

Stavební úpravy

Interiér

Publicita

SO 02.4.1  Slaboproud D 1.4.5

VytápěníSO 02.5

ZTI

SO 04

Ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

SO 02.4

ON.1

VRN.1

VON

SO 02.6

So 02.7 Elektroinstalace

Vzduchotechnika

SLP

SO 03.2  Vybavení tělocvičny

SO 03-B

SO 02.2  Stavební úpravy v novodobé části

 Vestavěné konstrukce tělocvičnySO 02.2.2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 329,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149 329,27 21,00% 31 359,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 688,42

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.1 - Technická dílna



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 329,27

HSV - Práce a dodávky HSV 4 691,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 507,10

    997 - Přesun sutě 180,27

    998 - Přesun hmot 4,20

PSV - Práce a dodávky PSV 144 637,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 71 023,50

    766 - Konstrukce truhlářské 9 355,00

    776 - Podlahy povlakové 58 416,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 842,38

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.1 - Technická dílna



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 329,27

D HSV Práce a dodávky HSV 4 691,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 507,10

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 69,340 30,00 2 080,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV "m.č. 401"
VV 69,34 69,340

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 69,340 35,00 2 426,90 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

D 997 Přesun sutě 180,27

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,173 280,00 48,44 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,173 190,00 32,87 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,287 8,00 26,30 CS ÚRS 2019 02

SO 01.1 - Technická dílna

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 0,173*19 'Přepočtené koeficientem množství 3,287

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,173 420,00 72,66 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 4,20

7 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 0,012 350,00 4,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 144 637,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 71 023,50

8 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 63,565 15,00 953,48 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV 60,55+(5,55+2,775+6,75)*0,2 63,565

9 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 15,075 350,00 5 276,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV 5,55+2,775+6,75 15,075

10 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 60,550 35,00 2 119,25 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

11 M 63152178 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 50mm m2 61,761 75,00 4 632,08 CS ÚRS 2019 02

VV 60,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,761

12 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek 

děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými

m2 60,550 420,00 25 431,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny 

náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, 

lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . .

13 M 59030536
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé 

podhledy tl 12,5mm
m2 63,578 480,00 30 517,44 CS ÚRS 2019 02

VV 60,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,578

14 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 698,00 2 094,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 9 355,00

15 K 766901R
T_HK.01 - repase dveří 900/1970mm - výměna 

dveřního křídla a kování + nátěr ocel. zárubně viz. 

výpis prvků

kus 1,000 8 605,00 8 605,00

16 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 58 416,82

17 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 

podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
m2 69,340 50,00 3 467,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.

18 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 69,340 45,00 3 120,30 CS ÚRS 2019 02

19 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 69,340 728,00 50 479,52

20 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 842,38

21 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 166,925 35,00 5 842,38 CS ÚRS 2019 02

VV 2,9*(9,35+7,475)*2 97,585
VV 69,34 69,340
VV Součet 166,925
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 213,04

HSV - Práce a dodávky HSV 75 655,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 484,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 442,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 507,00

    997 - Přesun sutě 12 283,10

    998 - Přesun hmot 3 938,55

PSV - Práce a dodávky PSV 206 557,71

    713 - Izolace tepelné 14 461,44

    762 - Konstrukce tesařské 4 292,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 95 116,25

    766 - Konstrukce truhlářské 32 128,00

    776 - Podlahy povlakové 50 280,53

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 199,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 331,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 748,51

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.2 - Učebna chemie a fyziky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 213,04

D HSV Práce a dodávky HSV 75 655,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 484,20

1 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 0,126 6 500,00 819,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami 

se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a 

haly-zděné a monolitické.

VV "m.č. 222/223"
VV 0,45*0,2*1,4 0,126

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
t 0,040 35 000,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "m.č. 222/223"
VV 3*1,2*11,1*0,001 0,040

3 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 0,312 850,00 265,20 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222/223"
VV 0,12*1,3*2 0,312

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 442,48

4 K 611325123
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy přes 300 mm
m2 0,405 1 300,00 526,50 CS ÚRS 2019 02

VV 0,45*0,9 0,405

5 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 21,960 180,00 3 952,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV 3,16*5+2,8*2,2 21,960

6 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků

m2 1,190 250,00 297,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "m.č. 222/223"
VV (0,2+0,45+0,2)*1,4 1,190

7 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
m3 4,179 3 800,00 15 880,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

. Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
VV "D6, viz. statika"
VV 59,7*0,07 4,179

SO 01.2 - Učebna chemie a fyziky

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,179 120,00 501,48 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

9 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,234 35 000,00 8 190,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "D6, viz. statika"
VV 59,7*3,01*1,3*0,001 0,234

10 K 631901.1
D+M hřebíků 7,6x230mm - spřažená podlaha vč. 

vyvrtání otvorů
kus 3 580,000 5,00 17 900,00

VV "D6, viz. statika"
VV 3580 3 580,000

11 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 59,700 20,00 1 194,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S13"
VV 59,7 59,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 507,00

12 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 63,610 30,00 1 908,30 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV "m.č. 222+223"
VV 58,8+4,81 63,610

13 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 63,610 35,00 2 226,35 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

14 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 5,586 250,00 1 396,50 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222, S13"
VV 58,8*0,095 5,586

15 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 1,980 160,00 316,80 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222/223"
VV 0,45*2,2*2 1,980

49 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,935 500,00 967,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "T_02.22"
VV 0,9*2,15 1,935

16 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,891 1 050,00 935,55 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222/223"
VV 0,45*0,9*2,2 0,891

17 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 150 mm

m 4,200 180,00 756,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222/223"
VV 1,4*3 4,200

D 997 Přesun sutě 12 283,10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 11,788 280,00 3 300,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 11,788 190,00 2 239,72 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 223,972 8,00 1 791,78 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 11,788*19 'Přepočtené koeficientem množství 223,972

21 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 11,788 420,00 4 950,96 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 3 938,55

22 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 11,253 350,00 3 938,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 206 557,71

D 713 Izolace tepelné 14 461,44

23 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 58,800 45,00 2 646,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy.

VV "m.č. 222, S13"
VV 58,8 58,800

24 M 63231202
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm
m2 59,976 190,00 11 395,44 CS ÚRS 2019 02

VV 58,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,976

25 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 4 292,40

26 K 762511817
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 

z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na 

sraz, tloušťka desky přes 15 mm

m2 58,800 48,00 2 822,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace 

z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

tepelné.

VV "m.č. 222, S13"
VV 58,8 58,800

27 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 58,800 25,00 1 470,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222, S13"
VV 58,8 58,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 95 116,25

28 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 4,810 470,00 2 260,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "m.č. 223"
VV 4,81 4,810

29 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 63,610 15,00 954,15 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV 4,81+58,8 63,610

30 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 58,800 35,00 2 058,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "m.č. 222"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 58,8 58,800

31 M 63152178 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 50mm m2 59,976 75,00 4 498,20 CS ÚRS 2019 02

VV 58,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,976

32 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek 

děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými

m2 58,800 420,00 24 696,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny 

náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, 

lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "m.č. 222"
VV 58,8 58,800

33 M 59030536
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé 

podhledy tl 12,5mm
m2 61,740 480,00 29 635,20 CS ÚRS 2019 02

VV 58,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,740

34 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 

podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm 

bez podsypu

m2 58,800 480,00 28 224,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku 

mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje 

samostatně.

3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých 

desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují 

cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.

VV "m.č. 222, S13"
VV 58,8 58,800

35 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 930,00 2 790,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 32 128,00

36 K 7668222R
T_02.22 - D+M vnitřních dveří 900/2150mm vč. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 20 200,00 20 200,00

37 K 7668223R
T_02.23 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 400,00 11 400,00

38 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 176,00 528,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 50 280,53

39 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 63,610 45,00 2 862,45 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 222+223, S13+S14"
VV 58,8+4,81 63,610

40 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 63,610 728,00 46 308,08

VV "m.č. 222+223, S13+S14"
VV 58,8+4,81 63,610

41 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 370,00 1 110,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 199,20

42 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 3,900 30,00 117,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

43 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 3,900 450,00 1 755,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 222+223"
VV 1,5*(1+0,6) 2,400
VV 1,5*1 1,500
VV Součet 3,900

44 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 4,290 280,00 1 201,20 CS ÚRS 2019 02

VV 3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,290

45 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 42,00 126,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 331,38

46 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický samozákladující
m2 1,841 180,00 331,38 CS ÚRS 2019 02

VV "I120"
VV 3*1,3*0,472 1,841

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 748,51

47 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,400 85,00 204,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně 

škrabaných vrstev barvy.

VV "m.č. 222 - obklad"
VV 1,5*(1+0,6) 2,400

48 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 186,986 35,00 6 544,51 CS ÚRS 2019 02

VV 3,16*(6+9,8)*2 99,856
VV 2,8*(2,2+2)*2 23,520
VV 4,81+58,8 63,610
VV Součet 186,986
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 264 400,40

HSV - Práce a dodávky HSV 118 988,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 890,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 013,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 900,57

    997 - Přesun sutě 19 554,17

    998 - Přesun hmot 4 629,10

PSV - Práce a dodávky PSV 145 412,30

    762 - Konstrukce tesařské 1 663,43

    763 - Konstrukce suché výstavby 69 482,10

    766 - Konstrukce truhlářské 6 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 592,46

    775 - Podlahy skládané 3 992,22

    776 - Podlahy povlakové 53 149,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 257,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 275,78

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.3 -  Učebna PC



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 400,40

D HSV Práce a dodávky HSV 118 988,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 890,50

1 K 310231031
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 

cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 

240 mm

m2 1,980 1 050,00 2 079,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111/112"
VV 0,9*2,2 1,980

2 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 0,929 6 500,00 6 038,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami 

se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a 

haly-zděné a monolitické.

VV "m.č. 112"
VV 0,45*0,35*5,9 0,929

3 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší
t 0,618 37 000,00 22 866,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "m.č. 112, statika"
VV 617,88*0,001 0,618

4 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 3,420 850,00 2 907,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 112"
VV 5,7*0,3*2 3,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 013,76

5 K 611325123
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy přes 300 mm
m2 1,836 1 300,00 2 386,80 CS ÚRS 2019 02

VV 0,36*5,1 1,836

6 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 48,797 180,00 8 783,46 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV 3,12*(11,14+1,5+3) 48,797

7 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků

m2 2,300 250,00 575,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "m.č. 120/121"
VV (0,25+0,5+0,25)*2,3 2,300

8 K 6324512R Potěr cementový samonivelační litý C20 tl 60 mm m2 66,537 480,00 31 937,76 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 66,537 66,537

9 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 66,537 20,00 1 330,74 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 66,537 66,537

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 900,57

10 K 9001R Betonový podkladek pod ocel. nosníky vč. bednění kus 2,000 450,00 900,00

11 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 66,537 30,00 1 996,11 CS ÚRS 2019 02

SO 01.3 -  Učebna PC

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

12 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 66,537 35,00 2 328,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

13 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 7,348 500,00 3 674,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV 0,45*5,2*3,14 7,348

14 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 0,998 250,00 249,50 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 0,015*66,537 0,998

15 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 2,826 160,00 452,16 CS ÚRS 2019 02

VV 0,45*3,14*2 2,826

16 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,980 500,00 990,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č. 111/112"
VV 0,9*2,2 1,980

17 K 974031668

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 350 mm

m 17,700 300,00 5 310,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5,9*3 17,700

D 997 Přesun sutě 19 554,17

18 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 18,766 280,00 5 254,48 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 18,766 190,00 3 565,54 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 356,554 8,00 2 852,43 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 18,766*19 'Přepočtené koeficientem množství 356,554

21 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 18,766 420,00 7 881,72 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 4 629,10

22 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 13,226 350,00 4 629,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 145 412,30

D 762 Konstrukce tesařské 1 663,43

23 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 66,537 25,00 1 663,43 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 66,537 66,537

D 763 Konstrukce suché výstavby 69 482,10

24 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 64,200 15,00 963,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

25 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 64,200 35,00 2 247,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

26 M 63152178 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 50mm m2 65,484 75,00 4 911,30 CS ÚRS 2019 02

VV 64,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,484

27 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek 

děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými

m2 64,200 420,00 26 964,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny 

náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, 

lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . .

VV 6*7,6+6*3,1 64,200

28 M 59030536
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé 

podhledy tl 12,5mm
m2 67,410 480,00 32 356,80 CS ÚRS 2019 02

VV 64,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,410

29 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 680,00 2 040,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

30 K 76601R T_01.07 repase dveří 2x625/2150mm viz. výpis prvků kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 592,46

31 K 76701R
D+M pásoviny 50/10mm, propojení nosníků mezi 

sebou a se stávajícím nosníkem vč. svarů a nátěru
kg 39,884 65,00 2 592,46

VV (5,7/0,5*0,45+1,66*3)*0,05*0,01*7890 39,884

D 775 Podlahy skládané 3 992,22

32 K 775511820 Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených m2 66,537 60,00 3 992,22 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 66,537 66,537

D 776 Podlahy povlakové 53 149,11

33 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 66,537 45,00 2 994,17 CS ÚRS 2019 02

34 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 66,537 728,00 48 438,94

VV "S08"
VV 66,537 66,537

35 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 572,00 1 716,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 257,20

36 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický samozákladující
m2 12,540 180,00 2 257,20 CS ÚRS 2019 02

VV "I300 viz. strop nad 1NP"
VV 11,4*1,1 12,540

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 275,78

37 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 179,308 35,00 6 275,78 CS ÚRS 2019 02

VV 3,12*(11,06+6+0,4*2)*2 111,446
VV (2,2+0,9+2,2)*0,25 1,325
VV 66,537 66,537
VV Součet 179,308
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 253 765,50

D HSV Práce a dodávky HSV 73 884,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 685,60

1 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 0,288 6 500,00 1 872,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami 

se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a 

haly-zděné a monolitické.

VV "m.č. 120/121"
VV 0,5*0,25*2,3 0,288

2 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 0,094 35 000,00 3 290,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "m.č. 120/121, statika"
VV 94,38*0,001 0,094

3 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 0,616 850,00 523,60 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 120/121"
VV 0,14*2,2*2 0,616

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 051,50

4 K 611325123
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy přes 300 mm
m2 0,900 1 300,00 1 170,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,5*1,8 0,900

5 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 43,925 180,00 7 906,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV 3,5*(7,55+5) 43,925

6 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků

m2 2,300 250,00 575,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "m.č. 120/121"
VV (0,25+0,5+0,25)*2,3 2,300

7 K 6324512R Potěr cementový samonivelační litý C20 tl 60 mm m2 72,800 480,00 34 944,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

8 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 72,800 20,00 1 456,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 756,00

9 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 72,800 30,00 2 184,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV "m.č. 120/121"
VV 45,3+27,5 72,800

SO 01.4 -  Cvičná kuchyně

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 72,800 35,00 2 548,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

11 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 1,092 250,00 273,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 0,015*(45,3+27,5) 1,092

12 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 2,300 160,00 368,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 120/121"
VV 0,5*2,3*2 2,300

40 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,935 500,00 967,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "T_02.22"
VV 0,9*2,15 1,935

13 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 2,070 1 050,00 2 173,50 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 120/121"
VV 0,5*1,8*2,3 2,070

14 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 150 mm

m 6,900 180,00 1 242,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 120/121"
VV 2,3*3 6,900

D 997 Přesun sutě 8 476,67

15 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 8,135 280,00 2 277,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 8,135 190,00 1 545,65 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

17 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 154,565 8,00 1 236,52 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 8,135*19 'Přepočtené koeficientem množství 154,565



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 8,135 420,00 3 416,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 3 915,10

19 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 11,186 350,00 3 915,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 179 880,63

D 762 Konstrukce tesařské 1 820,00

20 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 72,800 25,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 78 816,40

21 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 72,800 15,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

22 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 72,800 35,00 2 548,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

23 M 63152178 pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 50mm m2 74,256 75,00 5 569,20 CS ÚRS 2019 02

VV 72,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,256

24 K 763135011
Montáž sádrokartonového podhledu z desek 

děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými

m2 72,800 420,00 30 576,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny 

náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, 

lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 

ocenit cenami 763 13-17. . .

VV 45,3+27,5 72,800

25 M 59030536
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé 

podhledy tl 12,5mm
m2 76,440 480,00 36 691,20 CS ÚRS 2019 02

VV 72,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,440



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 780,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 26 200,00

27 K 7668111R
T_01.11 - repase vnitřních dveří 2x650/2150mm viz. 

výpis prvků
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

28 K 7668112R
T_01.12 - D+M vnitřních dveří 900/2150mm vč. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 20 200,00 20 200,00

D 775 Podlahy skládané 4 368,00

29 K 775511820 Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených m2 72,800 60,00 4 368,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

D 776 Podlahy povlakové 57 564,40

30 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 72,800 45,00 3 276,00 CS ÚRS 2019 02

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

31 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 72,800 728,00 52 998,40

VV "S08"
VV 45,3+27,5 72,800

32 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 430,00 1 290,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 466,60

33 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 1,950 30,00 58,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

34 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 1,950 450,00 877,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 120"
VV 1,5*(0,7+0,6) 1,950

35 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,145 280,00 600,60 CS ÚRS 2019 02

VV 1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,145

36 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 646,20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický samozákladující
m2 3,590 180,00 646,20 CS ÚRS 2019 02

VV "I140 viz. strop nad 1NP"
VV 6,6*0,544 3,590

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 999,03

38 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1,950 85,00 165,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně 

škrabaných vrstev barvy.

VV "m.č. 120 - obklad"
VV 1,5*(0,7+0,6) 1,950

39 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 223,808 35,00 7 833,28 CS ÚRS 2019 02

VV 3,12*(6+7,7)*2 85,488
VV 3,12*(5+5,5)*2 65,520
VV 45,3+27,5 72,800
VV Součet 223,808
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Náklady stavby celkem 1 695 652,36

HSV - Práce a dodávky HSV 335 724,13

    1 - Zemní práce 31 183,00

    2 - Zakládání 30 433,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 122 025,27

    4 - Vodorovné konstrukce 11 642,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 125,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 007,76

    997 - Přesun sutě 30 925,52

    998 - Přesun hmot 14 380,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 359 928,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 954,19

    713 - Izolace tepelné 2 782,71

    762 - Konstrukce tesařské 4 014,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 651,47

    766 - Konstrukce truhlářské 32 408,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 220 837,94

    771 - Podlahy z dlaždic 28 423,59

    776 - Podlahy povlakové 13 260,06

    781 - Dokončovací práce - obklady 20 088,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 221,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 286,35

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.5 -  Bezbariérové úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 695 652,36

D HSV Práce a dodávky HSV 335 724,13

D 1 Zemní práce 31 183,00

1 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 

výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
m3 14,396 1 200,00 17 275,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních 

konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV "výtah"
VV 1,29*3,6*3,1 14,396

2 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 

1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 5,580 250,00 1 395,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z 

betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou 

určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "výtah"
VV 0,5*3,6*3,1 5,580

3 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku 

na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 18,803 500,00 9 401,50 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 1,29*3,6*3,1 14,396
VV 4,407 4,407
VV Součet 18,803

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 4,407 50,00 220,35 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 

k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "výtah, zpětný zásyp"
VV 4,407 4,407

5 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 4,407 550,00 2 423,85 CS ÚRS 2019 02

SO 01.5 -  Bezbariérové úpravy

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 

oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 

200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.VV "výtah"
VV 0,75*(1,615*2,1+3,55*0,7) 4,407

6 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 7,785 60,00 467,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

VV "výtah"
VV 3,46*2,25 7,785

D 2 Zakládání 30 433,40

7 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 1,155 1 900,00 2 194,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 0,15*(1,25*3,6+1,525*2,1) 1,155

8 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,813 3 800,00 3 089,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "podkladní beton, výtah"
VV 0,1*3,46*2,35 0,813

9 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,838 3 400,00 2 849,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 0,1*(1,35*3,6+1,675*2,1) 0,838

10 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 2,707 3 900,00 10 557,30 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV "výtah"
VV 0,3*3,84*2,35 2,707

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,065 950,00 1 011,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně.

VV 3,55*0,3 1,065

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,065 250,00 266,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně.

13 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,233 35 000,00 8 155,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "výtah"
VV (96+61,8+60,8*0,888)*0,001*1,1 0,233

14 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,066 35 000,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV "podkladní beton, výtah"
VV 36,4*0,001 0,036
VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV (1,35*3,6+1,675*2,1)*3,01*0,001*1,2 0,030
VV Součet 0,066

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 122 025,27

15 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

do 300 mm

kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, 2NP po stropních trámech"
VV 3 3,000

16 K 311234081
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

m2 7,540 1 630,00 12 290,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "koridor, plošina"
VV 1,6*2,8 4,480
VV 1,5*2,04 3,060
VV Součet 7,540

17 K 311236121
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou 

M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 31,817 1 670,00 53 134,39 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "výtah"
VV 0,45*2,28 1,026
VV (3,38+0,86+2,69+1,12)*(1,625+2,2) 30,791
VV Součet 31,817

18 K 311236141
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou 

M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 2,508 1 580,00 3 962,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "výtah"
VV 0,55*2,28*2 2,508

19 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 1,139 6 500,00 7 403,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami 

se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a 

haly-zděné a monolitické.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*0,35*5,45 0,572
VV "výtah"
VV 0,45*0,2*3,3 0,297
VV 0,45*0,2*3 0,270
VV Součet 1,139

20 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 0,400 35 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "výtah"
VV 172,54*0,001 0,173
VV 154,7*0,001 0,155
VV 2*2*17,9*0,001 0,072
VV Součet 0,400

21 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší
t 0,332 35 000,00 11 620,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "IPE240 viz. strop nad 1NP"
VV 2*5,4*30,7*0,001 0,332

22 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými 

cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 140 

mm

m2 1,100 950,00 1 045,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, 1NP"
VV 0,5*2,2 1,100

23 K 342241161

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 

příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných 

P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 

mm

m2 13,104 440,00 5 765,76 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.

2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se 

oceňují samostatně.

3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční 

výztuž.

4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:

a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava 

líce při zdění režného zdiva.

b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 

Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 

Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.

VV "výtah, 1NP"
VV 3,6*3,64 13,104

24 K 342244301
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově 

izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
m2 7,749 720,00 5 579,28 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 2,1*3,69 7,749

25 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 

mm

m2 1,950 660,00 1 287,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 0,16*(3,213+2,88)*2 1,950

26 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 2,592 850,00 2 203,20 CS ÚRS 2019 02

VV "IPE240, překlad, viz. strop nad 1NP"
VV 5,4*2*0,24 2,592

27 K 346244821

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na 

maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu 

izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou 

omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z 

cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

m2 3,758 850,00 3 194,30 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před 

provedením izolace nebo dodatečně).

2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije 

vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran.

3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdívku se oceňují 

samostatně.

VV "výtah"
VV 0,9*(1,925+2,25) 3,758

D 4 Vodorovné konstrukce 11 642,88

28 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 

nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 

přes 150 do 300 mm

kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, montážní nosník I160"
VV 2 2,000

29 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30
m3 0,746 3 300,00 2 461,80 CS ÚRS 2019 02

VV "V7 - viz. výtah statika"
VV 0,25*0,25*(1,675+2,2)*2 0,484
VV 0,25*0,27*(1,675+2,2) 0,262
VV Součet 0,746

30 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 5,968 690,00 4 117,92 CS ÚRS 2019 02

VV "V7 - viz. výtah statika"
VV 2*0,25*(1,675+2,2)*2 3,875
VV 2*0,27*(1,675+2,2) 2,093
VV Součet 5,968

31 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 5,968 40,00 238,72 CS ÚRS 2019 02

32 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,085 44 600,00 3 791,00 CS ÚRS 2019 02

VV "V7 - viz. výtah statika"
VV (33,53+48,96*0,888)*0,001*1,1 0,085

33 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30

m3 0,184 3 660,00 673,44 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 1,7*1,35*0,16/2 0,184

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 125,50

34 K 611325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 0,255 1 500,00 382,50 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,15*1,7 0,255

35 K 611325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy přes 150 do 300 mm
m2 1,455 950,00 1 382,25 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*4,85 1,455

36 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 10,860 250,00 2 715,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "výtah, nové stěny pod obklad 1NP"
VV 2,1*3,6+1,5*(1,6+0,6) 10,860

37 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

m2 46,763 340,00 15 899,42 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 2,35*2,7 6,345
VV "koridor, plošina"
VV 1,6*2,8 4,480
VV 1,5*2,04 3,060
VV "výtah"
VV 3,69*(2,3+1,65+3,6)-1,5*(1,6+0,6)-2,1*3,6 17,000
VV 3,65*(1,95+2,4) 15,878
VV Součet 46,763

38 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 0,645 950,00 612,75 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,15*2,15*2 0,645

39 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 1,570 950,00 1 491,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a 

nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV (2,15+1,4+2,15)*0,1 0,570
VV "m.č. 224"
VV (2+1+2)*0,1*2 1,000
VV Součet 1,570

40 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

m2 65,720 180,00 11 829,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 2,35*2,8*2 13,160
VV "výtah"
VV 3,65*3,6*2*2 52,560
VV Součet 65,720

41 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků

m2 10,260 250,00 2 565,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV (0,3+0,3+0,3)*5,45 4,905
VV "výtah"
VV (0,2+0,45+0,2)*(3,3+3) 5,355
VV Součet 10,260

42 K 617321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo 

výtahových šachet

m2 31,020 250,00 7 755,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "výtah"
VV 8,8*(1,675+1,85) 31,020

43 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 7,540 390,00 2 940,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu.

VV "koridor, plošina"
VV 1,6*2,8 4,480
VV 1,5*2,04 3,060
VV Součet 7,540



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
m3 0,364 3 800,00 1 383,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

. Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,06*(2,9*1,3+1,35*1,7) 0,364

45 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,364 120,00 43,68 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

46 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,084 750,00 63,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,06*1,4 0,084

47 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,084 150,00 12,60 CS ÚRS 2019 02

48 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,022 35 000,00 770,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV (2,9*1,3+1,35*1,7)*3,08*0,001*1,2 0,022

49 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 

o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
m2 1,598 550,00 878,90 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-

01.

2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 

45-01.

3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu 

potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV "zapravení podlahy, výtah dveře"
VV 0,45*(1,25+0,8+0,9+0,6) 1,598

50 K 6324513R Potěr cementový samonivelační litý C20 tl 60 mm m2 8,378 480,00 4 021,44

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 1,35*3,6+1,675*2,1 8,378

51 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 8,378 20,00 167,56 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 1,35*3,6+1,675*2,1 8,378

52 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 

do 10 mm, výšky 100 mm

m 14,100 15,00 211,50 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV (3,6+3,45)*2 14,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 007,76

53 K 9001R Betonový podkladek pod ocel. nosníky vč. bednění kus 8,000 450,00 3 600,00

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 2 2,000
VV "výtah"
VV 3*2 6,000
VV Součet 8,000

54 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 51,530 30,00 1 545,90 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 5,4*2,45 13,230
VV "vstup"
VV 1,2*(1,5+1,7) 3,840
VV "m.č. 224"
VV 3,6 3,600
VV "koridor, plošina"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*1,8*2*2 8,640
VV "výtah"
VV 1,2*3,6*2+4,22+1,2*3,6+1,2*(2+2,2) 22,220
VV Součet 51,530

55 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 

potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 
m 7,300 150,00 1 095,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

šachty nebo světlíku.

3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

individuálně.

VV "výtah"
VV 7,3 7,300

56 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 

potrubních) Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 102,200 1,00 102,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

šachty nebo světlíku.

3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

individuálně.

VV 7,3*14 'Přepočtené koeficientem množství 102,200

57 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 

potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 
m 7,300 50,00 365,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se 

oceňuje individuálně.

58 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 66,795 35,00 2 337,83 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 5,4*2,45 13,230
VV "vstup"
VV 2,9*1,3+1,7*1,35 6,065
VV "m.č. 224"
VV 3,6 3,600
VV "koridor, plošina"
VV 2,5*5 12,500
VV "výtah"
VV 11,16+4,22+16,02 31,400
VV Součet 66,795

59 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 13,104 80,00 1 048,32 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, 1NP"
VV 3,6*3,64 13,104

60 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 4,669 500,00 2 334,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*2,67*4,85+0,25*3,69*0,85 4,669

61 K 964061341
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv 

délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví 

přes 0,05 m2

kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, 2NP"
VV 3 3,000

62 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 2,722 1 800,00 4 899,60 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 0,21*3,6*3,6 2,722

63 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 0,395 2 800,00 1 106,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,07*(2,9*1,3+1,1*1,7) 0,395



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 12,905 60,00 774,30 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou 

zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 

starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 

nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 2,9*1,3+1,35*1,7 6,065
VV "výtah, původní podlaha 1NP, S12"
VV 0,8*1,3*2+1,6*1,4+0,45*3,6 5,940
VV "výtah, stáv. dveře"
VV 0,45*(0,9+1,1) 0,900
VV Součet 12,905

65 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

m2 0,900 250,00 225,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "výtah, stáv. dveře"
VV 0,45*(0,9+1,1) 0,900

66 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 5,940 250,00 1 485,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "výtah, původní podlaha 1NP, S12"
VV 0,8*1,3*2+1,6*1,4+0,45*3,6 5,940

67 K 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo rovných
m 7,640 35,00 267,40 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 1,3+2,9+1,3+0,2+1,35*2+0,22*2-1,4+0,1*2 7,640

68 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
m3 0,445 500,00 222,50 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, 2NP"
VV 1,95*2,4*0,095 0,445

69 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 6,629 160,00 1 060,64 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*2,67*2+0,25*3,69 2,525
VV "výtah"
VV 0,45*2,28*4 4,104
VV Součet 6,629

70 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 2,214 180,00 398,52 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 1,925*1,15 2,214

71 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 3,060 90,00 275,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "koridor, plošina"
VV 1,5*2,04 3,060

72 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 11,145 150,00 1 671,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 1,4*2,15 3,010
VV 1,7*2,15 3,655
VV "koridor, plošina"
VV 1,6*2,8 4,480
VV Součet 11,145

73 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 5,850 220,00 1 287,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV "výtah"
VV 0,9*2,2*2 3,960
VV "m.č. 224"
VV 0,9*2,1 1,890
VV Součet 5,850

74 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,668 1 050,00 3 851,40 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 0,45*(2,95-0,9)*2,28 2,103
VV 0,45*(2,425-0,9)*2,28 1,565



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,668

75 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, montážní nosník I160"
VV 2 2,000

76 K 974031287
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm

m 2,350 450,00 1 057,50 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah, zákl. deska"
VV 2,35 2,350

77 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 250 mm

m 29,800 220,00 6 556,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 5,45*2 10,900
VV "výtah"
VV 3,3*3 9,900
VV 3*3 9,000
VV Součet 29,800

78 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním 

konstrukcí z betonu prostého
m3 0,094 6 500,00 611,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 

konstrukcí.

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 

spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným 

součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 0,25*0,22*1,7 0,094

D 997 Přesun sutě 30 925,52

79 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 29,679 280,00 8 310,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

80 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 29,679 190,00 5 639,01 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

81 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 563,901 8,00 4 511,21 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 29,679*19 'Přepočtené koeficientem množství 563,901

82 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 29,679 420,00 12 465,18 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 14 380,80



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 41,088 350,00 14 380,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 359 928,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 954,19

84 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 22,384 15,00 335,76 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "výtah"
VV 3,84*2,35+1,915*2,35+0,25*1,925 14,006
VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 1,35*3,6+1,675*2,1 8,378
VV Součet 22,384

85 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
m2 11,965 25,00 299,13 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "výtah"
VV 1,35*(2,1+1,925)+0,3*(3,84*2+2,35*2-2,1-1,925) 7,940
VV 1*(2,1+1,925) 4,025
VV Součet 11,965

86 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 50 300,00 553,30 CS ÚRS 2019 02

VV 22,384*0,0003+11,965*0,00035 0,011

87 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 22,384 150,00 3 357,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

88 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 11,965 180,00 2 153,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

89 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 40,100 147,00 5 894,70 CS ÚRS 2019 02

VV 22,384*1,15+11,965*1,2 40,100

90 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 60 m

% 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 2 782,71

91 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 8,378 45,00 377,01 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy.

VV "výtah, zapravená podlaha 1NP, S12"
VV 1,35*3,6+1,675*2,1 8,378

92 M 28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 

tl 50mm
m2 8,546 113,00 965,70 CS ÚRS 2019 02

VV 8,378*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,546

93 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 480,00 1 440,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 4 014,00

94 K 762521924
Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání 

polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě 

přes 4,00 m2

m 8,700 120,00 1 044,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání části podlahy -1921 až -1964 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.

2. U položek -2911, -4911 a -5911 se množství měrných jednotek 

určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

3. Tyto položky lze použít i pro ocenění podlahových konstrukcí 

podkladových.

VV "výtah, 2NP"
VV (1,95+2,4)*2 8,700

95 K 762521964

Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání 

polštářů, z desek tvrdých (cementotřískových, 

cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy 

jednotlivě přes 4,00 m2

m 4,350 120,00 522,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání části podlahy -1921 až -1964 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.

2. U položek -2911, -4911 a -5911 se množství měrných jednotek 

určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.

3. Tyto položky lze použít i pro ocenění podlahových konstrukcí 

podkladových.

VV "výtah, 2NP"
VV 1,95+2,4 4,350

96 K 762811924
Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení 

z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2
m 4,350 240,00 1 044,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání části záklopu nebo podbíjení -1921 až -1964 se 

množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých 

řezů.

VV "výtah, 2NP"
VV 1,95+2,4 4,350

97 K 762821951
Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního 

trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané 

části trámu přes 1 do 3 m

m 5,850 240,00 1 404,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek 

jednotlivých prvků.

VV "výtah, 2NP"
VV 1,95*3 5,850

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 651,47

98 K 763111323

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 

mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, 

m2 3,689 785,00 2 895,87 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu 

CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 3,1*1,19 3,689

99 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 11,069 15,00 166,04 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu 

CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 3,689+7,38 11,069

100 K 7631124R SDK příčka tl.150mm m2 7,380 1 012,00 7 468,56

VV "m.č. 224"
VV 3,69*2 7,380

101 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 3,600 470,00 1 692,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "m.č. 224"
VV 3,6 3,600

102 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 3,600 15,00 54,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

103 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 32 408,00

104 K 7668113R
T_01.13 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 9 936,00 9 936,00

105 K 7668220R
T_02.20 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 9 936,00 9 936,00

106 K 7668221R
T_02.21 - D+M vnitřních dveří 900/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 12 536,00 12 536,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 220 837,94

107 K 7677108R
T_01.08 - D+M vnitřní Al stěny s dvoukřídlými dveřmi 

3100/2500mm protipožární vč. kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 136 608,13 136 608,13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 K 7678102R
Z_01.02 - D+M skleněné stříšky nad vstupem 

1400/900mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků

kus 1,000 28 850,00 28 850,00

109 K 7678103R
Z_01.03 - D+M nerezového madla z trubky pr. 40mm 

vč. kotvení viz. výpis prvků
m 9,000 1 030,00 9 270,00

VV 1,5*6 9,000

110 K 7678104R
Z_01.04 - D+M nerezového madla z trubky pr. 40mm 

vč. kotvení viz. výpis prvků
m 12,000 1 030,00 12 360,00

VV 2*6 12,000

111 K 7678105R
Z_01.05 - D+M gumové čistící zóny 1200/600mm vč. 

rámu viz. výpis prvků
kus 1,000 12 000,00 12 000,00

112 K 7678202R
Z_02.02 - D+M vybavení WC pro invalidy - 4x madlo, 

náklopné zrcadlo, odpadkový koš, háček na oděvy vč. 

kotvení viz. výpis prvků

soub 1,000 17 902,00 17 902,00

113 K 7678203R
Z_02.03 - D+M vybavení sprchy pro invalidy - 3x 

madlo, sklopné sedátko, závěs vč. kotvení viz. výpis 
soub 1,000 15 386,00 15 386,00

114 K 7678204R
Z_02.04 - D+M nerezového madla z trubky pr. 40mm 

vč. kotvení viz. výpis prvků
m 19,800 1 030,00 20 394,00

VV 3,3*6 19,800

115 K 7679102R
OK_01.02 - D+M vstupních Al dveří dvoukřídlých 

900+400/2150mm vč. kování, samozavírače, stavěče 

a povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 54 967,81 54 967,81

116 K 7679501R D+M výtahu, specifikace viz. příloha PSV soub 1,000 609 500,00 609 500,00

117 K 7679502R D+M plošiny, specifikace viz. příloha PSV soub 1,000 303 600,00 303 600,00

D 771 Podlahy z dlaždic 28 423,59

118 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 32,546 30,00 976,38 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 15,55*0,05+31,768 32,546

119 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm
m 15,550 75,00 1 166,25 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 1,3+2,9+1,3+0,2+1,35*2-1,4+0,1*2 7,200
VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*2+0,3*2+0,85*2+2,35 5,250
VV "výtahové dveře"
VV 3-1,2+0,45*2-0,9 1,800
VV 2,5-1,2+0,45*2-0,9 1,300
VV Součet 15,550

120 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 

22 do 25 ks/m2

m2 31,768 450,00 14 295,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 111, vstup+rampa"
VV 2,9*1,3+1,35*1,7 6,065
VV "m.č. 224"
VV 3,6 3,600
VV "výtah, původní a nová podlaha 1NP, S12"
VV 0,8*1,3*2+1,6*1,4+1,8*3,6 10,800
VV 4,22 4,220
VV "výtahové dveře"
VV 0,45*1,2*2 1,080
VV "m.č. 111, rozšíření chodby"
VV 0,3*4,85+0,85*5,35 6,003
VV Součet 31,768

121 M 597610R dlažba keramická 200x200mm m2 34,173 320,00 10 935,36

VV (15,55*0,05+31,768)*1,05 34,173

122 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 13 260,06

123 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 24,300 45,00 1 093,50 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 224"
VV 3,6 3,600
VV "výtah, 2NP"
VV 3,6*5,75 20,700
VV Součet 24,300

124 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 16,020 728,00 11 662,56

VV "výtah, 2NP, S14"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16,02 16,020

125 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 168,00 504,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 20 088,36

126 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 24,720 30,00 741,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

127 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 24,720 450,00 11 124,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 224"
VV 2,1*(1,8+2)*2-2,1*1 13,860
VV "výtah, nové stěny 1NP"
VV 2,1*3,6+1,5*(1,6+0,6) 10,860
VV Součet 24,720

128 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 27,192 280,00 7 613,76 CS ÚRS 2019 02

VV 24,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,192

129 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 203,00 609,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 221,56

130 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický samozákladující
m2 24,092 180,00 4 336,56 CS ÚRS 2019 02

VV "IPE240 viz. statika strop nad 1NP"
VV 2*5,4*0,96 10,368
VV "I160 výtah, viz. statika stropy"
VV 9,639*0,616 5,938
VV 8,64*0,616 5,322
VV 2*2*0,616 2,464
VV Součet 24,092

131 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 7,540 250,00 1 885,00 CS ÚRS 2019 02

VV "koridor, plošina"
VV 1,6*2,8 4,480
VV 1,5*2,04 3,060
VV Součet 7,540

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 286,35

132 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 179,610 35,00 6 286,35 CS ÚRS 2019 02

VV "výtah"
VV 1,55*(1,65+2,3)*2+4,22 16,465
VV 1,55*(3,1+3,6)*2+1,55*(0,8+1,3)*2*2+11,16 44,950
VV 3,65*(3,6+5,75)*2+16,02 84,275
VV "m.č. 224"
VV 0,7*(1,8+2)*2+3,6 8,920
VV "koridor, plošina"
VV 25 25,000
VV Součet 179,610
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Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 843 559,04

PSV - Práce a dodávky PSV 843 559,04

    751 - Vzduchotechnika 843 559,04

      751-1 - Zařízení č.1.1 - Větrání cvičné kuchyně 215 163,53

      751-2 - Zařízení č.1.2 - Větrání učebny PC 216 463,79

      751-3 - Zařízení č.1.3 - Chlazení učebny PC a serveru 153 985,31

      751-4 - Zařízení č.1.4 - Větrání učebny fyziky a chemie 217 869,02

      751-5 - Zařízení č.1.5 - Větrání WC -úpravy v rámci učeben 14 183,39

      751-6 - Hodinové zúčtovací stavby 25 894,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.6 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 843 559,04

D PSV Práce a dodávky PSV 843 559,04

D 751 Vzduchotechnika 843 559,04

D 751-1 Zařízení č.1.1 - Větrání cvičné kuchyně 215 163,53

1 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h
kus 1,000 8 025,00 8 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na 

regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený 

rozsah se oceňují individuálně.

2 K R-7512219

montáž a zprovoznění prvků MaR VZT jednotky 

včetně kabelových propojení mezi jednotkou a 

příslušenstvím včetně seřízení výkonů, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena zahrnuje také materiál na kabeláž mezi 

rozvodnicí a elektrickým ohřívačem a mezi rozvodnicí 

a dálkovým nástěnným ovladačem

kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

3 M R-4292224.1

Pozice 1.1.1 - Kompaktní větrací jednotka- přívod 

650m3/h, odvod 650m3/h, Pstat.externí přívod 

200Pa, odvod 150Pa, deskový protiproudý 

rekuperátor 85%, se 100% uzavíratelným obtokem 

(klapka na obtoku i rekuperátoru), filtrace  M5 odvod, 

M5 přívod, vestavěný elektrický ohřívač 1,8kW. 

Napájení elektro 230V-2x10A/C - EC motory 230V-

max.2x385W   včetně systému M+R s digitální 

regulací (externí rozvodnice) a ovládacího panelu 

včetně možnosti časového programu. Regulace 

teploty přiváděného vzduchu, obtoku rekuperátoru, 

protinámrazová regulace, plynulá regulace otáček 

ventilátorů pro udržování konstantního průtoku.   

Podstropní provedení. Jednotka je řešena jako 

kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva 

nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně 

uloženými motory, protiproudý rekuperační výměník 

tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických 

hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného 

vzduchu, odvodňovací vany a  interní by-pass s 

dálkovým ovládáním servopohonem . Skříň jednotek 

je sendvičové konstrukce, složená z lakovaného 

plechu a 30 mm PIR výplně s  koeficientem tepelné vodivosti (

Jednotka je standardně dodávaná s povrchovou úpravou lakováním v barvě bílé.

Připojovací hrdla jsou osazena pružnými manžetami, hrdlo e1 je osazeno elektricky ovládanou uzavírací klapkou.

Akustické výkony v pracovním bodě 650/650m3/h-Pext.200/150Pa:

- do sání čerstvého venkovního vzduchu 56dB(A)

- do výtlaku čerstvého upraveného vzduchu 74dB(A)

- do sání odpadního vzduchu 54dB(A)

- do výtlaku odpadního vzduchu 72dB(A)

- pláštěm do okolí jednotky 52dB(A)

Větrací jednotka  splňuje požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018

kpl 1,000 141 210,04 141 210,04

P

Poznámka k položce:

Vysvětlení chodu:

VZT jednotka slouží pro větrání cvičné kuchyňky.Jednotka bude v 

provozu po celou dobu pobytu dětí, ovládání ruční dle potřeby. S 

regulací dle koncetrace CO2 se neuvažuje, neboť větrání slouží 

současně pro odvedení pachů a vlhkosti a je tak možný chod na plný 

výkon i v případě nižší obsazenosti žáky.

4 K 751355012
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače 

elektrického, na potrubí průměru přes 200 do 400 mm
kus 1,000 749,00 749,00 CS ÚRS 2019 01

SO 01.6 - Vzduchotechnika

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 M R-4292232.1

Pozice 1.1.2 -Externí elektrický ohřívač do kruhového 

potrubí velikost 250, 230V-2,0kW.      

Ohřívač obsahuje:       

-  topná tělesa

– silové spínací prvky se spínáním v tzv. nule (SSR)   

– vestavěný vratný ochranný termostat pro vyp. 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+50 °C                                                           

- vestavěný manuální ochranný termostat pro vypnutí 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+100°C (ruční reset)                    

– řídící elektroniku, která umožňuje spínat provoz el. 

ohřívače ovládacím signálem 10 – 24 V DC.                                             

kpl 1,000 7 094,10 7 094,10

6 K 751311301 Montáž vyústí textilní kruhové, průměru do 200 mm m 4,500 247,17 1 112,27 CS ÚRS 2019 01

7 M R-4296631

Pozice 1.1.3 Textilní vyústka tvar kruhový, Rozměr 

160 mm, Celková délka 4500 mm, První konec 

Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 325 m3/h, 

Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 

2,5 Pa, Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné 

vlakno (multifilament), hmotnost 225 g/m2, tloušťka 

0,31 mm, prodyšnost 0 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO

13934-1),  požarni odolnost - třida B-s1, d0 dle ČSN 

EN 13501-1+A1: 2010, teplotni odolnost -30 

až+110°C, sráž.livost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 

40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodna pro čisté 

prostory - třida č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná 

v pračce, Barva světle šedá, včetně montážního 

materiálu:

2ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 400mm Hliníkový 

profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks 

Napínač v profilu, 1ks Kruhový 160 mm Nerez 

připojovací pásek

POZOR!

Pro správnou funkci je nutné navržení vhodné 

kus 1,000 1 995,55 1 995,55

8 K 751311301 Montáž vyústí textilní kruhové, průměru do 200 mm m 5,500 247,17 1 359,44 CS ÚRS 2019 01

9 M R-4296632

Pozice 1.1.4 Textilní vyústka tvar kruhový, Rozměr 

160 mm, Celková délka 5500 mm, První konec 

Začátek, Druhý konec Zaslepení, Průtok 325 m3/h, 

Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 

2,5 Pa, Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné 

vlakno (multifilament), hmotnost 225 g/m2, tloušťka 

0,31 mm, prodyšnost 0 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO

13934-1),  požarni odolnost - třida B-s1, d0 dle ČSN 

EN 13501-1+A1: 2010, teplotni odolnost -30 

až+110°C, sráž.livost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 

40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodna pro čisté 

prostory - třida č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná 

v pračce, Barva světle šedá, včetně montážního 

materiálu:

2ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 1400mm Hliníkový 

profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks 

Napínač v profilu, 1ks Kruhový 160 mm Nerez 

připojovací pásek

POZOR!

Pro správnou funkci je nutné navržení vhodné 

kus 1,000 2 198,85 2 198,85

10 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 107,00 321,00 CS ÚRS 2019 01

11 M R-4296121

Pozice1.1.5  Kruhový přívodní/odvodní ventil  s 

nastavitelným středovým kuželem s možností fixace 

polohy pomocí kontramatice,  je vyroben z 

pozinkovaného ocelového plechu s práškovou 

barvou RAL 9010-80

Při průtoku 360m3/h v plně otevřené poloze (+10mm) 

tlaková ztráta cca 50Pa, Lw=36dB(A)

ks 3,000 151,94 455,82

12 M R-4296142 montážní rámeček  pro ventil 200 ks 3,000 112,35 337,05

13 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 

za 1 koncový (distribuční) prvek
kus 3,000 42,80 128,40 CS ÚRS 2019 01

14 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 

300 do 400 mm

kus 1,000 288,90 288,90 CS ÚRS 2019 01

15 M R-4295106
1.1.6  Protidešťová žaluzie pro otvor d=315mm, rám 

a pevné lamely z plastu, barva šedá, 
ks 1,000 2 006,25 2 006,25

16 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 1,000 270,71 270,71 CS ÚRS 2019 01

17 M R-4295216
Pozice 1.1.7 -Žaluziová klapka samotížná pro otvor 

d250mm, rám a lamely z plastu, barva šedá
ks 1,000 743,65 743,65

18 K 751344121
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 

do 0,150 m2
kus 2,000 114,49 228,98 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M R-4295522

Pozice 1.1.8 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x1500 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

4,1; 9,9; 14,4; 20,9; 37,9; 37,1; 26,9; 25,1; 26,4dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 016,50 1 016,50

20 M R-4295523

Pozice 1.1.9 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x2000 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

6,4; 14,9; 18,0; 24,9; 43,2; 45,5; 30,3; 29,3; 29,7dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 266,88 1 266,88

21 K 751344113
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 

přes 200 do 300 mm
kus 1,000 525,37 525,37 CS ÚRS 2019 01

22 M R-4295514

1.1.10 Ohebný tlumič hluku do kruhového potrubí  

d250mm, délka 1000mm  Tlumič se skládá z netkané 

vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných 

vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z 

laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti 

roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a 

antibakteriální.

Hrdla tlumiče z pozinkovaného ocelového plechu. Na 

jedné straně tlumiče je hrdlo opatřeno gumovým 

těsněním.

Teplotni rozsah: -30.C a. 140.C, Provozni tlak max. 

2000 Pa

Provozni rychlost max. 10 m/s, 

Izolace  25 mm, hustota 16 kg/m3, Hodnota R 0,65 

ks 1,000 1 472,32 1 472,32

23 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 21,000 876,33 18 402,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

24 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 3,000 517,88 1 553,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

25 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm

m 8,000 650,56 5 204,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

26 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 300 do 400 mm

m 0,300 928,76 278,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

27 K R-7519129 montáž izolačních návleků do průměru 200 bm 6,000 67,41 404,46

28 M R-4299130

Tepelně izolační návlek pro izolaci kruhového potrubí 

průměru 250mm, síla tepelně izolační minerální 

rohože 25mm, vnější vrstva hliníkový laminát.

bm 6,000 512,53 3 075,18

29 K R-7519140
Izolace potrubí tepelná minerálními deskami a 

rohožemi, s = 30mm s povrchovou ochranou Al folií. 

Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 0,500 438,70 219,35

30 K 751571071
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 

kotveného do betonu
ks 24,000 92,02 2 208,48 CS ÚRS 2019 01

31 K 751572102
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm
ks 4,000 88,81 355,24 CS ÚRS 2019 01

32 K 751572103
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
ks 6,000 147,66 885,96 CS ÚRS 2019 01

33 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 3,000 139,10 417,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,432 8 025,00 3 466,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-2 Zařízení č.1.2 - Větrání učebny PC 216 463,79

35 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h
kus 1,000 8 025,00 8 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na 

regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený 

rozsah se oceňují individuálně.

36 K R-7512219.1

montáž a zprovoznění prvků MaR VZT jednotky 

včetně kabelových propojení mezi jednotkou a 

příslušenstvím včetně seřízení výkonů, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena zahrnuje také materiál na kabeláž mezi 

rozvodnicí a elektrickým ohřívačem, mezi rozvodnicí a 

dálkovým nástěnným ovladačem, mezi rozvodnicí a 

čidlem CO2

kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

37 M R-4292224.2

Pozice 1.2.1 - Kompaktní větrací jednotka- přívod 

650m3/h, odvod 650m3/h, Pstat.externí přívod 

200Pa, odvod 150Pa, deskový protiproudý 

rekuperátor 85%, se 100% uzavíratelným obtokem 

(klapka na obtoku i rekuperátoru), filtrace  M5 odvod, 

M5 přívod, vestavěný elektrický ohřívač 1,8kW. 

Napájení elektro 230V-2x10A/C - EC motory 230V-

max.2x385W   včetně systému M+R s digitální 

regulací (externí rozvodnice) a ovládacího panelu 

včetně možnosti časového programu. Regulace 

teploty přiváděného vzduchu, obtoku rekuperátoru, 

protinámrazová regulace, plynulá regulace otáček 

ventilátorů pro udržování konstantního průtoku.   

Podstropní provedení. Jednotka je řešena jako 

kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva 

nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně 

uloženými motory, protiproudý rekuperační výměník 

tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických 

hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného 

vzduchu, odvodňovací vany a  interní by-pass s 

dálkovým ovládáním servopohonem . Skříň jednotek 

je sendvičové konstrukce, složená z lakovaného 

plechu a 30 mm PIR výplně s  koeficientem tepelné vodivosti (

Připojovací hrdla jsou osazena pružnými manžetami, hrdlo e1 je osazeno elektricky ovládanou uzavírací klapkou.

Akustické výkony v pracovním bodě 650/650m3/h-Pext.200/150Pa:

- do sání čerstvého venkovního vzduchu 56dB(A)

- do výtlaku čerstvého upraveného vzduchu 74dB(A)

- do sání odpadního vzduchu 54dB(A)

- do výtlaku odpadního vzduchu 72dB(A)

- pláštěm do okolí jednotky 52dB(A)

Větrací jednotka  splňuje požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018

Součástí dodávky je prostorové čidlo CO2 (0-10V)

kpl 1,000 145 393,74 145 393,74

P

Poznámka k položce:

Vysvětlení chodu:

VZT jednotka slouží pro větrání denní učebny.Jednotka bude v 

provozu po celou provozní dobu dle časového režimu na tlumený 

výkon (400m3/h). Při zvýšené koncentraci CO2 v prostoru učebny se 

bude vzduchový výkon automaticky zvyšovat na max.650m3/h a 

naopak. Systém MaR vzduchotechniky reaguje na signál 0-10V od 

nástěnného čidla CO2. Cílem je plynulá regulace vzduchového 

výkonu pro udržení koncentrace CO2 v pobytovém prostoru v 

rozsahu cca 800 až 1 200 ppm

38 K 751355012
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače 

elektrického, na potrubí průměru přes 200 do 400 mm
kus 1,000 749,00 749,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M R-4292232.2

Pozice 1.2.2 -Externí elektrický ohřívač do kruhového 

potrubí velikost 250, 230V-2,0kW.      

Ohřívač obsahuje:       

-  topná tělesa

– silové spínací prvky se spínáním v tzv. nule (SSR)   

– vestavěný vratný ochranný termostat pro vyp. 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+50 °C                                                           

- vestavěný manuální ochranný termostat pro vypnutí 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+100°C (ruční reset)                    

– řídící elektroniku, která umožňuje spínat provoz el. 

ohřívače ovládacím signálem 10 – 24 V DC.                                             

kpl 1,000 7 094,10 7 094,10

40 K 751311322
Montáž vyústí textilní půlkruhové, průměru přes 200 

do 400 mm
m 5,300 523,23 2 773,12 CS ÚRS 2019 01

41 M R-4296653

1.2.3 Textilní vyústka tvar půlkruhový, Rozměr 315 

mm, Celková délka 5300 mm, První konec Začátek, 

Druhý konec Zaslepení, Průtok 650 m3/h, Použitelný 

přetlak 120 Pa, Přechod na Čtyřhranný 315x160/500, 

Začátek. Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné 

vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 

0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO13934-1), 

požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-

1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až+110°C, 

srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída 

č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva 

světle šedá, včetně montážního materiálu:

4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 700mm Hliníkový 

profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, Komaxit 

RAL 0, 4ks Napínač v profilu, 1ks Čtyřhranný 

315x160 mm Nerez příruba

Mikroperforace: S1 4700mm, 390m3/h, Rovnoměrná

Perforace: A 100° 260 m3/h  D 11,9/150 R 2/26

POZOR!

Pro správnou funkci je nutné navržení vhodné 

kombinace perforace a mikroperforace pro 

kus 1,000 4 986,20 4 986,20

42 K 751311093
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 

průřezu přes 0,080 do 0,150 m2
kus 1,000 267,50 267,50 CS ÚRS 2019 01

43 M R-4296222

Pozice 1.2.4 -Vyústka obdélníková  jednořadá s 

upevňovacím rámečkem rozměr 400x280, materiál 

tažené hliníkové profily s povrchovou úpravou 

přírodní elox  

kus 1,000 498,62 498,62

44 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 

300 do 400 mm

kus 1,000 288,90 288,90 CS ÚRS 2019 01

45 M R-4295106.1
1.2.5  Protidešťová žaluzie pro otvor d=315mm, rám 

a pevné lamely z plastu, barva šedá, 
ks 1,000 2 006,25 2 006,25

46 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 1,000 270,71 270,71 CS ÚRS 2019 01

47 M R-4295216.1
Pozice 1.2.6 -Žaluziová klapka samotížná pro otvor 

d250mm, rám a lamely z plastu, barva šedá
ks 1,000 743,65 743,65

48 K 751344121
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 

do 0,150 m2
kus 2,000 114,49 228,98 CS ÚRS 2019 01

49 M R-4295522.1

Pozice 1.2.7 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x1500 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

4,1; 9,9; 14,4; 20,9; 37,9; 37,1; 26,9; 25,1; 26,4dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 016,50 1 016,50

50 M R-4295523.1

Pozice 1.2.8 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x2000 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

6,4; 14,9; 18,0; 24,9; 43,2; 45,5; 30,3; 29,3; 29,7dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 266,88 1 266,88

51 K 751344113
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 

přes 200 do 300 mm
kus 1,000 525,37 525,37 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M R-4295514.1

1.2.9 Ohebný tlumič hluku do kruhového potrubí  

d250mm, délka 1000mm  Tlumič se skládá z netkané 

vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných 

vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z 

laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti 

roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a 

antibakteriální.

Hrdla tlumiče z pozinkovaného ocelového plechu. Na 

jedné straně tlumiče je hrdlo opatřeno gumovým 

těsněním.

Teplotni rozsah: -30.C a. 140.C, Provozni tlak max. 

2000 Pa

Provozni rychlost max. 10 m/s, 

Izolace  25 mm, hustota 16 kg/m3, Hodnota R 0,65 

ks 1,000 1 472,32 1 472,32

53 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 18,000 876,33 15 773,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

54 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 7,000 517,88 3 625,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

55 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm

m 0,300 650,56 195,17 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

56 K R-7519129 montáž izolačních návleků do průměru 200 bm 6,000 67,41 404,46

57 M R-4299130

Tepelně izolační návlek pro izolaci kruhového potrubí 

průměru 250mm, síla tepelně izolační minerální 

rohože 25mm, vnější vrstva hliníkový laminát.

bm 6,000 512,53 3 075,18

58 K R-7519140
Izolace potrubí tepelná minerálními deskami a 

rohožemi, s = 30mm s povrchovou ochranou Al folií. 

Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 0,500 438,70 219,35

59 K 751571071
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 

kotveného do betonu
ks 20,000 92,02 1 840,40 CS ÚRS 2019 01

60 K 751572103
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
ks 6,000 147,66 885,96 CS ÚRS 2019 01

61 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 3,000 139,10 417,30

62 K R-751-990

Izolace VZT potrubí protipožární certifikovaným 

systém - Systém se skládá z minerálních izolačních 

desek s polepem al.folií , navařovacích trnů pro 

kotvení izolace a pásky ALS na přelepení spojů.

Zajišťuje požární odolnost pro vodorovné a svislé 

potrubí: EI 45 (při tloušťce izolační desky 40 mm),

Pozor! pro dodržení certifikovaného systému je také 

nutno dbát na dodržení systému závěsů VZT potrubí.

Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 4,500 556,40 2 503,80

63 K 751581313
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 

prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 

přes 0,03 do 0,07 m2

kus 1,000 502,90 502,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 

závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

nosnost stávajících nosných konstrukcí.

2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

64 K 751581314
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 

prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 

přes 0,07 do 0,13 m2

kus 1,000 502,90 502,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 

závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

nosnost stávajících nosných konstrukcí.

2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

65 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,377 8 025,00 3 025,43 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-3 Zařízení č.1.3 - Chlazení učebny PC a serveru 153 985,31

66 K 751721121
Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 

napájení do 7 vnitřních jednotek
kus 1,000 4 975,50 4 975,50 CS ÚRS 2018 01

67 M R-4294125

3.1 venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 

10,0 kW, Qt = 10,0kW, 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 3,10 

kW, I = 4,1 A, Lw = 70 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m= 

90 kg, 

max.délka potrubí 50m, celoroční provoz, chladivo 

ks 1,000 53 141,55 53 141,55

68 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
kus 3,000 3 317,00 9 951,00 CS ÚRS 2019 01

69 M R-4294115
vnitřní nástěnná jednotka systému Split-Triple, Qch = 

3,5 kW,  Lp = 42/29/26 dB(A), barva bílá      
kus 3,000 6 426,42 19 279,26

70 K R-7514190
Montáž drátového nástěnného ovladače - zahrnuje 

fyzickou montáž na stěnu a kabelové připojení
kus 1,000 160,50 160,50

71 M R-4294191 dálkový kabelový nástěnný ovladač kus 1,000 3 268,85 3 268,85

72 K R-751-865
Montáž potrubního rozbočovače v systému rozvodu 

chladiva
ks 1,000 374,50 374,50

73 M R-429-865
rozbočovač potrubí - přesný typ a velikost určí 

dodavatel v závislosti na zvoleném systému
ks 1,000 3 064,48 3 064,48

74 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 

napájení do 2 vnitřních jednotek
kus 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2019 01

75 M R-4294129

1.3.2a venkovní kondenzační jednotka, Inverter+, 

Qch = 3,5 kW, Qt = 4,0 kW,

230 V/1-fáze/50 Hz, N = 0,86 kW, Lp(1m) = 48/50 

dB(A), m = 38 kg, chladivo R32,

max.délka potrubí 15m, celoroční provoz -20°C

ks 1,000 16 395,61 16 395,61

76 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
kus 1,000 3 317,00 3 317,00 CS ÚRS 2019 01

77 M R-4294116

1.3.2b vnitřní nástěnná jednotka ve standardním 

bílém provedení, Qch = 3,5 kW, Qt = 4,0kW, Lp(1m) 

= 42/28/21 dB(A),  včetně kabelového nástěnného 

ovladače CZ-RD514C

kus 1,000 9 188,09 9 188,09

78 K R-7514181
Montáž rozvodů chladiva - včetně dodávky CU potrubí 

včetně izolace a komunikační kabeláže- dimenze určí 

montážní firma dle použitého typu

bm 31,000 449,40 13 931,40

79 M R-4294185 Pomocný materiál pro montáž systému kpl 2,000 160,50 321,00

80 M R-4294186
Konzola pro uchycení venkovní klimatizační jednotky 

na fasádu. Nosnost do 200 kg
pár 2,000 1 091,40 2 182,80

81 M R-4294195.1

Atestovaný plastový program pro montáže klimatizací  

-krycí lišty (žlaby pro rozvody chladiva-různé velikosti- 

pouze na viditelně vedená potrubí¨, materiál tvrdé 

PVC bez olova (dle směrnic RoHs),  barva bílá, 

odolný vůči UV, tvarově stálý, samozhášlivý (tř.1). 

Cena je zprůměrována pro běžné rozměry rozvodů 

chladiva u systémů SPLIT, MultiSPLIT a VRV a 

bm 24,000 214,00 5 136,00

82 K 751581351
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 

prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 

100 mm

kus 1,000 502,90 502,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 

závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

nosnost stávajících nosných konstrukcí.

2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

P

Poznámka k položce:

Protipožární ochrana prostupu potrubí chladiva a kabeláže od vnitřní 

jednotky

83 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu do 0,040 m2
kus 4,000 132,68 530,72 CS ÚRS 2019 01

84 M R-4295631

1.3.3 Stěnová mřížka uzavřená -rozteč listů 20mm 

rozmer 200x100-UR1- materiál tažené hliníkové 

profily s povrchovou úpravou přírodní elox, včetně 

upevňovacího rámečku s úchyty pro závitové tyče   

ks 4,000 319,93 1 279,72

85 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,337 8 025,00 2 704,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-4 Zařízení č.1.4 - Větrání učebny fyziky a chemie 217 869,02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h
kus 1,000 8 025,00 8 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na 

regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený 

rozsah se oceňují individuálně.

87 K R-7512219.1

montáž a zprovoznění prvků MaR VZT jednotky 

včetně kabelových propojení mezi jednotkou a 

příslušenstvím včetně seřízení výkonů, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena zahrnuje také materiál na kabeláž mezi 

rozvodnicí a elektrickým ohřívačem, mezi rozvodnicí a 

dálkovým nástěnným ovladačem, mezi rozvodnicí a 

čidlem CO2

kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

88 M R-4292224.3

Pozice 1.4.1 - Kompaktní větrací jednotka- přívod 

650m3/h, odvod 650m3/h, Pstat.externí přívod 

200Pa, odvod 150Pa, deskový protiproudý 

rekuperátor 85%, se 100% uzavíratelným obtokem 

(klapka na obtoku i rekuperátoru), filtrace  M5 odvod, 

M5 přívod, vestavěný elektrický ohřívač 1,8kW. 

Napájení elektro 230V-2x10A/C - EC motory 230V-

max.2x385W   včetně systému M+R s digitální 

regulací (externí rozvodnice) a ovládacího panelu 

včetně možnosti časového programu. Regulace 

teploty přiváděného vzduchu, obtoku rekuperátoru, 

protinámrazová regulace, plynulá regulace otáček 

ventilátorů pro udržování konstantního průtoku.   

Podstropní provedení. Jednotka je řešena jako 

kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva 

nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně 

uloženými motory, protiproudý rekuperační výměník 

tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických 

hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného 

vzduchu, odvodňovací vany a  interní by-pass s 

dálkovým ovládáním servopohonem . Skříň jednotek 

je sendvičové konstrukce, složená z lakovaného 

plechu a 30 mm PIR výplně s  koeficientem tepelné vodivosti (

Připojovací hrdla jsou osazena pružnými manžetami, hrdlo e1 je osazeno elektricky ovládanou uzavírací klapkou.

Akustické výkony v pracovním bodě 650/650m3/h-Pext.200/150Pa:

- do sání čerstvého venkovního vzduchu 56dB(A)

- do výtlaku čerstvého upraveného vzduchu 74dB(A)

- do sání odpadního vzduchu 54dB(A)

- do výtlaku odpadního vzduchu 72dB(A)

- pláštěm do okolí jednotky 52dB(A)

Větrací jednotka  splňuje požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018

Součástí dodávky je prostorové čidlo CO2 (0-10V)

kpl 1,000 145 393,74 145 393,74

P

Poznámka k položce:

Vysvětlení chodu:

VZT jednotka slouží pro větrání denní učebny.Jednotka bude v 

provozu po celou provozní dobu dle časového režimu na tlumený 

výkon (400m3/h). Při zvýšené koncentraci CO2 v prostoru učebny se 

bude vzduchový výkon automaticky zvyšovat na max.650m3/h a 

naopak. Systém MaR vzduchotechniky reaguje na signál 0-10V od 

nástěnného čidla CO2. Cílem je plynulá regulace vzduchového 

výkonu pro udržení koncentrace CO2 v pobytovém prostoru v 

rozsahu cca 800 až 1 200 ppm

89 K 751355012
Montáž ohřívačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřívače 

elektrického, na potrubí průměru přes 200 do 400 mm
kus 1,000 749,00 749,00 CS ÚRS 2019 01

90 M R-4292232.3

Pozice 1.4.2 -Externí elektrický ohřívač do kruhového 

potrubí velikost 250, 230V-2,0kW.      

Ohřívač obsahuje:       

-  topná tělesa

– silové spínací prvky se spínáním v tzv. nule (SSR)   

– vestavěný vratný ochranný termostat pro vyp. 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+50 °C                                                           

- vestavěný manuální ochranný termostat pro vypnutí 

regulačního obvodu při zvýšení teploty vzduchu nad 

+100°C (ruční reset)                    

– řídící elektroniku, která umožňuje spínat provoz el. 

ohřívače ovládacím signálem 10 – 24 V DC.                                             

kpl 1,000 7 094,10 7 094,10

91 K 751311322
Montáž vyústí textilní půlkruhové, průměru přes 200 

do 400 mm
m 5,500 523,23 2 877,77 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 M R-4296653.1

1.4.3 Textilní vyústka tvar půlkruhový, Rozměr 315 

mm, Celková délka 5500 mm, První konec Začátek, 

Druhý konec Zaslepení, Průtok 650 m3/h, Použitelný 

přetlak 120 Pa, Přechod na Čtyřhranný 315x160/500, 

Začátek. Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné 

vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 

0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO13934-1), 

požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-

1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až+110°C, 

srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN 

EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída 

č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva 

světle šedá, včetně montážního materiálu:

4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 700mm Hliníkový 

profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, Komaxit 

RAL 0, 4ks Napínač v profilu, 1ks Čtyřhranný 

315x160 mm Nerez příruba

Mikroperforace: S1 4700mm, 390m3/h, Rovnoměrná

Perforace: A 100° 260 m3/h  D 11,9/150 R 2/26

POZOR!

Pro správnou funkci je nutné navržení vhodné 

kombinace perforace a mikroperforace pro 

kus 1,000 5 057,89 5 057,89

93 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 3,000 107,00 321,00 CS ÚRS 2019 01

94 M R-4296121.1

Pozice1.4.4  Kruhový přívodní/odvodní ventil  s 

nastavitelným středovým kuželem s možností fixace 

polohy pomocí kontramatice,  je vyroben z 

pozinkovaného ocelového plechu s práškovou 

barvou RAL 9010-80

Při průtoku 360m3/h v plně otevřené poloze (+10mm) 

tlaková ztráta cca 50Pa, Lw=36dB(A)

ks 3,000 151,94 455,82

95 M R-4296142 montážní rámeček  pro ventil 200 ks 3,000 112,35 337,05

96 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 

za 1 koncový (distribuční) prvek
kus 3,000 42,80 128,40 CS ÚRS 2019 01

97 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 

300 do 400 mm

kus 1,000 288,90 288,90 CS ÚRS 2019 01

98 M R-4295106.2
1.4.5  Protidešťová žaluzie pro otvor d=315mm, rám 

a pevné lamely z plastu, barva šedá, 
ks 1,000 1 949,54 1 949,54

99 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 1,000 270,71 270,71 CS ÚRS 2019 01

100 M R-4295216.2
Pozice 1.4.6 -Žaluziová klapka samotížná pro otvor 

d250mm, rám a lamely z plastu, barva šedá
ks 1,000 743,65 743,65

101 K 751344121
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 

do 0,150 m2
kus 2,000 114,49 228,98 CS ÚRS 2019 01

102 M R-4295522.2

Pozice 1.4.7 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x1500 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

4,1; 9,9; 14,4; 20,9; 37,9; 37,1; 26,9; 25,1; 26,4dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 016,50 1 016,50

103 M R-4295523.2

Pozice 1.4.8 -Tlumič hluku jádrový - 200x300x2000 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

útlum tlumiče v rozsahu frekvencí 32 - 8000Hz : 

6,4; 14,9; 18,0; 24,9; 43,2; 45,5; 30,3; 29,3; 29,7dB

Akustický výkon tlumiče při Qv 600m3/h Lw<25dB(A)

ks 1,000 1 266,88 1 266,88

104 K 751344113
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 

přes 200 do 300 mm
kus 1,000 525,37 525,37 CS ÚRS 2019 01

105 M R-4295514.2

1.4.9 Ohebný tlumič hluku do kruhového potrubí  

d250mm, délka 1000mm  Tlumič se skládá z netkané 

vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných 

vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z 

laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti 

roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a 

antibakteriální.

Hrdla tlumiče z pozinkovaného ocelového plechu. Na 

jedné straně tlumiče je hrdlo opatřeno gumovým 

těsněním.

Teplotni rozsah: -30.C a. 140.C, Provozni tlak max. 

2000 Pa

Provozni rychlost max. 10 m/s, 

Izolace  25 mm, hustota 16 kg/m3, Hodnota R 0,65 

ks 1,000 1 472,32 1 472,32

106 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 26,000 876,33 22 784,58 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

107 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 4,000 517,88 2 071,52 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

108 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm

m 0,300 650,56 195,17 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

109 K R-7519129 montáž izolačních návleků do průměru 200 bm 3,000 67,41 202,23

110 M R-4299130

Tepelně izolační návlek pro izolaci kruhového potrubí 

průměru 250mm, síla tepelně izolační minerální 

rohože 25mm, vnější vrstva hliníkový laminát.

bm 3,000 512,53 1 537,59

111 K R-7519140
Izolace potrubí tepelná minerálními deskami a 

rohožemi, s = 30mm s povrchovou ochranou Al folií. 

Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 0,500 438,70 219,35

112 K 751571071
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 

kotveného do betonu
ks 26,000 92,02 2 392,52 CS ÚRS 2019 01

113 K 751572103
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
ks 4,000 147,66 590,64 CS ÚRS 2019 01

114 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 3,000 139,10 417,30

115 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,420 8 025,00 3 370,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-5 Zařízení č.1.5 - Větrání WC -úpravy v rámci učeben 14 183,39

116 K 751122011
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

nástěnného základního, průměru do 100 mm
kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2019 01

117 M R-4291309

1.5.1 -Malý radiální nástěnný ventilátor provedení na 

stěnu (strop) 

Qv=cca80m3/h, 230V-28W, IP44, 40°C, akustický 

tlak 43dB(A)-1,5m na straně sání, bez doběhu. Skříň 

z nárazuvzdorného plastu barva bílá, součástí je 

zpětná klapka, motor s ochranou proti přehřátí, 

kluzná ložiska, montáž na stěnu nebo strop

ks 1,000 1 185,56 1 185,56

118 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru do 100 mm
kus 1,000 171,20 171,20 CS ÚRS 2019 01

119 M R-4291108

1.5.2   Malý axiální nástěnný ventilátor,  Qv 80m3/h, 

230V-8W bez doběhu. Skříň je z nárazuvzdorného 

plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na 

stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné 

kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. 

Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným 

pólem. Motor je asynchronní vybaven ochranou proti 

přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. 

Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu 

životnosti. Krytí IP45. Svorkovnice je přístupná po 

sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Hluk emitovaný ventilátorem je měřen 

ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání -

kus 1,000 619,53 619,53

120 K 751122091
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm
kus 1,000 415,16 415,16 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 M R-4291441

1.5.3 Potrubní diagonální ventilátor d100mm,  Qv= 

110m3/h při Pstat=85Pa, 230V, 28W, zapojit na vyšší 

otáčky , Skříň je vyrobena z plastu,skládá se z 

montážní lišty s dvěma hrdly a motorem, který je s 

hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti 

odpojit potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z plastu. 

Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, od 

velikosti  500 s vnějším rotorem. Motory mají dvojí 

vinutí, což je umožňuje provozovat s dvojími 

otáčkami a jsou vybaveny tepelnou pojistkou. 

Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na 

ks 1,000 2 639,69 2 639,69

122 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 2,000 85,60 171,20 CS ÚRS 2019 01

123 M R-4296117

1.5.4 Kruhový přívodní/odvodní ventil  s 

nastavitelným středovým kuželem s možností fixace 

polohy pomocí kontramatice,  je vyroben z 

pozinkovaného ocelového plechu s práškovou 

ks 2,000 64,20 128,40

124 M R-4296138 montážní rámeček pro ventil 100 ks 2,000 69,55 139,10

125 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 3,000 270,71 812,13 CS ÚRS 2019 01

126 M R-4295211
1.5.5 Žaluziová klapka samotížná pro otvor d100mm, 

rám a lamely z plastu, barva bílá, s okapničkou
ks 3,000 225,77 677,31

127 K 751537111
Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného 

minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm
m 2,000 42,80 85,60 CS ÚRS 2019 01

128 M R-4298611

1.5.6  Trouba ohebná hlukově tlumící průměr102mm-

izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého 

laminátu. Flexibilní potrubí se skládá z perforované 

vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 

mm a vnějšího obalu. Izolované flexibilní potrubí  

splňuje požadavky normy EN 13180.

Plášť:               AL/Polyester

Izolace:            25mm (skelná vata)

Folie:               Al/Pol - Polyeester

Rozsah teplot:  -30°C/+140°C

bm 2,000 435,49 870,98

129 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

do 100 mm

m 12,000 429,07 5 148,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

130 K 751572031
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 

nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 

mm

m 6,000 56,71 340,26 CS ÚRS 2019 01

131 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 1,000 139,10 139,10

132 M R-4299216

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 110mm   

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 6,000 26,75 160,50

133 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,033 8 025,00 264,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-6 Hodinové zúčtovací stavby 25 894,00

134 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 24,000 588,50 14 124,00 CS ÚRS 2018 01

135 K HZS3212

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení na stavebních objektech montér 

vzduchotechniky odborný

- Doměřování potrubních tras s ohledem na 

problematiku stávající stavby.

- Koordinace s ostatními profesemi

- Vyregulování systémů, uvedení do provozu a účast 

při seznámení uživatele a zaškolení obsluhy

hod 20,000 588,50 11 770,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 864 067,46

D 21-M Elektromontáže 864 067,46

D D0 Strukturovaný kabelový rozvod 393 673,37

D D01 Materiál 175 511,93

1 M Pol1

Stajanový rozvaděč 42 U 800 x 800 mm, prosklené 

dveře, RMA   - dno s kabelovým průchodem, 

větracími otvory (vylamovací)  - strop s kabelovým 

průchodem, větracími otvory (vylamovací) - přičky pro 

vyztuženi skeletu  dveře plnoskleněné osazené 

jednobodovým cylindrickým zámkem - pravé 

provedeni standard, levé na přání zákazníka  2x 

vyklápěcí zákryt boční osazené jednobodovým 

cylindrickým zámkem  1x vyklápěcí zákryt zadní 

ks 1,000 14 935,20 14 935,20

2 M Pol2
Nivelační souprava pro rozvaděč pro vyrovnání 

nerovností podlahy
ks 1,000 122,64 122,64

3 M Pol3 Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg ks 1,000 1 410,89 1 410,89

4 M Pol4 Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor ks 1,000 4 327,26 4 327,26

5 M Pol5 Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks ks 25,000 13,34 333,50

6 M Pol6 Patch panel osazený 24xRJ45 UTP, CAT.5E ks 7,000 1 174,85 8 223,95

7 M Pol7
Napájecí panel 19" 8x230V, 1U,8 bipolár zásuvek, 

přep. ochrana
ks 2,000 845,46 1 690,92

8 M Pol8 19" vyvazovací panel 2U ks 5,000 302,72 1 513,60

9 M Pol9 Kabel CAT 5E 4x2xAWG24 U/UTP 125 MHz, LSZH m 6 930,000 7,04 48 787,20

10 M Pol10
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 2x RJ 45 - do přístrojové 

krabice, kompletní, design shodná se silno
ks 31,000 230,27 7 138,37

11 M Pol11
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 1x RJ 45 - do přístrojové 

krabice,  kompletní, design shodná se silno
ks 22,000 183,65 4 040,30

12 M Pol12
Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 

22,5x45 do PK
ks 50,000 135,98 6 799,00

13 M Pol13 Podlahová krabice pro 24 modulů 896 16 ks 9,000 2 160,27 19 442,43

14 M Pol14
Plastová inst. krabice do betonu pro 16 modulů 896 

32
ks 9,000 842,73 7 584,57

15 M Pol15 Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do PK ks 42,000 114,14 4 793,88

16 M Pol16 Patchcord Cat 5E UTP, 0,5m ks 70,000 26,67 1 866,90

17 M Pol17 Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m ks 0,000 23,10 0,00

18 M Pol18 Patchcord Cat 5E UTP, 1,0 m ks 70,000 36,02 2 521,40

19 M Pol19 Univerzální optický výsuvný rozvaděč 1 U ks 2,000 817,43 1 634,86

20 M Pol20
Čelo k univerzální vaně pro 24 SC(E2000) FO 

konektorů
ks 2,000 185,33 370,66

21 M Pol21 Optická kazeta svarů s  víčkem a držáky svarů ks 2,000 141,33 282,66

22 M Pol22 Ochrana svarů ks 24,000 10,71 257,04

23 M Pol23 SC/PC  pigtail SM 9/125 1m ks 24,000 55,97 1 343,28

24 M Pol24 SC-SC spojka SM - adaptér ks 24,000 21,32 511,68

25 M Pol25
Optický kabel SM, 8 vl. 9/125, univerzální, LS0H, 

gelový
m 200,000 17,75 3 550,00

26 M Pol26 Krabice přístrojová 68/71 hluboká ks 53,000 10,19 540,07

27 M Pol27 Krabice přístrojová 68/71 hluboká se zasl. víčkem ks 2,000 14,28 28,56

28 M Pol28 El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku ks 10,000 270,06 2 700,60

29 M Pol29 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 25,000 99,12 2 478,00

30 M Pol30 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 150,000 11,76 1 764,00

31 M Pol31 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 175,000 16,91 2 959,25

32 M Pol32 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 175,000 27,51 4 814,25

33 M Pol33 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 47,46 2 373,00

34 M Pol34 Kabelový kanál/instalační lišta bílý plast - 40x20 m 80,000 30,14 2 411,20

35 M Pol35
Drátěný kabelový žlab EZ 54/400 s přísluš.vč 

uchycení stěna/strop , zemnění
m 8,000 482,48 3 859,84

36 M Pol36 Montážní pěna na utěsnění vstupních otv.750ml ks 2,000 460,11 920,22

37 M Pol37 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 2,000 333,38 666,76

38 M Pol38 Protipožární tmel 310ml ks 2,000 426,72 853,44

SO 01.7 - SLP

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M Pol39 Stahovací pásek 200/4,5 ks 500,000 2,52 1 260,00

40 M Pol40 Podružný materiál ks 1,000 4 400,55 4 400,55

D D1 MONTÁŽ 218 161,44

41 K Pol41 Montáž + osazení technologie do datové skříně ks 1,000 9 072,00 9 072,00

42 K Pol42
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 7 130,000 12,60 89 838,00

43 K Pol43 Měření UTP port ks 134,000 73,08 9 792,72

44 K Pol44 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 22,000 75,60 1 663,20

45 K Pol45 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 31,000 110,88 3 437,28

46 K Pol46
Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - 

komplet
ks 50,000 75,60 3 780,00

47 K Pol47 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 134,000 32,76 4 389,84

48 K Pol48 Optický svar ks 24,000 302,40 7 257,60

49 K Pol49 Měření optika 1 vlákno - přímá metoda ks 12,000 415,80 4 989,60

50 K Pol50 Kabelový žlab drátěný - montáž komplet m 6,000 277,20 1 663,20

51 K Pol51 Podlahová krabice ks 9,000 1 108,80 9 979,20

52 K Pol52 Silová modulová zásuvka do podlahové krabice PK ks 42,000 138,60 5 821,20

53 K Pol50 Kabelový žlab drátěný - montáž komplet m 8,000 277,20 2 217,60

54 K Pol53
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 57,000 60,48 3 447,36

55 K Pol54 Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 10,000 315,00 3 150,00

56 K Pol55 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 25,000 182,70 4 567,50

57 K Pol56
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 550,000 85,68 47 124,00

58 K Pol57 Kabelový kanál/lišta - montáž m 80,000 47,88 3 830,40

59 K Pol58
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 10,000 73,08 730,80

60 K Pol59
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 11,000 86,94 956,34

61 K Pol60 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 4,000 113,40 453,60

D D2 AKTIVNÍ DATOVĚ PRVKY 172 811,05

D D3 Materiál 155 801,05

62 M Pol61

L2/L3 switch s managementem, 48x 

10/100/1000Base-T RJ-45 metalickými porty a 4x 

1000Base-X SFP porty pro optický up-link. Je 

vhodným řešením pro podnikové sítě a ISP 

poskytovatele. Nabízí podporu VLAN, multicast videa 

(IGMP Snooping), Spanning Tree protokoly 

(STP/RSTP/MSTP), agregaci linek (802.1ad LACP), 

řízení kvality služeb (QoS, ACL, rate-limiting) a sadu 

bezpečnostních funkcí (IEEE 802.1x, RADIUS 

authentication, IP Source Guard, SSH). Správa 

switche je z lokálního sériového rozhraní, z 

webového prohlížeče, pomocí příkazů Telnet či 

ks 2,000 16 688,81 33 377,62

63 M Pol63 Kabel na propojení switchů 10G-SFPP-TWX ks 3,000 4 459,25 13 377,75

64 M Pol64

WIFI AP Indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 

2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 3x3, řízení z 

kontroleru. CLI, Sériová linka, SNMP, Telnet / SSH, 

Webové rozhraní, Z kontroleru, PoE 802.3af/802.3at, 

ks 5,000 5 267,33 26 336,65

65 M Pol65

Wi-Fi kontroler s licencí pro 10 AP, V základní verzi 

je kontroler dodávaný s licencí pro 6 AP. Volitelně lze 

rozšířit pomocí licencí až na 500 AP, v krocích po 1, 

20, 50 nebo 100 AP. Pro větší sítě je možné zapojit 

až 4 kontrolery do clusteru, pak je možné centrálně 

spravovat až 2000 AP. Pro redundanci kontrolerů je 

podporovaná N+1 redundance kontrolerů 

ks 1,000 14 641,83 14 641,83

66 M Pol66

L2 Gigabit Etherenet PoE Smart switch ECS2100-

28PP je osazen24x 10/100/1000Base-T RJ-45 porty 

s podporou PoE+ (max. 370W, s možností zvýšení 

na 740W) a čtyřmi dvourychlostními FE/GE SFP sloty 

pro optický uplink, s podporou 100Mb i 1Gb SFP 

trnasceiverů.

ks 1,000 15 335,25 15 335,25

67 M Pol68

Záložní napájecí zdroj do 19" racku, výška pozice 

2U, výkon 2700 W/3000 VA, vzdálená správa, 8x IEC 

320 C13, 1x IEC 320 C19, 3x IEC Jumpers, DB-9/RS-

232, USB a Smart-slot.

ks 1,000 52 731,95 52 731,95

D D1 MONTÁŽ 17 010,00

68 K Pol69 WIFI router - zeď - montáž ks 7,000 630,00 4 410,00

69 K Pol70 Instalace aktivního prvku do RACK ks 5,000 2 520,00 12 600,00

D D4 AV - pasivní 55 053,91

D D3 Materiál 32 857,75

70 M Pol71
PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 

BÍLÁ - do přístrovové krabice
ks 7,000 1 329,51 9 306,57

71 M Pol72
PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 

BÍLÁ - MODULOVÁ do podlahové krabice
ks 3,000 1 329,51 3 988,53

72 M Pol73 ZÁSUVKA REPRO - do přístrojové krabice ks 12,000 429,35 5 152,20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 M Pol11
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 1x RJ 45 - do přístrojové 

krabice,  kompletní, design shodná se silno
ks 4,000 183,65 734,60

74 M Pol10
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 2x RJ 45 - do přístrojové 

krabice, kompletní, design shodná se silno
ks 3,000 230,27 690,81

75 M Pol74
Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 

22,5x45 do podlahové krabice PK
ks 6,000 193,20 1 159,20

76 M Pol9 Kabel CAT 5E 4x2xAWG24 U/UTP 125 MHz, LSZH m 80,000 7,04 563,20

77 M Pol75 Kabel studiový reproduktorový 2 x3,5 qmm m 105,000 37,38 3 924,90

78 M Pol76 Kabel aktivní HDMI s konektory HDMI na míru ks 5,000 600,08 3 000,40

79 M Pol30 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 80,000 11,76 940,80

80 M Pol77 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 80,000 27,51 2 200,80

81 M Pol29 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 6,000 99,12 594,72

82 M Pol78 Krabice přístrojová 68 hluboká se zasl. víčkem ks 26,000 22,26 578,76

83 M Pol78a Krabice přístrojová 68 hluboká se zasl. víčkem ks 1,000 22,26 22,26

D D6 Montáž 22 196,16

84 K Pol79 AV zásuvka - montáž ks 22,000 113,40 2 494,80

85 K Pol44 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 4,000 75,60 302,40

86 K Pol45 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 3,000 110,88 332,64

87 K Pol46
Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - 

komplet
ks 6,000 75,60 453,60

88 K Pol42
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 235,000 12,60 2 961,00

89 K Pol55 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 6,000 182,70 1 096,20

90 K Pol53
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 14,000 60,48 846,72

91 K Pol56
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 160,000 85,68 13 708,80

D D7 PZTS 88 521,91

D D3 Materiál 48 322,87

92 M Pol80
Koncentrátor - expandér 8Vstupů  v Boxu  - 

kompatibilní se stávající ústřednou
ks 3,000 1 760,22 5 280,66

93 M Pol81

LCD klávesnice s dvouřádkovým displejem určená 

pro ovládání a zobrazování informací o stavu 

ústředny . Součástí klávesnice je zabudovaný 

kompletní přístupový bod se čtečkou. Čtečka je 

zabudována přímo uvnitř klávesnice a karta 

(klíčenka) se přikládá v oblasti numerických kláves - 

kompatibilní se stávajícím systémem

ks 1,000 4 311,20 4 311,20

94 M Pol82

Napájecí zálohovaný zdroj 13,8 V /3 A, Typ modulu: 

přídavný zdroj  Typ zdroje: AC/DC měnič  Provedení: 

plechový box  Napájení: 230 V~), (180 - 260 V~)   

Výstupní napětí: 13,8 V= (12 - 14 V=)  Max, proudový 

odběr z AUX výstupu: 3 A   Dobíjecí proud záložního 

akumulátoru: 0,5 A  Záložní akumulátor: max. 18 Ah  

Detekce výpadku AC: ano, LED  Detekce přetížení 

AUX : ano, LED  Ochrana AUX výstupu: zkrat, 

přetížení  Ochrana akku: vybití pod 9,5 V, 

ks 1,000 4 280,54 4 280,54

95 M Pol83 Zálohovací AKU 12V / 17Ah ks 1,000 1 186,82 1 186,82

96 M Pol84
Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou a 

výstupem do EZS (kontakt)
ks 8,000 1 185,87 9 486,96

97 M Pol85 Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m ks 8,000 1 214,01 9 712,08

98 M Pol86 MG kontakt dveřní ks 3,000 224,07 672,21

99 M Pol87 Instalační svorkovnice s tamperem ks 1,000 332,01 332,01

100 M Pol88 Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H m 550,000 9,24 5 082,00

101 M Pol30 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 150,000 11,76 1 764,00

102 M Pol31 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 16,91 845,50

103 M Pol34 Kabelový kanál/instalační lišta bílý plast - 40x20 m 25,000 30,14 753,50

104 M Pol37 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 1,000 333,38 333,38

105 M Pol38 Protipožární tmel 310ml ks 1,000 426,72 426,72

106 M Pol39 Stahovací pásek 200/4,5 ks 150,000 2,52 378,00

107 M Pol89 krabice přístrojová 68 ks 1,000 10,19 10,19

108 M Pol90 Instalační materiál podružný ks 1,000 3 467,10 3 467,10

D D9 Montáž PZTS 40 199,04

109 K Pol91 Ústředna - stávající - programování ks 1,000 3 528,00 3 528,00

110 K Pol92 Koncentrátor /tablo ks 3,000 567,00 1 701,00

111 K Pol93 Klávesnice ovládací ks 1,000 504,00 504,00

112 K Pol94 Zálohovací zdroj ks 1,000 756,00 756,00

113 K Pol95 Infradetektor PIR/DTS/EPS ks 16,000 252,00 4 032,00

114 K Pol96 MG kontakt ks 3,000 315,00 945,00

115 K Pol97 Svorkovnice s tamperem vč. krabice ks 1,000 75,60 75,60

116 K Pol98 kabel - zatažení / uložení m 550,000 12,60 6 930,00

117 K Pol53
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 1,000 60,48 60,48

118 K Pol56
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 200,000 85,68 17 136,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K Pol57 Kabelový kanál/lišta - montáž m 25,000 47,88 1 197,00

120 K Pol58
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 4,000 73,08 292,32

121 K Pol59
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 6,000 86,94 521,64

122 K Pol99 výchozí revize ks 1,000 2 520,00 2 520,00

D D10 JEDNOTNÝ ČAS 62 186,21

D D3 Materiál 32 711,03

123 M Pol100

Podružné hodiny - plastové kulaté hodiny, průměr 

číselníku 28 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - 

podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 

24 - 60 V= / 6mA - číselník C2

ks 11,000 2 245,64 24 702,04

124 M Pol101 Kabel  JY(st)Y 4x2x0,8 m 200,000 20,27 4 054,00

125 M Pol102 Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N m 150,000 11,76 1 764,00

126 M Pol103 krabice  rozvodná s víčkem a svorkovnicí 68 ks 10,000 51,87 518,70

127 M Pol104 krabice instalační  KO 68 ks 11,000 10,19 112,09

128 M Pol105 Protipožární pěna na prostupy min. 90 min DBS 9802 ks 1,000 333,38 333,38

129 M Pol106 Protipožární tmel min. 90 min ks 1,000 426,72 426,72

130 M Pol107 Instalační materiál podružný ks 1,000 800,10 800,10

D D11 Montáž 29 475,18

131 K Pol108 Demontáž + motáž hlavních hodin do nové pozice ks 1,000 1 890,00 1 890,00

132 K Pol42
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 200,000 12,60 2 520,00

133 K Pol109
Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 150,000 69,30 10 395,00

134 K Pol53
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 21,000 60,48 1 270,08

135 K Pol56
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 150,000 85,68 12 852,00

136 K Pol60 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 1,000 113,40 113,40

137 K Pol59
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 5,000 86,94 434,70

D D12 ŠKOLNÍ ROZHLAS 45 883,98

D D13 MATERIÁL 19 681,02

138 M Pol110

Reproduktor nástěnný 6W @ 100V, výkonové 

odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB @ 1W/1m 

(střední hodnota v rozsahu 500Hz-5kHz, pink noise), 

frekvenční rozsah 150Hz-20kHz @ peak -20dB, 6" 

širokopásmový reproduktor s HF kuželem, pevná 

MDF skříňka se zadní stěnou, rychlá montáž krycí 

mžížky pomocí pružin s možností aretace šroubky, 

12,000 1 112,16 13 345,92

139 M Pol111 Kabel CYKY 2 x 1,5 m 235,000 10,40 2 444,00

140 M Pol103 krabice  rozvodná s víčkem a svorkovnicí 68 ks 10,000 51,87 518,70

141 M Pol112 Krabice přístrojová 68 hluboká ks 12,000 23,10 277,20

142 M Pol113 Protipožární pěna na prostupy DBS 9802 - 700ml ks 2,000 333,38 666,76

143 M Pol114 Protipožární tmel PYROCRYL - 310ml ks 2,000 426,72 853,44

144 M Pol115 Podružný materiál ks 1,000 1 575,00 1 575,00

D D14 MONTÁŽ 26 202,96

145 K Pol116
Stávající ústředna rozhlasová - demontáž - montáž, 

zprovoznění
ks 1,000 2 016,00 2 016,00

146 K Pol117 Reproduktor skříňkový - montáž ks 12,000 252,00 3 024,00

147 K Pol109
Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 235,000 69,30 16 285,50

148 K Pol53
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 22,000 60,48 1 330,56

149 K Pol118 Průraz otvoru ve zdivu cihela/beton tl 15-20 cm ks 5,000 73,08 365,40

150 K Pol119 Průraz otvoru ve zdivu cihela/beton, tl 45 cm ks 5,000 86,94 434,70

151 K Pol120 Aplikace pěny protipožární ks 2,000 113,40 226,80

152 K Pol121 Výchozí revize 100V rozhlasu ks 1,000 2 520,00 2 520,00

D D15 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ 45 937,03

D D3 Materiál 24 829,51

153 M Pol122

Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci 

nouzové signalizace na WC/sprcha  pro tělesně 

postižené - Distress alarm VE SLOŽENÍ: NOUZOVÉ 

TLAČÍTKO, NOUZOVÉ TÁHLO, SIGNÁLNÍ SVĚTLO, 

AKCEPTAČNÍ TLAČÍTKO SE SIGMALIZACÍ, 

RESETAČNÍ PANEL, ZDROJ NA DIN LIŠTU. 

ks 2,000 8 867,78 17 735,56

154 M Pol101 Kabel  JY(st)Y 4x2x0,8 m 185,000 20,27 3 749,95

155 M Pol102 Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N m 105,000 11,76 1 234,80

156 M Pol104 krabice instalační  KO 68 ks 12,000 10,19 122,28

157 M Pol105 Protipožární pěna na prostupy min. 90 min DBS 9802 ks 1,000 333,38 333,38

158 M Pol106 Protipožární tmel min. 90 min ks 1,000 426,72 426,72

159 M Pol123 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 226,82 1 226,82

D D11 Montáž 21 107,52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

160 K Pol124 Nouzové volání - prvky, trafo - montáž ks 14,000 264,60 3 704,40

161 K Pol98 kabel - zatažení / uložení m 260,000 12,60 3 276,00

162 K Pol56
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 150,000 85,68 12 852,00

163 K Pol125 krabice instalační KO 68 ks 12,000 52,92 635,04

164 K Pol59
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 4,000 86,94 347,76

165 K Pol58
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 4,000 73,08 292,32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 674,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 674,57 21,00% 18 201,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 876,23

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.8 - ZTI



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 674,57

D1 - 725 - Zařizovací předměty 86 674,57

    D2 - U2 - Umývadlo 12 931,85

    D3 - U3 - Umývadlo 15 104,55

    D4 - U4 - Umývadlo 2 712,85

    D5 - K2 - Závěsný klozet 22 075,00

    D6 - D1 - Dřez 5 841,00

    D7 - EO1 - Elektrický ohřívač vody 14 688,00

    D8 - EO2 - Elektrický ohřívač vody 8 036,00

    D9 - EO3 - Elektrický ohřívač vody 5 285,32

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.8 - ZTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 674,57

D D1 725 - Zařizovací předměty 86 674,57

D D2 U2 - Umývadlo 12 931,85

1 K Pol126
UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO OSOBY TP v souladu 

s Vyhláškou 398/2009 Sb. s otvorem pro baterii
ks 1,000 1 345,00 1 345,00

2 K Pol127 instalační sada ks 1,000 48,85 48,85

3 K Pol128 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 1,000 121,00 121,00

4 K Pol129 zápachová uzávěrka šetřící prostor 5/4" x 5/4" ks 1,000 317,00 317,00

5 K Pol130
STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 

CHROMOVANÁ S BIDETOVOU SPRŠKOU s 

keramickou kartuší, včetně držáku spršky na stěnu 

ks 1,000 3 881,00 3 881,00

6 K Pol131
ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 

1/2" x 3/8" 
ks 2,000 281,00 562,00

7 K Pol132 MADLO SVISLÉ NEREZ l = 500 mm ks 1,000 885,00 885,00

8 K Pol133 NÁKLOPNÉ ZRCADLO k umývadlu ks 1,000 3 231,00 3 231,00

9 K 725 21-9102 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 1,000 1 300,00 1 300,00

10 K 725 82-9301a
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH S BIDETOVOU 

SPRŠKOU stojánkových 
ks 1,000 153,00 153,00

11 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2" 
ks 2,000 144,00 288,00

12 K 725 29-1734a MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ madel ks 1,000 400,00 400,00

13 K Pol134 MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ zrcadla ks 1,000 400,00 400,00

D D3 U3 - Umývadlo 15 104,55

14 K Pol135a
UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 50 cm bílé, s 

otvorem pro baterii 
ks 3,000 664,00 1 992,00

15 K Pol136 instalační sada ks 3,000 48,85 146,55

16 K Pol137 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 3,000 121,00 363,00

17 K Pol138 zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" ks 3,000 579,00 1 737,00

18 K Pol139
STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 

CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automaticé 

výpusti 

ks 3,000 1 319,00 3 957,00

19 K Pol140
ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, 

PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8" 
ks 6,000 281,00 1 686,00

20 K 725 21-9401 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 3,000 1 300,00 3 900,00

21 K 725 82-9301b
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových 
ks 3,000 153,00 459,00

22 K 725 81-9402.1a
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 6,000 144,00 864,00

D D4 U4 - Umývadlo 2 712,85

23 K Pol135
UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 50 cm bílé, s 

otvorem pro baterii 
ks 1,000 664,00 664,00

24 K Pol136 instalační sada ks 1,000 48,85 48,85

25 K Pol137 odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 1,000 121,00 121,00

26 K Pol141 zápachová uzávěrka mosazná ( chrom ) 5/4" x 5/4" ks 1,000 579,00 579,00

27 K 725 21-9401.1 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 1,000 1 300,00 1 300,00

D D5 K2 - Závěsný klozet 22 075,00

28 K Pol142
KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TP se 

zvýšenou sedací hranou, bílý 
ks 1,000 3 652,00 3 652,00

29 K Pol143 instalační sada s chromovanými krytkami ks 1,000 120,00 120,00

30 K Pol144
klozetové sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby, 

bílý poklop a barev. sedátko 
ks 1,000 409,00 409,00

31 K Pol145

montážní prvek pro závěsný klozet, pro zabudování 

suchým procesem před SDK příčku předstěnové 

instalace, vč. odpadního a splachovacího kolena a 

integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu

ks 1,000 10 967,00 10 967,00

32 K Pol146
podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího 

materiálu
ks 1,000 801,00 801,00

33 K Pol147
ovládací tlačítko na dvě množství vody bílé plastové 

250x160mm
ks 1,000 1 945,00 1 945,00

34 K Pol148 souprava pro tlumení hluku ks 1,000 243,00 243,00

35 K Pol149 MADLA KOVOVÉ BÍLÉ vodorovné l = 600 mm ks 1,000 711,00 711,00

SO 01.8 - ZTI

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol150
PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U SKLOPNÉ 

KOVOVÉ BÍLÉ (TOALETNÍ) l = 813 mm 
ks 1,000 937,00 937,00

37 K 725 11-9306 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných ks 1,000 1 490,00 1 490,00

38 K 725 29-1734 MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ madel ks 2,000 400,00 800,00

D D6 D1 - Dřez 5 841,00

39 K Pol151
NEREZOVÝ DŘEZ 500 mm, DODÁVKA INTERIÉRU-

NÁBYTKU ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S 

FILTREM G 1/2" x 3/8" 

ks 6,000 281,00 1 686,00

40 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 3,000 891,00 2 673,00

41 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových 
ks 3,000 206,00 618,00

42 K 725 81-9402.1
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 6,000 144,00 864,00

D D7 EO1 - Elektrický ohřívač vody 14 688,00

43 K Pol152

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S 

VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD DŘEZ objem 5 l, příkon 2 

kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24, 

ks 2,000 4 603,00 9 206,00

44 K 725 53-9201a MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 2,000 341,00 682,00

45 K Pol153a
BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ 

TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY pojistný ventil, výtoková 

sifonová výlevka, chromový povrch, rozděl. vody T 

ks 2,000 2 240,00 4 480,00

46 K Pol154a
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 

5-10 l
ks 2,000 160,00 320,00

D D8 EO2 - Elektrický ohřívač vody 8 036,00

47 K Pol155

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S 

VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD DŘEZ objem 10 l, příkon 2 

kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24, 

ks 1,000 5 295,00 5 295,00

48 K 725 53-9201 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 1,000 341,00 341,00

49 K Pol153
BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ 

TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY pojistný ventil, výtoková 

sifonová výlevka, chromový povrch, rozděl. vody T 

ks 1,000 2 240,00 2 240,00

50 K Pol154
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 

5-10 l
ks 1,000 160,00 160,00

D D9 EO3 - Elektrický ohřívač vody 5 285,32

51 K Pol156

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU NEBO UMYVADL. 

PÁKOVOU BATERIÍ S VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD 

DŘEZ objem 5 l, příkon 2 kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 

ks 1,000 4 603,00 4 603,00

52 K 725 53-9201.1 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 1,000 341,00 341,00

53 K 725 82-9301.1
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 1,000 153,00 153,00

54 K 998 72-5202
PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V 

OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m
% 856,000 0,22 188,32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 021,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 386 021,00 21,00% 81 064,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 085,41

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Rozpočet obsahuje koncové provky elektroinstalace v odborných učebnách, výtahu, 

plošiny a invalidního WC. Ostatní prvky (kabely, jističe, instalační krabice apod.) jsou v 

rozpočtu SO02-Tělocvična.  Práce v jednotlivých SO01 a SO02 musí být vzájemně 

koordinovány.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.9 - Elektroinstalace



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 386 021,00

M - Práce a dodávky M 386 021,00

    21-M - Elektromontáže 224 201,00

    D1 - Výchozí revize elektro 4 300,00

    D2 - Dodávky zařízení (specifikace) 123 490,00

    D3 - Práce v HZS 34 030,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy

SO 01.9 - Elektroinstalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 021,00

D M Práce a dodávky M 386 021,00

D 21-M Elektromontáže 224 201,00

1 K 210010439 krab.kov.odb.typ B5 čtyřhr.180x180 8xPZ 36 vč.z. ks 3,000 450,00 1 350,00

2 M 23050163 rám šedý do podlahové krabice ks 3,000 815,00 2 445,00

3 M 24011652 krabice  podlahová ks 3,000 1 465,00 4 395,00

4 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 20,000 140,00 2 800,00

5 M 21010104 krabice přístrojová ks 20,000 5,30 106,00

6 M 31105000 ramecek ks 20,000 18,90 378,00

7 M 31110000 kryt spin ks 20,000 30,20 604,00

8 M 31120000 telo spinac ks 20,000 78,40 1 568,00

9 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 3,000 140,00 420,00

10 M 21010104 krabice přístrojová ks 3,000 5,30 15,90

11 M 31105000 ramecek ks 3,000 18,90 56,70

12 M 31110010 kryt sp.dvoj ks 3,000 37,50 112,50

13 M 31128000 telo spinac ks 3,000 106,20 318,60

14 K 210110508 vačkové spín.typu S 63 V 03/04/05/06 P0-P1 ks 1,000 350,00 350,00

15 M VBF3GE vačkový vypínač v krabici pod omítku, 50A, 690V ks 1,000 1 720,00 1 720,00

16 K 210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 7,000 180,00 1 260,00

17 M 21010104 krabice přístrojová ks 7,000 5,30 37,10

18 M 31003023 dvojzás.komplet. ks 7,000 142,00 994,00

19 K 210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 24,000 180,00 4 320,00

20 M 21010104 krabice přístrojová ks 24,000 5,30 127,20

21 M 31105000 ramecek ks 24,000 18,90 453,60

22 M 38001490 kompl.zas.bez r ks 24,000 96,90 2 325,60

23 K 210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 14,000 180,00 2 520,00

24 M 21010104 krabice přístrojová ks 14,000 5,30 74,20

25 M 31105000 ramecek ks 14,000 18,90 264,60

26 M 76010811 kompl.zas. s přep. ochranou, bez rámečku, ks 14,000 690,30 9 664,20

27 K 210111061 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+Z ks 30,000 150,00 4 500,00

28 M 00772

rohová zásuvková skříň pod PC lavici, v krabici, dvě 

zásuvky, 64x150x64mm, propojovací lišta, montážní 

materiál

ks 30,000 534,00 16 020,00

29 K 210201011 svít.zářiv.stropní s krytem ks 18,000 350,00 6 300,00

30 M 40764

Přisazené interiérové LED svítidlo, difuzor 

mikroprismatický DMPP, 4k5lm, 840, IP 40 (3847 lm; 

33.0 W)

ks 18,000 1 710,00 30 780,00

31 K 210201012 20W svít.zářiv.stropní s krytem ks 21,000 350,00 7 350,00

32 M 40762
Interiérové přisazené LED svítidlo, čtvercové, 2k0lm, 

840, IP 40 (1910 lm; 23.0 W)
ks 21,000 1 285,00 26 985,00

33 K 210201014 80W svít.zářiv.stropní s krytem ks 21,000 350,00 7 350,00

34 M 58164

Přisazené interiérové LED svítidlo, difuzor 

mikroprismatický DMPP, 6k0lm, 840, IP 40 (5130 lm; 

45.0 W)

ks 21,000 1 780,00 37 380,00

35 K 210201024 25W svít.zářiv.stropní stavebnicové ks 3,000 350,00 1 050,00

36 M 40762.1
Designové LED svítidlo, montáž přisazením pod 

linku, barva bílá, 0k9lm, 840, IP 40 (900 lm; 9.0 W)
ks 3,000 2 080,00 6 240,00

37 K 210201035 40W svít.zářiv.stropní bez krytu ks 6,000 350,00 2 100,00

38 M 40764.1

Asymetrické LED svítidlo určené k nasvětlení tabulí, 

3k9lm, 840, asymetrický reflektor, IP 40 (3627 lm; 

26.0 W)

ks 6,000 3 650,00 21 900,00

39 K 215111320 spinač s dálkovým ovládáním 2 kontakty ks 2,000 240,00 480,00

40 M 21010104 krabice přístrojová ks 2,000 5,30 10,60

41 M 31140125 pohyb. spínač autom.relé 3.vod. ks 2,000 1 196,40 2 392,80

42 K 215112322 spinač 1-pól. řazení 2 uzamykatelný ks 1,000 250,00 250,00

43 M 55022018 tlačítko ve skříni , dvoupolohové 0-I, s klíčem ks 1,000 1 182,40 1 182,40

SO 01.9 - Elektroinstalace

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 01 - Odborné učebny + bezbariérové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 901R Podružný materiál soub 1,000 6 250,00 6 250,00

45 K 902R
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu
soub 1,000 2 000,00 2 000,00

46 K 903R Přesun dodávek soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D D1 Výchozí revize elektro 4 300,00

47 K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,000 4 300,00 4 300,00

D D2 Dodávky zařízení (specifikace) 123 490,00

48 M 06

DC napětový zdroj s plynulou regulací napětí v 

rozsahu 0 ÷ 30 V s možností nastavení omezení 

proudu od 0.1 ÷ 10 A. Regulovatelná část zdroje je 

vybavena měřicími přístroji jak pro napětí, tak i pro 

proud. Včetně příslušenství (bezpečnostní modul  s 

tlačítkem TOTAL STOP se zámkem s klíčem).

ks 2,000 17 950,00 35 900,00

49 M 07

AC napěťový zdroj, regulovatelný, od napájecí sítě 

oddělený zdroj střídavého napětí v rozsahu cca 0V – 

24 V s celkovým maximálním odběrem proudu 10 A. 

Výstup je rozdělen na šest samostatných výstupů, 

každý výstup je jištěn pojistkou 2A. Zdroj samotný je 

na vstupu jištěN vratnou pojistkou. Hodnoty 

výstupního proudu i napětí jsou zobrazovaný 

ks 2,000 26 430,00 52 860,00

50 M 08
Panel se zdířkami a zásuvkou pro zabudování do 

žákovské lavice
ks 17,000 1 990,00 33 830,00

51 K 09 Doprava dodávek soub 1,000 900,00 900,00

D D3 Práce v HZS 34 030,00

52 K Pol1 Připojení výtahu hod. 1,000 390,00 390,00

53 K Pol2 Připojení schodolez hod. 1,000 390,00 390,00

54 K Pol3 Připojení vybavení cvičné kuchyně hod. 11,000 350,00 3 850,00

55 K Pol4 Osazení a připojení nap. zdrojů a zdiřkových panelů hod. 63,000 350,00 22 050,00

56 K Pol5 Koordinace s dodávkou interiéru hod. 21,000 350,00 7 350,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 029,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 029,29 21,00% 41 376,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 405,44

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-A - Interiér

SO 03.1 -  Vestavěný nábytek odborných učeben



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 029,29

OST - Ostatní 197 029,29

    D01 - Dílny 25 000,00

    D02 - Cvičná kuchyně 172 029,29

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-A - Interiér

SO 03.1 -  Vestavěný nábytek odborných učeben



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 029,29

D OST Ostatní 197 029,29

D D01 Dílny 25 000,00

1 K INT_SD_01 stůl + 3 dřezy nerez 1,000 25 000,00 25 000,00

D D02 Cvičná kuchyně 172 029,29

2 K INT_SK_01 kuchyňská linka 1,000 53 000,00 53 000,00

3 K Pol1 indukční deska 4 plotýnková 3,000 6 070,36 18 211,08

4 K Pol2 multifunkční trouba 3,000 5 136,98 15 410,94

5 K Pol3 nerez dřez 3,000 2 825,00 8 475,00

6 K Pol4 stojánková baterie dřezová se sprchou 3,000 2 260,00 6 780,00

7 K Pol5 horní skříňky kuch. Linky 1,000 25 425,00 25 425,00

8 K Pol6 vestavná recirkulační digestoř 3,000 3 269,09 9 807,27

9 K INT_SK_02 posuvná zástěna 1,000 34 920,00 34 920,00

SO 03.1 -  Vestavěný nábytek odborných učeben

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-A - Interiér



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 730,00

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 05 -  Publicita

SO 05.1 - Publicita



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 000,00

OST - Ostatní náklady 13 000,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 05 -  Publicita

SO 05.1 - Publicita



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D OST Ostatní náklady 13 000,00

1 K 091002101

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 

2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 

vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.
Kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, 

údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

2 K 091002101a Náklady na publicitu dotačního programu - billboard Kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a 

likvidaci dočasného billboard. Povinný minimální rozměr dočasného 

billboardu je 2,1 x 2,2 m. První číslo udává šířku dočasného 

billboardu.

Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl 

projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému 

MS2014+ a to buď jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na 

prostorových možnostech).

Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU:

http://dotaceeu.cz/getmedia/5fd90ef0-f1dc-4d0b-a308-

7a289af9c555/Manual-JVS-2-doplnene-vydani.pdf

3 K 091002101b Náklady na publicitu - pamětní deska Kus 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku a montáž stálé pamětní desky.

Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého 

materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít 

na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl 

projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému 

MS2014+ a to buď jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na 

prostorových možnostech

Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU:

http://dotaceeu.cz/getmedia/5fd90ef0-f1dc-4d0b-a308-

7a289af9c555/Manual-JVS-2-doplnene-vydani.pdf

SO 05.1 - Publicita

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 05 -  Publicita



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 587,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 533 587,14 21,00% 112 053,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 645 640,44

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.1 -  Zesílení stropů



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 533 587,14

HSV - Práce a dodávky HSV 191 682,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 133 293,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 725,90

    997 - Přesun sutě 34 365,16

    998 - Přesun hmot 12 298,65

PSV - Práce a dodávky PSV 341 904,31

    713 - Izolace tepelné 49 102,13

    762 - Konstrukce tesařské 14 570,07

    763 - Konstrukce suché výstavby 98 653,20

    776 - Podlahy povlakové 157 883,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 695,84

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.1 -  Zesílení stropů



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533 587,14

D HSV Práce a dodávky HSV 191 682,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 133 293,12

1 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
m3 13,971 3 800,00 53 089,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

. Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
VV "m.č. 217+219+220+221, S13"
VV 0,07*(47,97+46,74+54,14+50,74) 13,971

2 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 13,971 120,00 1 676,52 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

3 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,781 35 000,00 27 335,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "viz. statika"
VV 199,59*3,01*1,3*0,001 0,781

4 K 631901.1
D+M hřebíků 7,6x230mm - spřažená podlaha vč. 

vyvrtání otvorů
kus 9 440,000 5,00 47 200,00

VV "D3+D4+D5, viz. statika"
VV 2930+2930+3580 9 440,000

5 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 199,590 20,00 3 991,80 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 725,90

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 199,590 35,00 6 985,65 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

7 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 18,961 250,00 4 740,25 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 217+219+220+221, S13"

SO 02.1 -  Zesílení stropů

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,095*(47,97+46,74+54,14+50,74) 18,961

D 997 Přesun sutě 34 365,16

8 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 32,980 280,00 9 234,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 32,980 190,00 6 266,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 626,620 8,00 5 012,96 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 32,98*19 'Přepočtené koeficientem množství 626,620

11 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 32,980 420,00 13 851,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 12 298,65

12 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 35,139 350,00 12 298,65 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 341 904,31

D 713 Izolace tepelné 49 102,13

13 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 199,590 45,00 8 981,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy.

14 M 63231202
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm
m2 203,582 190,00 38 680,58 CS ÚRS 2019 02

VV 199,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,582

15 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 480,00 1 440,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 14 570,07

16 K 762511817
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 

z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na 

sraz, tloušťka desky přes 15 mm

m2 199,590 48,00 9 580,32 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace 

z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

tepelné.

VV "m.č. 217+219+220+221, S13"
VV 47,97+46,74+54,14+50,74 199,590

17 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 199,590 25,00 4 989,75 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 98 653,20

18 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 

podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm 

bez podsypu

m2 199,590 480,00 95 803,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku 

mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje 

samostatně.

3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých 

desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují 

cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.

19 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 776 Podlahy povlakové 157 883,07

20 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 199,590 45,00 8 981,55 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 217+219+220+221, S13"
VV 47,97+46,74+54,14+50,74 199,590

21 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 199,590 728,00 145 301,52

22 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 695,84

23 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 619,881 35,00 21 695,84 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 217+219+220+221, S13"
VV 3,69*(7,8+6,15)*2 102,951
VV 3,69*(7,6+6,15)*2 101,475
VV 3,69*(8,7+6,15)*2 109,593
VV 3,69*(8,25+6,15)*2 106,272
VV 47,97+46,74+54,14+50,74 199,590
VV Součet 619,881
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 958 474,63

HSV - Práce a dodávky HSV 4 183 320,21

    1 - Zemní práce 11 173,50

    2 - Zakládání 3 283,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 305 040,54

    4 - Vodorovné konstrukce 660 700,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 706 645,02

    8 - Trubní vedení 3 226,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 624 191,49

    997 - Přesun sutě 742 767,84

    998 - Přesun hmot 126 292,25

PSV - Práce a dodávky PSV 5 775 154,42

    712 - Povlakové krytiny 324 672,96

    713 - Izolace tepelné 482 589,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 800,52

    762 - Konstrukce tesařské 798 069,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 972 276,22

    764 - Konstrukce klempířské 223 574,80

    765 - Krytina skládaná 50 272,50

    766 - Konstrukce truhlářské 784 312,34

    767 - Konstrukce zámečnické 798 470,77

    771 - Podlahy z dlaždic 100 619,06

    775 - Podlahy skládané 601 924,77

    776 - Podlahy povlakové 104 541,51

    781 - Dokončovací práce - obklady 167 879,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 254 883,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 99 266,41

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.2 -  Stavební úpravy v novodobé části



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 958 474,63

D HSV Práce a dodávky HSV 4 183 320,21

D 1 Zemní práce 11 173,50

1 K 121112012
Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s 

naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením 

do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm

m3 1,632 850,00 1 387,20 CS ÚRS 2019 02

VV "základ pro můstek na hřiště"
VV 0,2*0,3*1,6*2 0,192
VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,2*0,6*12 1,440
VV Součet 1,632

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 

600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,672 850,00 571,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "základ pro můstek na hřiště"
VV 0,3*0,7*1,6*2 0,672

3 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 

600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

m3 2,880 850,00 2 448,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý 

přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,4*0,6*12 2,880

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 3,744 350,00 1 310,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
VV 1,632+0,672+2,88-7,2*0,2 3,744

5 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 37,440 20,00 748,80 CS ÚRS 2019 02

SO 02.2 -  Stavební úpravy v novodobé části

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 

výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
VV 3,744*10 'Přepočtené koeficientem množství 37,440

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 6,365 180,00 1 145,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

VV 3,744*1,7 6,365

7 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 2,160 550,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,6*0,3*12 2,160

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4,320 400,00 1 728,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,320

9 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm

m2 7,200 40,00 288,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,6*12 7,200

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7,200 40,00 288,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,6*12 7,200

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,108 650,00 70,20 CS ÚRS 2019 02

VV 7,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,108

D 2 Zakládání 3 283,20

12 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 0,864 3 800,00 3 283,20 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV "pro můstek na hřiště"
VV 0,3*0,9*1,6*2 0,864

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 305 040,54

13 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 

do 300 mm

kus 125,000 220,00 27 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "kapsy po odstranění stropních trámů, odhad"
VV 17+108 125,000

14 K 311234001
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

m2 3,880 890,00 3 453,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "přístavba, u V1"
VV 0,24*(10,79+5,375) 3,880

15 K 311234045
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 121,112 1 150,00 139 278,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "m.č. 206/210"
VV 2,65*2,1*2 11,130
VV "m.č. 206/208"
VV 1,3*1,6 2,080
VV "m.č. 206/204+304"
VV 8,25*4,5 37,125
VV "m.č. 206/301"
VV 4,35*2,85-2*2,1 8,198
VV "S07 m.č. 206 okna"
VV 2,44*1,6*4 15,616
VV "atika nad ST1+ST3"
VV 1,25*(8,15+12,55) 25,875
VV 1,75*12,05 21,088
VV Součet 121,112

16 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 132,527 1 190,00 157 707,13 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "S04 přístavba"
VV (3,5+0,75)*(10,99+5,45*2) 93,033
VV -1,1*2,395 -2,635
VV -1,3*1,5 -1,950
VV -0,55*0,35 -0,193
VV -0,55*0,7 -0,385
VV "atika nad ST1+ST3"
VV 1,05*(10,79+15,38) 27,479
VV 1,425*12,055 17,178
VV Součet 132,527

17 K 311234081
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

m2 0,534 1 630,00 870,42 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "m.č. 108"
VV 0,89*0,6 0,534

18 K 311234111
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm

m2 17,620 1 750,00 30 835,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "m.č. 210/217"
VV 1,1*2,2 2,420
VV "S06 m.č. 206 3NP"
VV 1,1*1,6 1,760
VV 1,3*1,6 2,080
VV 2,5*1,6*2 8,000
VV "S06 m.č. 204+304"
VV 2,1*0,8*2 3,360
VV Součet 17,620

19 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 

mm

kus 4,000 251,20 1 004,80 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby 

vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami 

byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u 

zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm VV "m.č. 102-104"
VV 3 3,000
VV "přístavba"
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

20 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 4,000 403,20 1 612,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby 

vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami 

byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u 

zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm VV "přístavba, viz. statika"
VV 4 4,000

21 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm

kus 4,000 496,80 1 987,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby 

vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami 

byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u 

zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm VV "přístavba, viz. statika"
VV 4 4,000

22 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 

mm

kus 3,000 896,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby 

vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami 

byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u 

zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm VV "m.č. 206/301"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

23 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 0,838 6 500,00 5 447,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami 

se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a 

haly-zděné a monolitické.

VV "m.č. 101/102"
VV 0,65*0,2*1,3 0,169
VV "m.č. 206/207"
VV 0,6*0,2*1,2 0,144
VV "m.č. 206/209"
VV 0,6*0,2*1,5 0,180
VV "m.č. 206/210"
VV 0,6*0,25*2,3 0,345
VV Součet 0,838

24 K 317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 0,275 3 200,00 880,00 CS ÚRS 2019 02

VV "přístavba, V2, VZT"
VV 0,25*0,55*2 0,275

25 K 317351108

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 0,275 450,00 123,75 CS ÚRS 2019 02

26 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
t 0,118 35 000,00 4 130,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "m.č. 101/102"
VV 3*1,2*11,1*0,001 0,040
VV "m.č. 206/207"
VV 3*1,1*10,4*0,001 0,034
VV "m.č. 206/209"
VV 3*1,4*10,4*0,001 0,044
VV Součet 0,118

27 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 1,524 35 000,00 53 340,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "IPE200, viz. strop nad 2NP"
VV 1430,24*0,001 1,430
VV "I140 m.č. 206/210"
VV 3*2,2*14,3*0,001 0,094
VV Součet 1,524

28 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší
t 25,343 31 000,00 785 633,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.

VV "HEB300, viz. strop nad 1NP"
VV 18842,85*0,001 18,843
VV "IPE240, viz. strop nad 1NP"
VV (2*3,85+12*5,825)*30,7*0,001 2,382
VV "HEB300, viz. strop nad 2NP"
VV 4118,4*0,001 4,118
VV Součet 25,343

29 K 342244301
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově 

izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
m2 118,112 720,00 85 040,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

VV "m.č. 104/110"
VV 1,4*2,2 3,080
VV "m.č. 102-104"
VV 4,1*(8+8+0,84)-0,9*2,1 67,154
VV "m.č. 103+104/105"
VV 3*(3+0,45)-0,9*2,1*2 6,570
VV "m.č. 106/108"
VV 1,1*0,75*2 1,650
VV "přístavba"
VV (3,75+4)/2*5,4*2-0,9*2,1-0,55*0,55 39,658
VV Součet 118,112

30 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 4,128 850,00 3 508,80 CS ÚRS 2019 02

VV "D1, IPE240, překlad, viz. strop nad 1NP"
VV 3,85*0,24 0,924
VV "HEB200, viz. strop nad 2NP"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*4,25*2 1,700
VV "m.č. 101/102"
VV 2*1,2*0,12 0,288
VV "m.č. 206/207"
VV 2*1,1*0,12 0,264
VV "m.č. 206/209"
VV 2*1,4*0,12 0,336
VV "m.č. 206/210"
VV 2*2,2*0,14 0,616
VV Součet 4,128

D 4 Vodorovné konstrukce 660 700,37

31 K 411322626

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 

žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic 

nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 

plechového bednění tř. C 30/37

m3 40,991 3 450,00 141 418,95 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny 

i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV "D1 + D2, viz. strop nad 1NP"
VV 6,458+29,466 35,924
VV "D7, viz. strop nad 2NP"
VV 5,067 5,067
VV Součet 40,991

32 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 1,703 950,00 1 617,85 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 

rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 

35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
VV "D1, viz. strop nad 1NP"
VV 0,1*(11,33+5,7) 1,703

33 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 1,703 250,00 425,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 

rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 

35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

34 K 411354219

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 

širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 

podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 

nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 

rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 

povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 

m2 332,160 620,00 205 939,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 

za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný 

strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny 

výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené 

konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.

VV "D1 + D2, viz. strop nad 1NP"
VV 293,18 293,180
VV "D7, viz. strop nad 2NP"
VV 38,98 38,980
VV Součet 332,160

35 K 411359R D+M spřahovacích prvků typu HVB-80 kus 1 840,000 55,00 101 200,00

VV "D1, viz. strop nad 1NP"
VV 42*12 504,000
VV "D2, viz. strop nad 1NP"
VV 42*7+30*7+64*9 1 080,000
VV "D7, viz. strop nad 2NP"
VV 256 256,000
VV Součet 1 840,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 

t 1,332 35 000,00 46 620,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D1 + D2, viz. strop nad 1NP"
VV 1167,6*0,001 1,168
VV "D7, viz. strop nad 2NP"
VV 163,8*0,001 0,164
VV Součet 1,332

37 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 

nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 

přes 150 do 300 mm

kus 78,000 180,00 14 040,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D1, IPE240 viz. strop nad 1NP"
VV 24 24,000
VV "HBE300, D2 viz. strop nad 1NP"
VV 46 46,000
VV "HBE300, D7 viz. strop nad 2NP"
VV 8 8,000
VV Součet 78,000

38 K 413901R
Obetonování zhlaví válcovaných nosníků IPE200 viz. 

strop nad 2NP
kus 11,000 550,00 6 050,00

39 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30
m3 11,556 3 300,00 38 134,80 CS ÚRS 2019 02

VV "V1+V2 viz. strop nad 2NP"
VV 3,421 3,421
VV "V3-V6 - viz. věnce střechy"
VV 7,019 7,019
VV "podkladek pod vazníky LV1+2"
VV 0,4*0,4*0,1*4 0,064
VV 0,4*0,25*0,1*2 0,020
VV "podkladek pro IPE240, D1 viz. strop nad 1NP"
VV 0,25*0,25*0,1*24+0,375*0,25*0,1*2 0,169
VV "podkladek pro HBE300, D2 viz. strop nad 1NP"
VV 0,4*0,35*0,1*36+0,4*0,3*0,1*8 0,600
VV 0,4*0,4*0,1+0,4*0,45*0,1 0,034
VV "podkladek pro HBE300, D7 viz. strop nad 2NP"
VV 0,4*0,35*0,1*8 0,112
VV "podkladek pro IPE200, viz. strop nad 2NP"
VV 0,3*0,3*0,1*11 0,099
VV "podkladek pro HEB200, viz. strop nad 2NP"
VV 0,3*0,3*0,1*2 0,018
VV Součet 11,556

40 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 83,394 690,00 57 541,86 CS ÚRS 2019 02

VV "V1+V2 viz. strop nad 2NP"
VV 2*0,245*10,99 5,385
VV 2*0,3*(10,99+5,6*2)*2 26,628
VV "V3-V6 - viz. věnce střechy"
VV 2*0,2*(8,31+3,744) 4,822
VV 2*0,2*(8,45+12,6) 8,420
VV 2*0,2*(10,69+8,15+12,6+15,653+8,323+3,735+12,05) 28,480
VV 2*0,2*12,048 4,819
VV "podkladek pod vazníky LV1+2"
VV 0,4*0,1*6 0,240
VV "podkladek pro IPE240, D1 viz. strop nad 1NP"
VV 0,1*(0,25+0,35)*2*12+0,25*0,1*12+(0,25+0,375)*2*0,1*2 1,990
VV "podkladek pro HBE300, D2 viz. strop nad 1NP"
VV 0,4*0,1*(36+8+1+1) 1,840
VV "podkladek pro HBE300, D7 viz. strop nad 2NP"
VV 0,4*0,1*8 0,320
VV "podkladek pro IPE200, viz. strop nad 2NP"
VV 0,3*0,1*11 0,330
VV "podkladek pro HEB200, viz. strop nad 2NP"
VV 0,3*0,1*2*2 0,120
VV Součet 83,394

41 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 83,394 40,00 3 335,76 CS ÚRS 2019 02

42 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 1,169 37 000,00 43 253,00 CS ÚRS 2019 02

VV "V1+V2 viz. strop nad 2NP"
VV 313,92*1,1*0,001 0,345
VV "V3-V6 - viz. věnce střechy"
VV 823,944*0,001 0,824
VV Součet 1,169

43 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,720 1 560,00 1 123,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 0,1*0,6*12 0,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 706 645,02

44 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 12,605 320,00 4 033,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení 

příšlušnými cenami tohoto katalogu.

VV "UT viz. vysekání rýh"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42,015*0,3 12,605

45 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 8,532 240,00 2 047,68 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "nové zděné stěny, pod obklady"
VV "m.č. 203+205"
VV 0,27*(1,6+2) 0,972
VV "m.č. 301+304"
VV 2,1*(1,6+2) 7,560
VV Součet 8,532

46 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 43,710 240,00 10 490,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "m.č. 206, nová zděná stěna"
VV 8,25*4,41+4,35*2,65-2*2,1 43,710

47 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

m2 328,420 340,00 111 662,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV "nové zděné stěny"
VV "m.č. 102+103+104+110"
VV 3,7*(8*4+0,84*2)+3*3*2 142,616
VV -0,9*2,1*6 -11,340
VV 2,1*3,7 7,770
VV "m.č. 108"
VV 0,9*5,3 4,770
VV "m.č. 203-205"
VV 0,5*(1,6+2) 1,800
VV 0,6*4,3 2,580
VV "m.č. 207-209"
VV (3,7+3,9)/2*(5,4+5,54)*2 83,144
VV 2,8*(2,5+5,4)*2 44,240
VV 2,8*(2,05+5,4)*2 41,720
VV -0,9*2,2*2 -3,960
VV -1,1*2,4+(2,4+1,1+2,4)*0,25 -1,165
VV -1,3*1,5+(1,5+1,3+1,5)*0,25 -0,875
VV -2,4*2,4 -5,760
VV -1,1*2,5 -2,750
VV (1,3+1,6)*2*0,35 2,030
VV "m.č. 301+304"
VV 3,4*3,75-2*2,1+(2+2,1)*2*0,2 10,190
VV 0,5*(1,6+2) 1,800
VV 2,7*4,3 11,610
VV Součet 328,420

48 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 3,120 950,00 2 964,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a 

nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV "dodatek, bod 1 - nové dveře do m.č. 217"
VV (2,15+1+2,15)*0,15*2 1,590
VV "dodatek, bod 4 - nové dveře do sklepa"
VV (2,1+0,9+2,1)*0,15*2 1,530
VV Součet 3,120

49 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%

m2 316,063 190,00 60 051,97 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stávající stěny - zazdívky + instalace + osekané obklady"
VV "m.č. 206"
VV 6,49*(10,45*2+20,2+7,6) 316,063

50 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 

m2 787,291 70,00 55 110,37 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stávající stěny - zazdívky + instalace"
VV "m.č. 101"
VV 3,91*8 31,280
VV "m.č. 102-104"
VV 3,6*(12,93+8)*2 150,696
VV "m.č. 105+109"
VV 3,9*(3,9+3,65*2+4,4*2) 78,000
VV "m.č. 110"
VV 3,69*(3,9*2+2,1) 36,531
VV "m.č. 106+107+108"
VV 3,77*(4,37+7,5)*2 89,500
VV 4,17*(5,37+7,5)*2 107,336
VV 2,9*(11*2+5,3)+3,91*(3,1*2+5,3) 124,135
VV "m.č. 113"
VV 2,19*(1,69+2,2)*2 17,038
VV "m.č. 201-205"
VV 3*(3,15+3,85+4,41+8,25+4,59) 72,750
VV "m.č. 301-304"
VV 3,3*(3,15+3,85+4,41+8,25+4,59) 80,025
VV Součet 787,291

51 K 612325423

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%

m2 32,100 290,00 9 309,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stávající stěny - zazdívky + instalace"
VV "m.č. 201+211"
VV 3*(5,1+5,6) 32,100

52 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 

přichycením nosníků

m2 9,145 250,00 2 286,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "HEB200, viz. strop nad 2NP"
VV (0,2+0,2+0,2)*4,25 2,550
VV "m.č. 101/102"
VV (0,2+0,65+0,2)*1,3 1,365
VV "m.č. 206/207"
VV (0,2+0,6+0,2)*1,2 1,200
VV "m.č. 206/209"
VV (0,2+0,6+0,2)*1,5 1,500
VV "m.č. 206/210"
VV (0,25+0,6+0,25)*2,3 2,530
VV Součet 9,145

53 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 124,545 40,00 4 981,80 CS ÚRS 2019 02

VV "pod zateplení"
VV 15,616+5,272+103,657 124,545

54 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 

80 do 120 mm

m2 15,616 690,00 10 775,04 CS ÚRS 2019 02

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 

části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-

783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 

cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "S07 zazděné okna, nika"
VV 2,44*1,6*4 15,616

55 M 63151563
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm
m2 15,928 290,00 4 619,12 CS ÚRS 2019 02

VV 15,616*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,928

56 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 

120 do 160 mm

m2 5,272 720,00 3 795,84 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 

části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-

783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 

cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "přístavba/m.č. 108"
VV 5,325*(0,94+1,04)/2 5,272

57 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm
m2 5,377 360,00 1 935,72 CS ÚRS 2019 02

VV 5,272*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,377

58 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 

m2 103,657 820,00 84 998,74 CS ÚRS 2019 02

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 5%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 

části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-

783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 

cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 

katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 

osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "S04 přístavba"
VV 5,05*(5,7+11,39)+3,95*5,7 108,820
VV -1,1*2,395 -2,635
VV -1,3*1,5 -1,950
VV -0,55*0,7 -0,385
VV -0,55*0,35 -0,193
VV Součet 103,657

59 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 105,730 550,00 58 151,50 CS ÚRS 2019 02

VV 103,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,730

60 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 22,790 120,00 2 734,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 

specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV "S04 přístavba"
VV 5,7+11,39+5,7 22,790

61 M 59051647
AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 

100mm
m 23,930 85,00 2 034,05 CS ÚRS 2019 02

VV 22,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,930

62 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 35,280 55,00 1 940,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 

specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV "okenní"
VV (1,1+2,395)*2 6,990
VV (1,3+1,5)*2 5,600
VV Mezisoučet 12,590
VV "parapetní"
VV 1,1+1,3 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV "rohové"
VV 2,395+1,1+2,395 5,890
VV 1,5+1,3+1,5 4,300
VV 5,05*2 10,100
VV Mezisoučet 20,290
VV Součet 35,280

63 M 59051512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou PVC 2m
m 2,520 35,00 88,20 CS ÚRS 2019 02

VV 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,520



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9mm/2,4m
m 13,220 35,00 462,70 CS ÚRS 2019 02

VV 12,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,220

65 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 21,305 35,00 745,68 CS ÚRS 2019 02

VV 20,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,305

66 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 15,734 390,00 6 136,26 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 

mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu.

VV "S06"
VV 1,1*1,6+1,3*1,6+2,5*1,6*2+2,1*0,8*2+0,89*0,6 15,734

67 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm stěn

m2 246,616 240,00 59 187,84 CS ÚRS 2019 02

VV "S04 přístavba"
VV 5,05*(5,8+11,39)+3,95*5,8 109,720
VV -1,1*2,395+(2,395+1,1+2,395)*0,05 -2,340
VV -1,3*1,5+(1,5+1,3+1,5)*0,05 -1,735
VV -0,55*0,7 -0,385
VV -0,55*0,35 -0,193
VV "S07 zazděné okna, nika"
VV 2,44*1,6*4 15,616
VV "atika ST1+ST3, vnější strana"
VV 1,35*(10,79+16,15) 36,369
VV 1,75*21,25 37,188
VV 1,925*12,455 23,976
VV "atika ST3, vnitřní strana"
VV 1*(12*2+4,4) 28,400
VV Součet 246,616

68 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 1,613 3 500,00 5 645,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

. Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 0,06*4,8*5,6 1,613

69 K 631311126
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
m3 1,951 3 500,00 6 828,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

. Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
VV "rampa v m.č. 109+110"
VV 0,05*3*1,68+0,1*3,1*5,31 1,898
VV 0,05*1,4*0,75 0,053
VV Součet 1,951

70 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,613 120,00 193,56 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

71 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 

m3 1,951 120,00 234,12 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "rampa v m.č. 109+110+111"
VV 0,05*3*1,68+0,1*3,1*5,31 1,898
VV 0,05*1,4*0,75 0,053
VV Součet 1,951

72 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 

polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 

0,9 kg/m3

m3 14,252 250,00 3 563,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 203-205 - S15+S17"
VV 4,59*8,25*0,05 1,893
VV "m.č. 206 - S01"
VV 209,328*0,05 10,466
VV "m.č. 302-304 - S18+S19"
VV 4,59*8,25*0,05 1,893
VV Součet 14,252

73 K 631342R
Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 50 do 80 

mm, objemové hmotnosti 250 kg/m3
m3 1,244 3 500,00 4 354,00

VV "m.č. 203+205 - S15"
VV 0,075*2,1*3,95 0,622
VV "m.č. 302+303 - S19"
VV 0,075*2,1*3,95 0,622
VV Součet 1,244

74 K 6313421R
Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 80 do 120 

mm, objemové hmotnosti 250 kg/m3
m3 5,028 3 500,00 17 598,00

VV "m.č. 204 - S17"
VV 0,085*(4,59*8,25-2,1*3,95) 2,514
VV "m.č. 304 - S18"
VV 0,085*(4,59*8,25-2,1*3,95) 2,514
VV Součet 5,028

75 K 6313422R
Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 

mm, objemové hmotnosti 250 kg/m3
m3 3,333 3 500,00 11 665,50

VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 0,124*4,8*5,6 3,333

76 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 3,150 450,00 1 417,50 CS ÚRS 2019 02

VV "zrušení rampy v m.č. 110"
VV 0,1*1,4 0,140
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 0,35*(5,6+3) 3,010
VV Součet 3,150

77 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 3,150 90,00 283,50 CS ÚRS 2019 02

78 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,156 35 000,00 5 460,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "rampa v m.č. 109+110+111"
VV (3*1,68+3,1*5,31+1,4*0,75)*2,09*0,001*1,2 0,057
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 4,8*5,6*3,08*0,001*1,2 0,099
VV Součet 0,156

79 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 

do 50 mm
m2 285,064 400,00 114 025,60 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 203-205 - S15+S17"
VV 4,59*8,25 37,868
VV "m.č. 206 - S01"
VV 209,328 209,328
VV "m.č. 302-304 - S18+S19"
VV 4,59*8,25 37,868
VV Součet 285,064

80 K 6324512R Potěr cementový samonivelační litý C20 tl 70 mm m2 54,816 480,00 26 311,68

VV "S03"
VV 29,916+13,5+11,4 54,816

81 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 339,880 20,00 6 797,60 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 203-205 - S15+S17"
VV 4,59*8,25 37,868
VV "m.č. 206 - S01"
VV 209,328 209,328
VV "m.č. 207-209 - S03"
VV 29,916+13,5+11,4 54,816
VV "m.č. 302-304 - S18+S19"
VV 4,59*8,25 37,868
VV Součet 339,880

82 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 

do 10 mm, výšky 100 mm

m 114,880 15,00 1 723,20 CS ÚRS 2019 02

VV "S01"
VV 61,7 61,700
VV "S03"
VV 21,88+15,8+15,5 53,180
VV Součet 114,880

D 8 Trubní vedení 3 226,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 12,000 223,00 2 676,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV "napojení svodu na kanalizaci, přístavba"
VV 12 12,000

84 K 871901R
Napojení kanalizačního potrubí DN125 na stáv. 

kanalizaci
soub 1,000 550,00 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 624 191,49

85 K 900900R
Provizorní strop kotelny - dodání, montáž, demontáž, 

likvidace - roznášecí hranol 140/140mm 3m3, 

rektifikační stojky 45ks, bednění 72,61m2

soub 1,000 61 200,00 61 200,00

86 K 900901R
Překrytí izolace podhledu střechy tělocvičny netkanou 

textilií vč. uchycení
m2 173,532 35,00 6 073,62

VV "ST1 mezi vazničky"
VV 214,7-0,16*(7,25*12+6*13+7,1*13) 173,532

87 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

přes 10 do 25 m

m2 504,000 40,00 20 160,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci.

VV "stáv. fasáda, viz. pohledy"
VV 175+100+110 385,000
VV "přístavba"
VV 30+59+30 119,000
VV Součet 504,000

88 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1122

m2 15 120,000 1,20 18 144,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci.

VV 504*30 'Přepočtené koeficientem množství 15 120,000

89 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

přes 10 do 25 m

m2 504,000 30,00 15 120,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m 

se oceňuje individuálně.

90 K 943311111
Montáž lešení prostorového modulového lehkého 

pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 046,650 35,00 36 632,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového modulového lehkého výšky přes 25 m 

se oceňuje individuálně.

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 22 

Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení.

VV "2NP"
VV 209,33*5 1 046,650

91 K 943311211
Montáž lešení prostorového modulového lehkého 

pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111

m3 31 399,500 0,90 28 259,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového modulového lehkého výšky přes 25 m 

se oceňuje individuálně.

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 22 

Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení.

VV 1046,65*30 'Přepočtené koeficientem množství 31 399,500

92 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého 

pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 046,650 25,00 26 166,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového modulového lehkého výšky přes 25 

m se oceňuje individuálně.

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 

22-18 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 594,945 35,00 20 823,08 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV "1NP"
VV 14,32+34,2+32,32+35,52+15*3,15+32,24+40,25 236,100
VV 71,16+16,46+8,3+52,37+3,72+10,25 162,260
VV 2,05*1,7+1*1/2 3,985
VV "2NP"
VV 1,2*(3,75+3,9)+3,26+3,11+28,21+4+29,92+13,5+11,4 102,580
VV 13,37+2,93+5,96+5,54+6,72+3,92+1,2*2 40,840
VV 1,3*4,7 6,110
VV "3NP"
VV 1,2*(3,75+2,7)+3,12+4+28,21 43,070
VV Součet 594,945

94 K 949221111
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky 

nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 344,930 35,00 12 072,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

2. Ceny -1111 až -1112 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve 

světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

pracovní podlahy.

4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

individuálně.

VV "tělocvična"
VV 209,33+1,2*(10,45+17,8)*2*2 344,930

95 K 949221211
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, 

-1112 nebo -1131

m2 10 347,900 0,90 9 313,11 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 

světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

2. Ceny -1111 až -1112 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve 

světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

pracovní podlahy.

4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

individuálně.

VV 344,93*30 'Přepočtené koeficientem množství 10 347,900

96 K 949221811
Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s 

příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 344,930 25,00 8 623,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 až -1812 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy 

ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.

2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

individuálně.

97 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 703,065 35,00 24 607,28 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
VV "1NP"
VV 14,32+34,2+32,32+35,52+67,64+32,24+40,25 256,490
VV 71,16+16,46+8,3+52,37+3,72+6,67+10,25 168,930
VV 2,05*1,7+1*1/2 3,985
VV "2NP"
VV 39,13+3,26+3,11+28,21+4+29,92+13,5+11,4 132,530
VV 13,37+2,93+5,96+5,54+6,72+3,92 38,440
VV 10,15+13,98 24,130
VV "3NP"
VV 43,23+3,12+4+28,21 78,560
VV Součet 703,065

98 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží přes 4 m

m2 209,330 40,00 8 373,20 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 

a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
VV "2NP"
VV 209,33 209,330

99 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených 

do stěny hasicího přístroje
kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových 

předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 

ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod.

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze 

samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.

4. Ceny platí za každé zalití.

100 M 44932R přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 10,000 1 500,00 15 000,00

101 K 953999R D+M bezpečnostních tabulek soub 1,000 5 000,00 5 000,00

102 K 9539611R
Kotvy chemickým tmelem M 14 do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru
kus 11,000 350,00 3 850,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 

započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

M 39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 

kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 

zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

nebo patronou a dotažení matice.

VV "IPE200, viz. strop nad 2NP"
VV 11 11,000

103 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 77,385 80,00 6 190,80 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 203-205 + 206"
VV 8,25*3,09*2 50,985
VV "m.č. 206 ve 3NP"
VV 8,25*3,2 26,400
VV Součet 77,385

104 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 38,913 150,00 5 836,95 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 105/109"
VV 3,15*3,91 12,317
VV "m.č. 206 + 3NP"
VV 4,237*3,09 13,092
VV 4,22*3,2 13,504
VV Součet 38,913

105 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 148,124 500,00 74 062,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV "ST1+ST3 - snížení zdiva"
VV 0,6*0,2*(8,8+12,45) 2,550
VV 0,45*0,4*8,7 1,566
VV "nadeznívka střechy ST1, viz. statika střecha"
VV 14*0,3 4,200
VV "komín, viz. statika střecha"
VV 9 9,000
VV "snížení stropu S03 nad skladem, nová přístavba"
VV 0,375*0,9*(5,7+10,615) 5,506
VV "m.č. 206 vč. 3NP"
VV 7,55*(0,75*1,9+0,6*8,85+0,6*10,64) 99,048
VV 7,55*(0,3*7,6+0,187*1,75) 19,685
VV 7,55*0,25*3,48 6,569
VV Součet 148,124

106 K 963011511
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků 

ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky 

do 120 mm

m2 64,841 180,00 11 671,38 CS ÚRS 2019 02

VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby"
VV 5,9*10,99 64,841



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K 964061321
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv 

délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 

0,03 m2

kus 17,000 280,00 4 760,00 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1+ST3 střecha tělocvičny + šatny, odhad"
VV 13+4 17,000

108 K 964061331
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv 

délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 

0,05 m2

kus 108,000 300,00 32 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stropy nad 1NP, odhad"
VV (13+12)*2 50,000
VV "stropy nad 2NP, odhad"
VV (13+16)*2 58,000
VV Součet 108,000

109 K 964072331
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 

smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti 

do 35 kg/m

t 1,546 4 800,00 7 420,80 CS ÚRS 2019 02

VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby, odhad"
VV 10*5,9*26,2*0,001 1,546

110 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 18,213 1 500,00 27 319,50 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 tělocvična"
VV 0,05*10,79*21,75 11,734
VV "ST3 střecha šatny"
VV 0,05*12,45*(5,4+5)/2 3,237
VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby"
VV 0,05*5,9*10,99 3,242
VV Součet 18,213

111 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 108,101 60,00 6 486,06 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou 

zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 

starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 

nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "m.č. 105+109+110 - S10"
VV 36,59+13,5+8,19 58,280
VV "m.č. 113 - S11"
VV 3,718 3,718
VV "m.č. 202 - S10"
VV 2,1*1,9+0,45*0,25 4,103
VV "m.č. 213+214 - S10"
VV 1,8*3,6+6,72 13,200
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 4,8*5,6+0,6*2,65+0,3*1,1 28,800
VV Součet 108,101

112 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 104,383 90,00 9 394,47 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "m.č. 105+109+110 - S10"
VV 36,59+13,5+8,19 58,280
VV "m.č. 202 - S10"
VV 2,1*1,9+0,45*0,25 4,103
VV "m.č. 213+214 - S10"
VV 1,8*3,6+6,72 13,200
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 4,8*5,6+0,6*2,65+0,3*1,1 28,800
VV Součet 104,383

113 K 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo rovných
m 56,000 35,00 1 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 105+109+110 - S10"
VV 16,55*2+0,15*2-3-1,65-1,4-0,9-1 25,450
VV 0,1*2+0,4*2*3 2,600
VV 4,55*2+2,1-1,4-1 8,800
VV "m.č. 210+211+212+213"
VV 5,1+5,6+6,6+3,6+0,6*2-1,1+0,3*2-1-2,65+0,6*2 19,150
VV Součet 56,000

114 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 162,705 250,00 40 676,25 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 tělocvična"
VV 0,2*10,79*21,75 46,937
VV "ST3 střecha šatny"
VV 0,2*12,45*(5,4+5)/2 12,948
VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby"
VV 0,2*5,9*10,99 12,968
VV "stropy nad 1NP"
VV 0,2*(4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25) 43,078
VV "stropy nad 2NP"
VV 0,2*(4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25) 46,774
VV Součet 162,705

115 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 4,740 160,00 758,40 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT30+32"
VV 0,6*(0,35*2+0,4*2) 0,900
VV "m.č. 206/209"
VV 0,6*1*2 1,200
VV "m.č. 206/210"
VV 0,6*2,2*2 2,640
VV Součet 4,740



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 1,650 90,00 148,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č. 106"
VV 1,1*0,75*2 1,650

117 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,880 90,00 619,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č. 204"
VV 2,1*0,8 1,680
VV "m.č. 206"
VV 1,1*1,6 1,760
VV "m.č. 304"
VV 2,1*0,8 1,680
VV "m.č. 206 3NP"
VV 1,1*1,6 1,760
VV Součet 6,880

118 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 42,314 90,00 3 808,26 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č. 206"
VV 1,3*1,6 2,080
VV 2,44*1,6*3 11,712
VV 2,5*1,6 4,000
VV "m.č. 212"
VV 1,3*2,1 2,730
VV "m.č. 206 3NP"
VV 2,44*1,6*3 11,712
VV 1,3*1,6 2,080
VV 2,5*1,6*2 8,000
VV Součet 42,314

119 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 21,497 90,00 1 934,73 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV "m.č.102-104"
VV 2,44*2,1*3 15,372
VV "m.č. 206"
VV 2,5*2,45 6,125
VV Součet 21,497

120 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,780 220,00 831,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV "m.č. 109/113"
VV 0,9*2,1 1,890
VV "dodatek, bod 4 - dveře do sklepa"
VV 0,9*2,1 1,890
VV Součet 3,780

121 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,300 220,00 1 386,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV "m.č. 109/110"
VV 1*2,1 2,100
VV "m.č. 201/204"
VV 1*2,1 2,100
VV "m.č. 210/217"
VV 1*2,1 2,100
VV Součet 6,300

122 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT12+21"
VV 1+1 2,000

123 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT6+21"
VV 1+1 2,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "UT03"
VV 4 4,000
VV "VZT21"
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

125 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 

kus 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT11+21"
VV 1+2 3,000
VV "UT03"
VV 8 8,000
VV Součet 11,000

126 K 9710332R
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 700 mm
kus 8,000 500,00 4 000,00

VV "UT03"
VV 8 8,000

127 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 11,000 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT4+13+14+22+23"
VV 3+1+2+1+4 11,000

128 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT3+9+13+23"
VV 2+1+1+2 6,000

129 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT22+24+25"
VV 2+1+1 4,000

130 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT2+5+8"
VV 1+4+1 6,000

131 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT7"
VV 1 1,000

132 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT10"
VV 2 2,000

133 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT 26"
VV 1 1,000

134 K 971033461

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT1"
VV 1 1,000

135 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,432 1 200,00 518,40 CS ÚRS 2019 02

VV "VZT30+32"
VV 0,6*1,1*0,4 0,264
VV 0,6*0,8*0,35 0,168
VV Součet 0,432

136 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 2,250 200,00 450,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dodatek, bod 1, dveře do m.č. 217"
VV 1*2,25 2,250

137 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,036 1 200,00 3 643,20 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 206/209"
VV 0,6*1,1*1 0,660
VV "m.č. 206/210"
VV 0,6*1,8*2,2 2,376
VV Součet 3,036



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K 971033681

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 0,891 1 500,00 1 336,50 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 101/102"
VV 0,45*0,9*2,2 0,891

139 K 972054221
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm

kus 9,000 120,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 02

VV "UT1PP+01+04+09"
VV 2+3+2+2 9,000

140 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 17,000 200,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "V2, viz. strop nad 2NP"
VV 4 4,000
VV "IPE200 viz. strop nad 2NP"
VV 11 11,000
VV "HEB200 viz. strop nad 2NP"
VV 2 2,000
VV Součet 17,000

141 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 20,000 220,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D1, IPE240 viz. strop nad 1NP"
VV 12 12,000
VV "D2, HEB300 viz. strop nad 1NP"
VV 8 8,000
VV Součet 20,000

142 K 973031336
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm

kus 50,000 250,00 12 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "pro vazníky LV1+2"
VV 4 4,000
VV "D2, HEB300 viz. strop nad 1NP"
VV 36+2 38,000
VV "D7, HEB300 viz. strop nad 2NP"
VV 8 8,000
VV Součet 50,000

143 K 974031157
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 

300 mm

m 42,015 150,00 6 302,25 CS ÚRS 2019 02

VV "UT 1PP"
VV 2+2,785+2,3*2 9,385
VV "UT01+02+04+06+08+09+10"
VV 0,3*3+3,8*2+3,8*2+(1+1,86+1,45+0,8)+0,5*2+3,09*2+0,5 28,890
VV (1,21+0,81+0,72)+0,5*2 3,740
VV Součet 42,015

144 K 974031287
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm

m 3,400 450,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 02

VV "pro vazníky LV1"
VV 1,7*2 3,400

145 K 974031289

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke 

stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých 

dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm

m 3,400 150,00 510,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,7*2 3,400

146 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 

zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 

nosníku do 150 mm

m 23,900 180,00 4 302,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 101/102"
VV 1,3*3 3,900
VV "m.č. 206/207"
VV 1,2*4 4,800
VV "m.č. 206/209"
VV 1,5*4 6,000
VV "m.č. 206/210"
VV 2,3*4 9,200
VV Součet 23,900

147 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 36,960 60,00 2 217,60 CS ÚRS 2019 02

VV "přístavba, stáv. stěna"
VV 4*11,2 44,800
VV -2,4*2,4 -5,760
VV -1,3*1,6+(1,6+1,3+1,6)*0,2 -1,180
VV -1,1*1,6+(1,6+1,1+1,6)*0,2 -0,900
VV Součet 36,960

148 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 37,800 60,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "m.č. 206, 2NP+3NP"
VV 2*(7,6+1,85)*2 37,800

D 997 Přesun sutě 742 767,84

149 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 687,748 280,00 192 569,44 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

150 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 687,748 190,00 130 672,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

151 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13 067,212 10,00 130 672,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 687,748*19 'Přepočtené koeficientem množství 13 067,212

152 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 687,748 420,00 288 854,16 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 126 292,25

153 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 360,835 350,00 126 292,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 5 775 154,42

D 712 Povlakové krytiny 324 672,96

154 K 712300831
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 

povlakové jednovrstvé
m2 663,686 15,00 9 955,29 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 tělocvična"
VV 10,79*21,75*2 469,365
VV "ST3 střecha šatny"
VV 12,45*(5,4+5)/2*2 129,480
VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby"
VV 5,9*10,99 64,841
VV Součet 663,686

155 K 712300841
Odstranění ze střech plochých do 10° mechu 

odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu
m2 22,030 25,00 550,75 CS ÚRS 2019 02

VV "ST4"
VV 3,5*5,9+0,15*(5,9+3,3) 22,030

156 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
m2 354,994 60,00 21 299,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 

10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za 

horka.

VV "ST1+ST3 viz. statika střecha"
VV 214,7+54,32-1*1,35*6 260,920
VV (10,44+20,45)*0,1*2 6,178
VV (1+1,35)*0,1*2*6 2,820
VV (12,05+4,8)*0,1*2 3,370
VV "ST2 střecha přístavby"
VV 10,39*5,4*1,4+(10,39+5,4)*0,1*2 81,706
VV Součet 354,994



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 M 62856006

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm 

s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 408,243 115,00 46 947,95 CS ÚRS 2019 02

VV 354,994*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 408,243

158 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 421,282 90,00 37 915,38 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

10 m2.

VV "ST1+ST3"
VV 10,79*21,25+4,4*12-1*1,35*6 273,988
VV 0,25*(1+1,35)*2*6 7,050
VV 0,4*(10,44+20,08)*2 24,416
VV 0,32*(12,05+4,7)*2 10,720
VV "ST2 střecha přístavby"
VV 10,99*5,7+0,62*(10,39+5,4)*2 82,223
VV "ST4 stáv. střecha"
VV 3,5*5,9+0,15*(5,7+3,3+5,9) 22,885
VV Součet 421,282

159 M 62855007

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 

s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 484,474 148,00 71 702,15 CS ÚRS 2019 02

VV 421,282*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 484,474

160 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 

rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 2,000 990,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

10 m2.

161 M 28342015
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 200
kus 2,000 2 990,00 5 980,00 CS ÚRS 2019 02

162 K 712363612

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 

plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 398,397 150,00 59 759,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se 

oceňuje ve specifikaci.

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 

800-764 Klempířské konstrukce.

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem 

nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV "ST1+ST3"
VV 10,79*21,25+4,4*12-1*1,35*6 273,988
VV 0,25*(1+1,35)*2*6 7,050
VV 0,4*(10,44+20,08)*2 24,416
VV 0,32*(12,05+4,7)*2 10,720
VV "ST2 střecha přístavby"
VV 10,99*5,7+0,62*(10,39+5,4)*2 82,223
VV Součet 398,397

163 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 458,157 129,00 59 102,25 CS ÚRS 2019 02

VV 398,397*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 458,157

164 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 3 160,00 9 480,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 482 589,68

165 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

rovných spodem lepením celoplošně

m2 173,532 45,00 7 808,94 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 mezi vazničky"
VV 214,7-0,16*(7,25*12+6*13+7,1*13) 173,532

166 M 63231221
deska speciální akustická a tepelně izolační  z 

čedičových vláken tl 60mm
m2 177,003 95,00 16 815,29 CS ÚRS 2019 02

VV 173,532*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 177,003

167 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 366,760 45,00 16 504,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy.

VV "m.č. 203-205 - S15+S17"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,59*8,25 37,868
VV "m.č. 206 - S01"
VV 209,328 209,328
VV "m.č. 207-209 - S03"
VV 29,916+13,5+11,4 54,816
VV "m.č. 302-305 - S18+S19"
VV 4,59*8,25 37,868
VV Mezisoučet 339,880
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 4,8*5,6 26,880
VV Součet 366,760

168 M 63231202
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 

hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm
m2 346,678 190,00 65 868,82 CS ÚRS 2019 02

VV 339,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 346,678

169 M 28375961
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 

tl 160mm
m2 27,418 382,00 10 473,68 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 4,8*5,6*1,02 27,418

170 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 114,168 148,00 16 896,86 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí 

(základové pásy, desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 

rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 

763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 

dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

truhlářské.

VV "atika ST1+ST3, vnější strana"
VV (1,35+0,3)*(10,69+15,95) 43,956
VV (1,75+0,25)*21,25 42,500
VV (1,925+0,3)*12,455 27,712
VV Součet 114,168

171 M 63151460
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm
m2 116,451 340,00 39 593,34 CS ÚRS 2019 02

VV 114,168*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,451

172 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě

m2 92,876 130,00 12 073,88 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí 

(základové pásy, desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 

rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 

763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 

dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

truhlářské.

VV "atika přístavby, vnitřní strana"
VV 0,5*10,39+0,37*5,34*2 9,147
VV "atika ST1+ST3, vnitřní strana"
VV 0,4*(10,44+20,08)*2 24,416
VV 1*(12,05+4,7)*2 33,500
VV 0,25*12,05 3,013
VV Mezisoučet 70,076
VV "nosná k-ce světlíku, viz. řez střecha"
VV 6*(0,6+1,2)*2*0,5 10,800
VV 6*(0,6+1,4)*2*0,5 12,000
VV Součet 92,876

173 M 63151458
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm
m2 73,580 210,00 15 451,80 CS ÚRS 2019 02

VV 70,076*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,580

174 M 63151459
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm
m2 12,240 276,00 3 378,24 CS ÚRS 2019 02

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

175 M 63141186
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 80mm
m2 11,016 276,00 3 040,42 CS ÚRS 2019 02

VV 10,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,016

176 K 713140831

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 

pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, 

tloušťka izolace do 100 mm

m2 299,423 35,00 10 479,81 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

nerozlišujeme způsob nalepení.

3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 

vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "ST1 tělocvična"
VV 10,79*21,75 234,683
VV "ST3 střecha šatny"
VV 12,45*(5,4+5)/2 64,740
VV Součet 299,423

177 K 713140861

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 

pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka 

izolace do 100 mm

m2 64,841 35,00 2 269,44 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

nerozlišujeme způsob nalepení.

3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 

vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "S03 strop nad skladem v místě přístavby"
VV 5,9*10,99 64,841

178 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 6,720 140,00 940,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 

k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy.

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů.

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

souboru cen.

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 

položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

katalogu.

VV "ST1+ST2+ST3 - žlab"
VV 0,19*(8,4+12,18+10,27+4,52) 6,720

179 M 28376500
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 

1200x600x80mm
m2 6,854 388,00 2 659,35 CS ÚRS 2019 02

VV 6,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,854

180 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 317,026 80,00 25 362,08 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 

k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy.

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů.

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

souboru cen.

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 

položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

katalogu.

VV "ST1+ST3 viz. statika střecha"
VV 214,7+54,32-1*1,35*6 260,920
VV "ST2 střecha přístavby"
VV 10,39*5,4 56,106
VV Součet 317,026

181 M 631516R
deska tepelně izolační minerální plochých střech tl 

250mm
m2 323,367 675,00 218 272,73

VV 317,026*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 323,367

182 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 4 900,00 14 700,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 800,52

183 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 1,000 2 789,00 2 789,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.02"
VV 1 1,000

184 K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 2,000 4 503,00 9 006,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.03+04"
VV 1+1 2,000

185 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 1,84 5,52 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 798 069,11

186 K 762081410
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování 

hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce 

vícestranné hranoly

m2 530,861 26,00 13 802,39 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 

ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 

cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 

neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 

801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 

montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci.

VV "podkladní rošt 60/100"
VV 209,33/1*(0,06+0,1)*2*1,1 73,684
VV "podhled 60/40"
VV 209,33*9,1*(0,06+0,04)*2*1,2 457,177
VV Součet 530,861

187 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 

řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 21,739 695,00 15 108,61 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 

ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 

cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 

neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 

801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 

montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci.

VV "vazničky 160/240, viz. střecha"
VV (7,25*12+6*13+7,1*13)*0,16*0,24*1,1 10,868
VV "stropnice 180/240, viz. střecha"
VV 5*13*0,18*0,24*1,1 3,089
VV "podkladní rošt 60/100"
VV 209,33/1*0,06*0,1*1,1 1,382
VV "podhled 60/40"
VV 209,33*9,1*0,06*0,04*1,4 6,400
VV Součet 21,739

188 K 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 257,300 190,00 48 887,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 

s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými 

položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

vazníky).

VV "vazničky 160/240, viz. střecha"
VV 7,25*12+6*13+7,1*13 257,300

189 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 10,868 6 800,00 73 902,40 CS ÚRS 2019 02

VV "vazničky 160/240, viz. střecha"
VV (7,25*12+6*13+7,1*13)*0,16*0,24*1,1 10,868

190 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 

oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 

tloušťky desky 22 mm

m2 44,647 290,00 12 947,63 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení 

desky do podkladu.

VV "K_03.03"
VV 23,2*0,56 12,992
VV "K_04.01+02+03"
VV 40*0,46+21,5*0,41+12*0,37 31,655
VV Součet 44,647

191 K 762369R
D+M distanční profil 60/80mm vč. kotvení a 

impregnace - atiky
m 43,736 128,00 5 598,21

VV "K_03.03"
VV 23,2/0,625*0,3 11,136
VV "K_04.01+02+03"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40/0,625*0,3 19,200
VV 21,5/0,625*0,25 8,600
VV 12/0,625*0,25 4,800
VV Součet 43,736

192 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 9,880 980,00 9 682,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 

08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV "vazničky 160/240, viz. střecha"
VV (7,25*12+6*13+7,1*13)*0,16*0,24 9,880

193 K 762429001
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž 

roštu podkladového
m 2 114,233 59,00 124 739,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů 

z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i 

náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 

nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-

5000.

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž 

se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 

zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 

v případě dřevěné konstrukce.

3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 

(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

oceňují individuálně.

4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se 

oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů.

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových 

sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; 

tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

Konstrukce suché výstavby.

6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem 
VV "tělocvična, ST1"
VV "podkladní rošt 60/100"
VV 209,33/1 209,330
VV "podhled 60/40"
VV 209,33*9,1 1 904,903
VV Součet 2 114,233

194 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,382 6 000,00 8 292,00 CS ÚRS 2019 02

VV 209,33*0,06*0,1*1,1 1,382

195 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 

40x60mm
m3 5,486 8 500,00 46 631,00 CS ÚRS 2019 02

VV 209,33*9,1*0,04*0,06*1,2 5,486

196 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 

střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
m2 627,990 72,00 45 215,28 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 41- Montáž olištování spár,

b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -

1235,

c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 

08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV "tělocvična, ST1"
VV "podkladní rošt 60/100"
VV 209,33 209,330
VV "podhled 60/40"
VV 209,33*2 418,660
VV Součet 627,990

197 K 762511827
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 

z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na 

pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm

m2 449,260 60,00 26 955,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace 

z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

tepelné.

VV "stropy nad 1NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25 215,390
VV "stropy nad 2NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25 233,870
VV Součet 449,260

198 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 449,260 50,00 22 463,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stropy nad 1NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25 215,390
VV "stropy nad 2NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25 233,870
VV Součet 449,260

199 K 762810017
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 25 mm
m2 269,020 312,00 83 934,24 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1+ST3 viz. statika střecha"
VV 214,7+54,32 269,020

200 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 748,683 25,00 18 717,08 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 tělocvična"
VV 10,79*21,75 234,683
VV "ST3 střecha šatny"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,45*(5,4+5)/2 64,740
VV "stropy nad 1NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25 215,390
VV "stropy nad 2NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25 233,870
VV Součet 748,683

201 K 762822130
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 

288 do 450 cm2

m 65,000 125,00 8 125,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stropnice 180/240, viz. střecha"
VV 5*13 65,000

202 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 3,089 6 800,00 21 005,20 CS ÚRS 2019 02

VV "stropnice 180/240, viz. střecha"
VV 5*13*0,18*0,24*1,1 3,089

203 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 144 do 288 cm2
m 285,600 35,00 9 996,00 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 + ST3 tělocvična + šatny, odhad"
VV 13*11,2+16*8,75 285,600

204 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 536,200 45,00 24 129,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stropy nad 1NP, odhad"
VV 13*11,2+12*8,75 250,600
VV "stropy nad 2NP, odhad"
VV 13*11,2+16*8,75 285,600
VV Součet 536,200

205 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou
m2 683,801 35,00 23 933,04 CS ÚRS 2019 02

VV "ST1 + ST3 tělocvična + šatny"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+3,15*10,9 109,347
VV 8,25*(15+15,35)/2 125,194
VV "stropy nad 1NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25 215,390
VV "stropy nad 2NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25 233,870
VV Součet 683,801

206 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 

podbíjení hřebíky, svory
m3 9,534 420,00 4 004,28 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125,

b) 762 82- Montáž stropnic,

c) 762 84- Montáž podbíjení.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 

08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry.

VV "viz. střecha"
VV (214,7+54,32)*0,025 6,726
VV "stropnice 180/240, viz. střecha"
VV 5*13*0,18*0,24 2,808
VV Součet 9,534

207 K 762901R
OK_04.01 - D+M nosné konstrukce světlíku z profilů 

80/80 a opláštění z OSB 12,5mm z obou stran, 

komplet viz. řez světlíkem, střecha

kus 6,000 6 800,00 40 800,00

208 K 762903R
D+M terasy z plastových terasových profilů na 

rektifikačních podložkách vč. všech systémových 
m2 52,800 1 500,00 79 200,00

VV "ST3"
VV 4,4*12 52,800

209 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 10 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 972 276,22

210 K 763111313

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 

příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15

m2 81,547 780,00 63 606,66 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu 

CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "2NP"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,3*(2+1,6+3,95) 24,915
VV 3,3*(2,1+1,8+2,25) 20,295
VV 3,69*(1,95+1,35) 12,177
VV "3NP"
VV 3,2*(2+1,6+3,95) 24,160
VV Součet 81,547

211 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 151,654 15,00 2 274,81 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu 

CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 81,547+45,941+24,166 151,654

212 K 7631124R SDK příčka tl.150mm m2 45,941 1 012,00 46 492,29

VV "2NP"
VV 3,69*(4,8+2,85+4,8) 45,941

213 K 7631134R
SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xA 12,5 
m2 24,166 1 290,00 31 174,14

VV "2NP"
VV 3,3*2 6,600
VV 4,35*3,46-1,85*2,1 11,166
VV "3NP"
VV 3,2*2 6,400
VV Součet 24,166

214 K 763121413

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 

bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 55,137 470,00 25 914,39 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 

lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro 

podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro 

podklad o nerovnosti přes 20 mm.

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy předsazené stěny.

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:

a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 

cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek.

VV "2NP"
VV 3,69*(1,9+0,6) 9,225
VV 1,83*8,25*2 30,195
VV "3NP"
VV 3,315*(0,6+1,2) 5,967
VV Mezisoučet 45,387
VV "instalační předstěny"
VV "m.č. 113+202-205+214"
VV 1,5*(2,2+0,95*2+2,4) 9,750
VV Součet 55,137

215 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 48,539 15,00 728,09 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 

lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro 

podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro 

podklad o nerovnosti přes 20 mm.

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy předsazené stěny.

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:

a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 

cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek.

VV 45,387+3,69*0,45+3,315*0,45 48,539

216 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 90,775 470,00 42 664,25 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "1NP"
VV 30,111+0,69*2,05*2-0,3*1,94+0,5*3,05 33,883
VV "2NP"
VV 3,26+2,93+5,96+5,54+6,72 24,410
VV 3,11+2,31*(3,95+0,32)+0,59*4,3 15,511
VV "3NP"
VV 3,12+2,31*(3,95+0,715)+0,715*4,3 16,971
VV Součet 90,775

217 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 11,920 510,00 6 079,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "2NP"
VV 4+3,92 7,920
VV "3NP"
VV 4 4,000
VV Součet 11,920

218 K 763131531

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 

tl. 12,5 mm, bez TI

m2 423,016 490,00 207 277,84 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "1NP"
VV 280,475+0,31*2,65-0,5*3,9 279,347
VV "2NP"
VV 90,99 90,990
VV "3NP"
VV 50,369+0,6*3,85 52,679
VV Součet 423,016

219 K 763131621
Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 

12,5 mm
m2 173,532 520,00 90 236,64 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "ST1 mezi vazničky"
VV 214,7-0,16*(7,25*12+6*13+7,1*13) 173,532

220 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 190,885 88,00 16 797,88 CS ÚRS 2019 02

VV 173,532*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 190,885

221 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 497,725 15,00 7 465,88 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.

VV "1NP"
VV (0,3+0,3)*1,94 1,164
VV 35,01+0,31*(2,65+3,9)+0,5*3,9+13,5 52,491
VV 34,2+32,32+35,52+32,24+40,25+10,615*5,325 231,055
VV 30,111+0,69*2,05*2+0,5*3,05 34,465
VV "2NP"
VV 3,26+3,11+28,21+0,32*2,31+0,59*4,3+4 41,856
VV 29,92+13,5+11,4 54,820
VV 2,93+5,96+5,54+6,72+3,92 25,070
VV "3NP"
VV 3,85*3,75+0,6*3,85 16,748
VV 3,12+4+28,21+2,31*0,715+0,715*4,3 40,056
VV Součet 497,725

222 K 763164531

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

m 9,330 650,00 6 064,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a 

ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "m.č. 101"
VV 1,95 1,950
VV "m.č. 201+301"
VV 3,69*2 7,380
VV Součet 9,330

223 K 763164535

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 

rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 3,120 720,00 2 246,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a 

ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "m.č. 105"
VV (0,5+0,3)*3,9 3,120

224 K 763171212
Instalační technika pro konstrukce ze 

sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro 

podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 

763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku 

pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3  nejsou 

započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího 

materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje 

ve specifikaci.

VV "UT05"
VV 5+1 6,000

225 M 59030154
klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 

500x500mm
kus 6,000 3 700,00 22 200,00 CS ÚRS 2019 02

226 K 763901R
D+M skládaného minerálního podhledu 600/1200mm 

s viditelnou lištou
m2 27,530 450,00 12 388,50

VV "1NP"
VV 11,1 11,100
VV "2NP"
VV 6,11+5,16 11,270
VV "3NP"
VV 1,2*4,3 5,160
VV Součet 27,530

227 K 763902R Příplatek za použití impregnované desky - sprchy m2 84,945 150,00 12 741,75

VV 3,69*(2+2)*2*2-0,9*2,1*2 55,260
VV 3,69*(1,35+2,9)*2-0,8*2,1 29,685
VV Součet 84,945

228 K 763903R
D+M plnostěnných lepených vazníků 220/850-

1376mm dl. 2x10,59m + 2x10,85m vč. zavětrování, 

spojovacího materiálu, impregnace a dílenské 

soub 1,000 345 023,00 345 023,00

229 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

% 3,000 9 700,00 29 100,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 223 574,80

230 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu 

podokapního do suti
m 14,500 81,40 1 180,30 CS ÚRS 2019 02

VV "nová přístavba"
VV 14,5 14,500

231 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 43,000 63,30 2 721,90 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.03-06"
VV 12,5+13,5+14+3 43,000

232 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

mechanicky kotvené rš 500 mm

m 5,900 640,00 3 776,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.10"
VV 5,9 5,900

233 K 764244307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

mechanicky kotvené rš 670 mm

m 96,700 780,00 75 426,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_03.03"
VV 23,2 23,200
VV "K_04.01+02+03"
VV 40+21,5+12 73,500
VV Součet 96,700

234 K 764246341
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 150 mm

m 1,100 327,00 359,70 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.06"
VV 1,1 1,100

235 K 764246342
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 200 mm

m 9,760 384,00 3 747,84 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.01"
VV 2,44 2,440
VV "K_03.02"
VV 2,44*3 7,320
VV Součet 9,760

236 K 764246344
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 330 mm

m 8,280 534,00 4 421,52 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.01+02+05"
VV 2,1+2,44*2+1,3 8,280

237 K 764246345
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez 

rohů rš 400 mm

m 13,220 607,00 8 024,54 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.01"
VV 2,44*3 7,320
VV "K_02.04+0,9"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,5+1,3 3,800
VV "K_03.01"
VV 2,1 2,100
VV Součet 13,220

238 K 764248305
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 

lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 400 mm

m 26,800 590,00 15 812,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým 

žlabem.

VV "K_04.04"
VV 26,8 26,800

239 K 764341313
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného 

plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 86,600 390,00 33 774,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.08"
VV 15 15,000
VV "K_03.04"
VV 10,5 10,500
VV "K_04.05+06"
VV 41,1+20 61,100
VV Součet 86,600

240 K 764541303
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 

plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm
m 3,500 460,00 1 610,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_02.07"
VV 3,5 3,500

241 K 764541347
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 

plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 3,000 590,00 1 770,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.02+06"
VV 1+1 2,000
VV "K_02.07"
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

242 K 7645413R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

lesklého plechu 400/150 mm
kus 3,000 599,00 1 797,00

VV "K_01.03+04+05"
VV 1+1+1 3,000

243 K 764548324
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

120 mm

m 8,600 890,00 7 654,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.02+01.06"
VV 2,6+6 8,600

244 K 764548325
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

150 mm

m 40,000 960,00 38 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K_01.03-05"
VV 12,5+13,5+14 40,000

245 K 764901R
K_04.07+08 - D+M atyp. oplechování prostupu přes 

atiku 150x300mm z TiZn vč. podkladního plechu viz. 

výpis prvků

kus 4,000 3 900,00 15 600,00

246 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 50 272,50

247 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 374,250 55,00 20 583,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.

2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:

a) montáž a demontáž plachty,

b) opotřebení plachty.

VV 6*11,5+11*21,5+5,5*12,5 374,250

248 K 765901R
Provizorní konstrukce pro zakrytí střechy vč. 

odstranění
m2 374,250 75,00 28 068,75

249 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 540,00 1 620,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 784 312,34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

250 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 

případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 

plochy do 2 m2

kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě 

jmenované funkce.

VV "dodatek, bod 5"
VV 2*2 4,000

251 K 7668101R
T_01.01 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 7,320 406,40 2 974,85

VV 2,44*3 7,320

252 K 7668102R
T_01.02 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm 

protipožárních vč. dř. rámové zárubně, kování a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 32 390,00 32 390,00

253 K 7668103R
T_01.03 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. 

obložkové zárubně, kování a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků

kus 1,000 13 625,00 13 625,00

254 K 7668104R
T_01.04 - D+M vnitřních dveří 1200/2400mm 

protipožárních, replika stávajících viz. výpis prvků
kus 1,000 62 000,00 62 000,00

255 K 7668105R
T_01.05 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm 

protipožárních vč. dř. rámové zárubně, kování a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 32 390,00 32 390,00

256 K 7668106R
T_01.06 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm 

protipožárních vč. dř. rámové zárubně, kování a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 21 213,00 21 213,00

257 K 7668109R
T_01.09 - D+M vnitřních dveří 800/1970mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 10 490,00 10 490,00

258 K 7668110R
T_01.10 - D+M vnitřních dveří 900/2100mm 

protipožárních vč. dř. zárubně, kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 19 705,00 19 705,00

259 K 7668150R
Dodatek, bod 4 - D+M vnitřních dveří 800/1970mm 

protipožárních vč. ocel. zárubně, kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

260 K 7668151R
Dodatek, bod 5 - D+M vnitřních dveří 2kř. 

1450/1970mm protipožárních vč. kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 2,000 28 000,00 56 000,00

261 K 7668201R
T_02.01 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 2,100 406,40 853,44

262 K 7668202R
T_02.02 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 4,880 406,40 1 983,23

VV 2,44*2 4,880

263 K 7668203R
T_02.03 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 2,500 406,40 1 016,00

264 K 7668204R
T_02.04 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 1,300 406,40 528,32

265 K 7668205R
T_02.05 - D+M vnitřních atyp. dveří s nadsvětlíkem 

900/2100+400mm vč. dř. rámové zárubně, kování a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 19 278,00 19 278,00

266 K 7668206R
T_02.06 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. 

obložkové zárubně, kování a povrchové úpravy viz. 

výpis prvků

kus 1,000 13 625,00 13 625,00

267 K 7668207R
T_02.07 - D+M vnitřních dveří dvoukřídlých 

2400/2400mm vč. ocel. zárubně, kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 19 490,00 19 490,00

268 K 7668208R
T_02.08 - D+M vnitřních dveří dvoukřídlých 

1750/2100mm protipožárních vč. ocel. zárubně, 

kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 19 320,00 19 320,00

269 K 7668209R
T_02.09 - D+M vnitřních dveří 900/2100mm 

protipožárních vč. ocel. zárubně, kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 10 490,00 10 490,00

270 K 7668210R
T_02.10 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 2,000 23 630,00 47 260,00

271 K 7668211R
T_02.11 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 2,000 23 630,00 47 260,00

272 K 7668212R
T_02.12 - D+M vnitřních dveří dvoukřídlých 

1600/2100mm protipožárních vč. ocel. zárubně, 

kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 21 320,00 21 320,00

273 K 7668213R
T_02.13 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 10 610,00 10 610,00

274 K 7668214R
T_02.14 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 210,00 11 210,00

275 K 7668215R
T_02.15 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 210,00 11 210,00

276 K 7668216R
T_02.16 - D+M vnitřních dveří 800/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 210,00 11 210,00

277 K 7668217R
T_02.17 - D+M sanitární příčky vč. dveří, stojek, 

kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
m2 4,095 3 150,00 12 899,25

VV 2,1*1,95 4,095

278 K 7668218R
T_02.18 - D+M sanitární příčky vč. dveří, stojek, 

kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
m2 8,400 3 150,00 26 460,00

VV 2,1*(2,4+1,6) 8,400

279 K 7668219R
T_02.19 - repase vnitřních dveří 800/2200mm viz. 

výpis prvků
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

280 K 7668224R
T_02.24 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 1,300 406,40 528,32

281 K 7668250R
Dodatek, bod 1) - D+M vnitřních dveří 900/2150mm 

vč. dř. rámové zárubně, kování a povrchové úpravy 

viz. výpis prvků

kus 1,000 20 278,00 20 278,00

282 K 7668301R
T_03.01 - D+M vnitřního plastového parapetu š. 

300mm viz. výpis prvků
m 2,100 406,40 853,44

283 K 7668303R
T_03.03 - D+M vnitřních dveří 900/2150mm 

protipožární, dle stávajících viz. výpis prvků + 

dodatek, bod 7

kus 1,000 36 000,00 36 000,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

284 K 7668304R
T_03.04 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 210,00 11 210,00

285 K 7668305R
T_03.05 - D+M vnitřních dveří 700/2100mm vč. ocel. 

zárubně, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 11 210,00 11 210,00

286 K 7669101R
OK_01.01 - D+M plastového okna 2440/2100mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 3,000 17 883,33 53 649,99

287 K 7669201R
OK_02.01 - D+M plastového okna 2100/800mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 1,000 10 660,00 10 660,00

288 K 7669202R
OK_02.02 - D+M plastového okna 2440/1600mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 2,000 15 300,00 30 600,00

289 K 7669203R
OK_02.03 - D+M plastového okna 2500/1600mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 1,000 13 706,00 13 706,00

290 K 7669204R
OK_02.04 - D+M plastového okna 1300/1500mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 1,000 10 100,00 10 100,00

291 K 7669206R
OK_02.06 - D+M plastového okna 1300/1740mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 1,000 11 953,60 11 953,60

292 K 7669301R
OK_03.01 - D+M plastového okna 2100/800mm vč. 

kování, vnitřní žaluzie a povrchové úpravy viz. výpis 
kus 1,000 10 651,90 10 651,90

D 767 Konstrukce zámečnické 798 470,77

293 K 7677302R
T_03.02 - D+M vnitřního AL okna 2000/2100mm fix 

protipožární vč. povrchové úpravy viz. výpis prvků
kus 1,000 46 550,63 46 550,63

294 K 7678101R
Z_01.01 - D+M ocelových vrat dvoukřídlých 

3450/3165mm vč. zárubně, kování a povrchové 

úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 39 450,00 39 450,00

295 K 7678201R

Z_02.01 - D+M venkovního ocelového můstku pozink 

vč. stojek, zábradlí, kotevního a spojovacího materiálu 

a povrchové úpravy a dílenské dokumentace viz. výpis 

prvků

kg 950,000 196,84 186 998,00

296 K 7678205R
Z_02.05 - D+M žebříku pro výlez na střechu 4m 

pozink vč. kotevního a spojovacího materiálu a 

povrchové úpravy a dílenské dokumentace viz. výpis 

kg 100,000 450,00 45 000,00

297 K 767881118

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 

vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, 

motýlkovými a provlékacími příchytkami

kus 2,000 1 990,00 3 980,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.

2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových 

dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve 

specifikaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma 

kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a 

oceňují se ve specifikaci,

b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, 

bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 

74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 

katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.

4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na 

sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje 

v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.

5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se 

oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-

5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

VV "Z_05.01"
VV 2 2,000

298 M 70921303
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 

dl 500mm
kus 2,000 2 190,00 4 380,00 CS ÚRS 2019 02

299 K 767881128

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 

vedením do dřevěných trámových konstrukcí 

sevřením, kotvení svrchní, objímkou

kus 5,000 1 990,00 9 950,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.

2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových 

dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve 

specifikaci.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma 

kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a 

oceňují se ve specifikaci,

b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, 

bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 

74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 

katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.

4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na 

sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje 

v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.

5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se 

oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-

5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

VV "Z_05.02"
VV 5 5,000

300 M 70921372
kotvicí bod pro konstrukce z dřevěných nosných 

trámů s bedněním pomocí 16ti samořezných šroubů 
kus 5,000 5 300,00 26 500,00 CS ÚRS 2019 02

301 K 767901R
D+M kotevní plotny pro IPE200, viz. strop nad 2NP vč. 

navaření a antikorozního nátěru
kus 11,000 550,00 6 050,00

302 K 767902R
D+M ocelových nosníků IPE80 vč. navaření mezi 

IPE200 a antikorozního nátěru, viz. strop nad 2NP
kg 310,200 105,00 32 571,00

303 K 767903R
D+M příhradového nosníku (60/5 + 80/5 + HEA160 + 

HEB200) vč. svarů a antikorozního nátěru, viz. strop 

nad 2NP

kg 1 174,000 105,00 123 270,00

304 K 767904R
D+M trapézového plechu TR50/260/0,7 vč. svarů, viz. 

strop nad 2NP
m2 64,527 650,00 41 942,55

VV 56,11*1,15 64,527

305 K 7679205R
OK_02.05 - D+M vstupních Al dveří 1000/2300mm vč. 

kování, samozavírače, panikovým kováním a 

povrchové úpravy viz. výpis prvků

kus 1,000 40 728,59 40 728,59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

306 K 7679401R
OK_04.01 - D+M Al světlíku 1000/650mm vč. 

spojovacího materiálu a povrchové úpravy viz. výpis 

prvků

kus 6,000 27 900,00 167 400,00

307 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 7 900,00 23 700,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 100 619,06

308 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 117,431 30,00 3 522,93 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 55,05*0,05+114,678 117,431

309 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm
m 55,050 75,00 4 128,75 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 105+109+110 - S10"
VV 16,55*2+0,15*2-1,65-1,4-0,9*3-1 26,650
VV 0,1*2+0,4*2*3 2,600
VV (4,55+2,1)*2-1 12,300
VV "m.č. 210 - S16"
VV 5,1+3,5+6,6+1,5-1,8+0,5*2-0,8*3 13,500
VV Součet 55,050

310 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 

22 do 25 ks/m2

m2 114,678 450,00 51 605,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 105+109+110 - S10"
VV 36,59+13,5+8,19 58,280
VV "m.č. 113 - S11"
VV 3,718 3,718
VV "m.č. 203+205 - S15"
VV 3,11+4 7,110
VV "m.č. 210+211+212+215 - S16"
VV 3*2+1,8*3,5+0,6*1,8+2,93+5,96+3,92 26,190
VV "m.č. 213+214 - S10"
VV 5,54+6,72 12,260
VV "m.č. 302+303 - S19"
VV 3,12+4 7,120
VV Součet 114,678

311 M 597610R dlažba keramická 200x200mm m2 119,779 320,00 38 329,28

VV (55,05*0,05+114,678)*1,02 119,779

312 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3,000 1 011,00 3 033,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 775 Podlahy skládané 601 924,77

313 K 775510952
Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování 

tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 51- . . nejsou započteny náklady na 

vlysy. Tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 2%.

2. Broušení, lakování nebo napouštění dřevěných podlah lze 

oceňovat příslušnými cenami souboru cen 775 59- . .

VV "S09 - dveře"
VV 2 2,000

314 M 61192R vlysy parketové dle stávajících m2 1,355 820,00 1 111,10

VV 0,45*1,255*2*1,2 1,355

315 K 775591912
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení 

podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 

mozaikových jednotlivé operace střední

m2 102,044 90,00 9 183,96 CS ÚRS 2019 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na 

materiál.

VV "S09"
VV 34,2+32,325+35,519 102,044

316 K 775591920
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah 

dokončovací vysátí
m2 102,044 25,00 2 551,10 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na 

materiál.

317 K 775591922
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování 

jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové 

prostory apod.)

m2 102,044 240,00 24 490,56 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou obsaženy i náklady na 

materiál.

318 K 775901R Vyřezání vlysové podlahy v místě nových příček m 16,840 250,00 4 210,00

VV "S09"
VV 8*2+0,84 16,840

319 K 775902R
D+M sportovní palubové podlahy vč. podkladního 

roštu, olištování a povrchové úpravy - S01
m2 209,330 2 585,00 541 118,05

320 K 998775203
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 5 380,00 16 140,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 104 541,51

321 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 

bez podložky
m2 449,260 45,00 20 216,70 CS ÚRS 2019 02

VV "stropy nad 1NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+12,93*8,25 215,390
VV "stropy nad 2NP"
VV 4,4*7,6+5,47*7,6+10,7*3,15+15,17*8,25 233,870
VV Součet 449,260

322 K 776901R
D+M vinylové podlahy, čtverce vč. soklu a přípravy 

podkladu
m2 111,236 728,00 80 979,81

VV "m.č. 204 - S17"
VV 28,21 28,210
VV "m.č. 207-209 - S03"
VV 29,916+13,5+11,4 54,816
VV "m.č. 304 - S19"
VV 28,21 28,210
VV Součet 111,236

323 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 1 115,00 3 345,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 167 879,82

324 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 181,235 30,00 5 437,05 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

325 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 28,050 480,00 13 464,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

přechodnou vlhkostí.

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 

78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sprchy"
VV 2*1+2*(1+2+1) 10,000
VV 1,35*1+2*(1+1,35+1) 8,050
VV 2*1+2*(1+2+1) 10,000
VV Součet 28,050

326 K 781131241
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy vnitřní kout
kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

přechodnou vlhkostí.

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 

78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci.

VV 2+2+2 6,000

327 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy mezi podlahou a stěnu
m 23,350 150,00 3 502,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

přechodnou vlhkostí.

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

materiál.

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 

78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci.

VV 1+2+1+2*2 8,000
VV 1+1,35+1+2*2 7,350
VV 1+2+1+2*2 8,000
VV Součet 23,350

328 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 181,235 450,00 81 555,75 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "m.č. 102"
VV 0,6*(1,2+0,6) 1,080
VV "m.č. 113"
VV 1,5*(1,69+2,2)*2-0,9*1,5 10,320
VV "m.č. 202-205"
VV 2,1*(1,8+0,95)*2*2-0,8*2,1*3 18,060
VV 2,1*(1,6+0,95)*2*2-0,8*2,1*2 18,060
VV 2,1*(2+2)*2-0,9*2,1 14,910
VV 1,5*1,85 2,775
VV "m.č. 211-215"
VV 2,1*(1,5+1,95)*2-0,9*2,1*2 10,710
VV 2,1*(3,2+1,95)*2-0,9*2,1-1,3*1,25 18,115
VV 2,1*(1,65+3,45)*2-0,9*2,1*2 17,640
VV 2,1*(2,4+2,95)*2-0,9*2,1-1*1,25 19,330
VV 2,1*(1,35+2,9)*2-0,8*2,1 16,170
VV "m.č. 302-304"
VV 2,1*(1,6+0,95)*2*2-0,8*2,1*3 16,380
VV 2,1*(2+2)*2-0,9*2,1 14,910
VV 1,5*1,85 2,775
VV Součet 181,235

329 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 199,359 280,00 55 820,52 CS ÚRS 2019 02

VV 181,235*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,359

330 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

% 3,000 2 200,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 254 883,95

331 K 783218211
Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s 

mezibroušením syntetický
m2 530,861 132,00 70 073,65 CS ÚRS 2019 02

VV "strop tělocvičny, ST1"
VV "podkladní rošt 60/100"
VV 209,33/1*(0,06+0,1)*2*1,1 73,684
VV "podhled 60/40"
VV 209,33*9,1*(0,06+0,04)*2*1,2 457,177
VV Součet 530,861

332 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický samozákladující
m2 487,835 180,00 87 810,30 CS ÚRS 2019 02

VV "HEB300 viz. strop nad 1NP"
VV 161,05*1,8 289,890
VV "I120 viz. strop nad 1NP"
VV 3,6*0,472 1,699
VV "IPE240 viz. strop nad 1NP"
VV (2*3,85+12*5,825)*0,96 74,496
VV "HEB300, D7 viz. strop nad 2NP"
VV 35,2*1,8 63,360
VV "IPE200, viz. strop nad 2NP"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 63,85*0,8 51,080
VV "IPE120 m.č. 206/207"
VV 3*1,1*0,496 1,637
VV "IPE120 m.č. 206/209"
VV 3*1,4*0,496 2,083
VV "I140 m.č. 206/210"
VV 3*2,2*0,544 3,590
VV Součet 487,835

333 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 385,000 200,00 77 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stáv. fasáda + zazdívky, viz. pohledy"
VV 175+100+110 385,000

334 K 783901R Logo školy na fasádě - nátěr soub 1,000 20 000,00 20 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 99 266,41

335 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 57,020 85,00 4 846,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně 

škrabaných vrstev barvy.

VV "stáv. stěny pod obklady"
VV "m.č. 102"
VV 0,6*(1,2+0,6) 1,080
VV "m.č. 113"
VV 1,5*(1,69+2,2)*2-0,9*1,5 10,320
VV "m.č. 202-205"
VV 0,6*0,95*2 1,140
VV 2,1*0,95*2 3,990
VV "m.č. 211-215"
VV 2,1*(1,5+0,5) 4,200
VV 1,3*0,85 1,105
VV 2,1*(1,5+3,55+0,6) 11,865
VV 2,1*(2,4+2,95)*2-0,9*2,1-1*1,25 19,330
VV "m.č. 302-304"
VV 2,1*0,95*2 3,990
VV Součet 57,020

336 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 697,706 35,00 94 419,71 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP"
VV "m.č. 101-110+113"
VV 4,66*(1,95+2,6*2)+3,91*(1,63+5,4*2) 81,920
VV 3,91*(11,25+3,75*2+8,1)+0,31*2,65 105,805
VV 3,6*(11,24*2+0,15)+3,37*(4,36*2+0,1) 111,191
VV 3,6*(8+4,275)*2 88,380
VV 3,6*(8+4,6)*2 90,720
VV 3,6*(8+4,595)*2 90,684
VV -2,44*2,1*3+(2,1+2,44+2,1)*0,27*3 -9,994
VV 3,69*(2,1+3,9)*2+(2,2+1,4+2,2)*0,6 47,760
VV 3,77*(4,37+7,5+0,15)*2 90,631
VV (0,75+1,1+0,75)*0,4*2 2,080
VV 4,17*(5,37+7,5)*2 107,336
VV 2,92*10,615*2+3,9*(3,135+5,325*2) 115,753
VV -3,55*3,2+(3,2+3,55+3,2)*0,375 -7,629
VV 2,19*(1,69+2,2)*2 17,038
VV "m.č. 111+114+118"
VV 3,69*(7,2*2+3,9*2+1,2)-1,9*3,7+0,69*2,05*2 82,145
VV 3*(5,6*2+3,4+5,46)-4,85*2,67 47,231
VV 2,67*(2,35+1,15*2+0,3*2) 14,018
VV 3*(5,1*2+2,05) 36,750
VV 3,69*(1,9+2,3)*2+1,59*(0,9+0,9+0,9+1,3)*2 43,716
VV 0,9*(5,85+1,2)*2+1,59*(1,6+0,9)*2*2 28,590
VV "stopy 1NP"
VV 14,32+34,2+32,32+35,52+67,64+32,24+40,25 256,490
VV 71,16+16,46+8,3+52,37-1,2*3,4+3,72+6,67 154,600
VV 2,05*1,7+1*1/2+3,05*0,5 5,510
VV "2NP"
VV 3,69*(11,35+3,9)*2 112,545
VV 0,4*(0,95+1,8)*2*2 4,400
VV 0,4*(0,95+1,6)*2*2 4,080
VV 0,4*(2+2)*2 3,200
VV 2,92*(3,39*2+4,3*2)+2,6*3,95*2+2,33*1,2*2 71,042
VV 3,75*(5,54+5,4)*2-2,4*2,4 76,290
VV 2,7*(2,5+5,4)*2 42,660
VV 2,7*(2,05+5,4)*2 40,230
VV 0,6*(1,5+1,95)*2 4,140
VV 0,6*(3,28+1,95)*2 6,276
VV 1*(1,65+3,45)*2 10,200
VV 1*(2,4+2,95)*2 10,700
VV 0,6*(1,35+2,9)*2 5,100
VV 3,33*(1,5+1,8*2+3,5)+(3,33+3,69)/2*3*2 49,698
VV 3,69*(13,4+5,85+4,35+0,45*2+3,4) 102,951
VV "m.č. 236+237"
VV 3*(4,7+1,3)*2 36,000
VV 1,59*(1,05*2+1,65*2+2+2,12+4,15+3,67)*2 55,141
VV "stropy 2NP"
VV 39,13+3,26+3,11+28,21+4+29,92+13,5+11,4 132,530
VV 13,37+2,93+5,96+5,54+6,72+3,92 38,440
VV 10,15+13,98-1,3*4,7 18,020
VV "3NP"
VV 3,69*(3,9+7,6)*2+3,315*3,75*2 109,733
VV 0,4*(0,95+1,6)*2*2 4,080



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*(2+2)*2 3,200
VV 3,315*(3,39*2+4,3*2)+2,6*(3,95*2+1,2*2) 77,765
VV "stropy"
VV 43,23+3,12+4+28,21 78,560
VV Součet 2 697,706
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 732 615,75

OST - Ostatní 732 615,75

    D1 - Tělocvična 732 615,75

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.2.2 -  Vestavěné konstrukce tělocvičny



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 732 615,75

D OST Ostatní 732 615,75

D D1 Tělocvična 732 615,75

1 K VYB_TV_Z1 ochrana topení (soubor 2 kusů) soub 1,000 53 022,00 53 022,00

2 K VYB_TV_Z2 ochrana topení ks 1,000 26 611,00 26 611,00

3 K VYB_TV_Z3 ochrana topení (soubor 2 kusů) soub 1,000 47 280,00 47 280,00

4 K VYB_TV_Z4 ochrana topení ks 1,000 27 580,00 27 580,00

5 K VYB_TV_Z5 ochrana topení (soubor 2 kusů) soub 1,000 57 130,00 57 130,00

6 K VYB_TV_Z6 ochrana VZT ks 1,000 7 880,00 7 880,00

7 K Pol7 obklad tělocvičny (m2) m2 484,000 1 045,00 505 780,00

8 K Pol8 akustická izolace tl.30mm (m2) m2 50,000 75,00 3 750,00

P
Poznámka k položce:

obklad z překližky kolem světlíků (m2)

9 K Pol9 akustická izolace tl.30mm (m2) m2 47,770 75,00 3 582,75

P
Poznámka k položce:

obklad z překližky kolem světlíků (m2)

SO 02.2.2 -  Vestavěné konstrukce tělocvičny

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Poznámka:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 739 652,93

PSV - Práce a dodávky PSV 739 652,93

    751 - Vzduchotechnika 739 652,93

      751-1 - Zařízení č.2.1 - Větrání tělocvičny 428 845,10

      751-2 - Zařízení č.2.2 - Větrání šaten a umýváren 276 610,95

      751-3 - Zařízení č.2.3 - Větrání sociálních zařízení učitelů ve 2.NP 16 541,88

      751-4 - Hodinové zúčtovací sazby 17 655,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.3 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 739 652,93

D PSV Práce a dodávky PSV 739 652,93

D 751 Vzduchotechnika 739 652,93

D 751-1 Zařízení č.2.1 - Větrání tělocvičny 428 845,10

1 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 4 500 m3/h
kus 1,000 17 291,20 17 291,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na 

regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený 

rozsah se oceňují individuálně.

2 K R-7512219

montáž a zprovoznění prvků MaR VZT jednotky 

včetně kabelových propojení mezi jednotkou a 

příslušenstvím včetně seřízení výkonů, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena zahrnuje také materiál na kabeláž mezi 

rozvodnicí a dálkovým nástěnným ovladačem, mezi 

rozvodnicí a prostorovým čidlem relativní vlhkosti

kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

3 M R-4292245

2.1.1 Kompaktní větrací jednotka-podstropníí 

provedení, přívod 2700m3/h, odvod 2700m3/h, 

Pstat.externí přívod 200Pa, odvod 200Pa, 

max.externí tlak při zachování průtoku 1250Pa, 

deskový protiproudý rekuperátor 90% se 100% 

uzavíratelným obtokem (klapka na obtoku 

rekuperátoru), filtrace  M5 odvod, M5 přívod,  

napájení elektro pro ventilátory 400V-3x16A - EC 

motory 400V-max.2x2,5kW, skutečný příkon v 

prac.bodě 0,54+0,56kW,   včetně systému M+R s 

digitální regulací  a nástěnnám digitálním ovladačem 

včetně možnosti časového programu. Regulace 

teploty přiváděného vzduchu - obtoku rekuperátoru, 

protinámrazová regulace,  Jednotka je řešena jako 

kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva 

nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně 

uloženými motory, protiproudý rekuperační výměník 

tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických 

hmot,  výsuvné filtry přiváděného i odváděného 

vzduchu, odvodňovací vany a  interní by-pass s 

dálkovým ovládáním servopohonem . Skříň jednotky 

je bezrámové konstrukce,  je složená z lakovaného 

plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (

Připojovací hrdla jsou osazena pružnými manžetami, hrdlo e1 je osazeno elektricky ovládanou uzavírací klapkou.

VZT jednotka splňuje požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) v definované pracovní oblast pro rok 2018.

Akustické výkony v pracovním bodě 2700m3/h-Pext.200/200Pa:

- do sání čerstvého venkovního vzduchu 58dB(A)

- do výtlaku čerstvého upraveného vzduchu 85dB(A)

- do sání odpadního vzduchu 56dB(A)

- do výtlaku odpadního vzduchu 83dB(A)

- pláštěm do okolí jednotky 61dB(A)

kpl 1,000 272 739,79 272 739,79

P

Poznámka k položce:

Vysvětlení chodu:

VZT jednotka slouží pro větrání tělocvičny.Jednotka bude v provozu 

po celou dobu pobytu dětí, ovládání ruční dle potřeby. S regulací dle 

koncetrace CO2 se neuvažuje, a je tak možný chod na plný výkon i v 

případě nižší obsazenosti žáky.

4 K 751311093
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 

průřezu přes 0,080 do 0,150 m2
kus 6,000 371,29 2 227,74 CS ÚRS 2019 01

5 M R-4296252

2.1.2 Stěnová mřížka s ochranou proti nárazu míče 

pro instalaci v tělocvičnách a sportovních halách 

podle DIN 18032 díl 3. Zvláště stabilní provedení, 

sestávající z předního rámečku s vodorovnými, 

pevnými profilovými lamelami s viditelným 

šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Rozměr 

425x225 s regulační sadou AG -protiběžné lamely 

nastavitelné s čelní strany.

Větrací mřížky  jsou z hliníkových lisovaných profilů. 

kus 6,000 895,59 5 373,54

SO 02.3 - Vzduchotechnika

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 

za 1 koncový (distribuční) prvek
kus 6,000 42,80 256,80 CS ÚRS 2019 01

7 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu přes 0,200 m2
kus 1,000 174,41 174,41 CS ÚRS 2019 01

8 M R-4295624

2.1.3  Sací  mříž velikost 1000x300mm, materiál-

ocelový plech -výplň  tahokov-povrchová úprava 

pozink, provedení na potrubí,     

kus 1,000 1 011,15 1 011,15

9 K 751311072
Montáž vyústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 

0,030 do 0,080 m2
kus 1,000 160,50 160,50 CS ÚRS 2019 01

10 M R-4295611

2.1.4  Krycí mřížka  velikost 200x200mm, materiál-

ocelový plech -výplň tahokov  -povrchová úprava 

nátěr RAL 9010-bílá, provedení na potrubí,     

kus 1,000 362,73 362,73

11 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 

0,300 do 0,450 m2

kus 1,000 505,04 505,04 CS ÚRS 2019 01

12 M R-4295145.1

2.1.5  Protidešťová žaluzie 500x630, zástavbová 

hloubka 70mm -materiál-ocelový pozinkovaný plech 

tř.11 s povrchovou úpravou  lakováním - odstín RAL 

v barvě klempířských prvků (nutno odsouhlasit s 

architektem),  bez upevňovacíího rámu, se sítí proti 

vniknutí ptactva. 

kus 1,000 1 861,80 1 861,80

13 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 

0,150 m2

kus 1,000 420,51 420,51 CS ÚRS 2019 01

14 M R-4295257

Žaluziová klapka samotížná 500x300mm, rám a 

lamely z plastu, barva šedá 

Samočinná přetlaková žaluzie je určená pro svislou 

montáž na vnější stěnu. Má profilované lopatky a 

pracuje velmi dobře i při nízkých rychlostech 

vzduchu. Maximální rychlost vzduchu je 12 m/s. 

Přetlaková žaluzie je vyrobena ze super 

polyamidového materiálu odolného proti 

povětrnostním vlivům a proti ultrafialovému záření. 

ks 1,000 1 962,38 1 962,38

15 K 751344122
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 

přes 0,150 do 0,300 m2
kus 5,000 207,58 1 037,90 CS ÚRS 2019 01

16 M R-4295531

2.1.7 Tlumič hluku jádrový - buňka 250x500x1000 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého  

děrovaným plechem.

ks 6,000 872,05 5 232,30

17 M R-4295532

2.1.8 Tlumič hluku jádrový - buňka 250x500x1500 s 

náběhem a výběhem. Kostra z ocelového 

pozinkovaného plechu, absorpční výplň z 

nehořlavého zvukoizolačního materiálu krytého 

ks 4,000 1 273,30 5 093,20

18 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 

z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm
m 12,000 53,50 642,00 CS ÚRS 2019 01

19 M R-4298417

2.1.9  Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina 

tloušťky 100 mikronů - průměr 200mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 12,000 66,34 796,08

20 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 14,000 876,33 12 268,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

21 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 8,500 2 070,45 17 598,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

22 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
m 28,000 1 413,47 39 577,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

23 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
m 2,700 2 197,78 5 934,01 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

24 K 751571061
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 

kotveného do trapézového plechu
ks 28,000 92,02 2 576,56 CS ÚRS 2019 01

25 K 751571071
Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, 

kotveného do betonu
ks 32,000 92,02 2 944,64 CS ÚRS 2019 01

26 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 20,000 112,35 2 247,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M R-4299218

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 215mm  

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 12,000 31,03 372,36

28 K 713381511

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace 

čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační 

materiál ve specifikaci) deskami z vláknitých materiálů 

připevněnými na přivařené trny

m2 12,000 476,15 5 713,80 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

Izolace VZT potrubí mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem 

(čerstvý a odpadní vzduch)

29 M 63153581
deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 40 

mm s povrchovou ochranou Al folií
m2 12,000 372,36 4 468,32 CS ÚRS 2019 01

30 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 1,509 8 025,00 12 109,73 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-2 Zařízení č.2.2 - Větrání šaten a umýváren 276 610,95

31 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h
kus 2,000 11 984,00 23 968,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na 

regulaci.

2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený 

rozsah se oceňují individuálně.

32 K R-7512219

montáž a zprovoznění prvků MaR VZT jednotky 

včetně kabelových propojení mezi jednotkou a 

příslušenstvím včetně seřízení výkonů, uvedení do 

provozu a zaškolení obsluhy. 

Cena zahrnuje také materiál na kabeláž mezi 

rozvodnicí a dálkovým nástěnným ovladačem, mezi 

rozvodnicí a prostorovým čidlem relativní vlhkosti

kpl 2,000 5 885,00 11 770,00

33 M R-4292216

2.2.1  Kompaktní VZT jednotka s rekuperací Qv 

přívod 360m3/h, Qv odvod 360m3/h, plastový 

deskový protiproudý rekuperační výměník účinnost 

cca 93%, filtry G4+G4, EC motory 240V-2x170W, 

Včetně vestavěného systému M+R, komunikace 

ModBus. Včetně elektrického předehřevu 1,3kW i 

dohřevu 0,5kW. Připojení jednotky k el. síti 2x230V-

50Hz-2x10A/C.   VZT jednotka slouží k 

automatickému trvalému chodu, případně dle 

nastaveného časového režimu.V tomto režimu bude 

nastaven vzduchový výkon ve dvou úrovních  cca 50-

100% projektovaného výkonu s možností připojení 1x 

hygrostat v umývárně pro přechod na plný výkon. Ve 

skříni je vestavěn vířivý protiproudý rekuperační 

výměník z plastu (účinnost až 93 %), dva ventilátory 

typu volného oběžného kola s elektronickým EC 

řízením, filtry  G4 přívodního i odpadního vzduchu 

před vstupem do rekuperačního výměníku, 

automaticky řízená klapka by-passu, regulační modul 

a připojovací svorkovnice.  Součástí dodávky je 

kromě rekuperační jednotky rovněž digitální dotykový 

kpl 2,000 84 156,57 168 313,14

34 K 751122091
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm
kus 3,000 835,67 2 507,01 CS ÚRS 2019 01

35 M R-4291442

2.2.2,3,4  Radiální ventilátor do kruhového potrubí 

velikost d100   Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-

61W-0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na 

projektované hodnoty. EC motor s tepelnou a 

elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska 

kuličková. Třída izolace B, krytí IP 44. Pracovní 

teplota -20 °C až +40 °C.. Dodávají se se zapojeným 

potenciometrem (0 - 10 V), který umožňuje 

jednoduše najít zvolený pracovní bod. Skříň je 

vylisována z velmi kvalitního ocelového pozinkového 

plechu, v dodávce je montážní konzole.. Včetně  2ks 

ks 3,000 619,53 1 858,59

36 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 
kus 2,000 64,20 128,40 CS ÚRS 2019 01

37 M R-4295225

2.2.5 Zpětná klapka pro kruhové potrubí d100mm, 

pro instalaci do vodorovného potrubí,  materiál 

pozink.plech,  tlaková ztráta při průtoku 100m3/h 

=cca 45Pa

ks 2,000 112,35 224,70

38 K 751311111
Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, 

průřezu do 0,040 m2
kus 6,000 267,50 1 605,00 CS ÚRS 2019 01

39 M R-4296305

2.2.6 Vyústka na kruhové potrubí  jednořadá s 

regulací- R3, Rámy vyústek a regulace jsou vyrobeny 

z ocelového pozinkovaného plechu. Otočné listy jsou 

vyrobeny z hliníkových tažených profilů v povrchové 

úpravě přírodní elox.  - 525x75 / 160 / R3 

ks 6,000 499,69 2 998,14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 8,000 85,60 684,80 CS ÚRS 2019 01

41 M R-4296117

2.2.7 Kruhový přívodní/odvodní ventil s nastavitelným 

středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí 

kontramatice,  je vyroben z pozinkovaného 

ocelového plechu s práškovou barvou RAL 9010-80

ks 8,000 64,20 513,60

42 M R-4296138 montážní rámeček  pro ventil 100 ks 8,000 69,55 556,40

43 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 4,000 85,60 342,40 CS ÚRS 2019 01

44 M R-4296120

2.2.8 Kruhový přívodní/odvodní ventil  s 

nastavitelným středovým kuželem s možností fixace 

polohy pomocí kontramatice,  je vyroben z 

pozinkovaného ocelového plechu s práškovou 

ks 4,000 119,84 479,36

45 M R-4296141 montážní rámeček  pro ventil 160 ks 4,000 101,65 406,60

46 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 

za 1 koncový (distribuční) prvek
kus 18,000 42,80 770,40 CS ÚRS 2019 01

47 K 751514775
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 

100 mm

kus 1,000 358,45 358,45 CS ÚRS 2019 01

48 M R-4295421a

2.2.9  Hlavice výfuková -Tvarově srovnatelná s 

hlavicí CAGI bez příruby pro potrubí Spiro  pro 

průměr 100mm, materiál ocelový pozinkovaný plech, 

povrchová úprava šedý komaxit

ks 1,000 806,78 806,78

49 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm

kus 3,000 463,31 1 389,93 CS ÚRS 2019 01

50 M R-4295422a

2.2.10  Hlavice výfuková -Tvarově srovnatelná s 

hlavicí CAGI bez příruby pro potrubí Spiro  pro 

průměr 125mm, materiál ocelový pozinkovaný plech, 

povrchová úprava šedý komaxit

ks 1,000 806,78 806,78

51 M R-4295426a

2.2.11 Hlavice výfuková, tvarově srovnatelná s hlavicí 

CAGI bez příruby pro potrubí Spiro  pro průměr 

200mm, materiál ocelový pozinkovaný plech, 

povrchová úprava šedý komaxit

ks 2,000 1 159,88 2 319,76

52 K R-7515410

Montáž střešního prostupu plechového potrubí přes 

šikmou střechu, průměru přes do 100 mm. Cena 

zahrnuje také změření skutečného sklonu střechy 

před zadáním do výroby

kus 1,000 438,70 438,70

53 K R-7515411

Montáž střešního prostupu plechového potrubí přes 

šikmou střechu, průměru přes do 100 mm. Cena 

zahrnuje také změření skutečného sklonu střechy 

před zadáním do výroby

kus 3,000 603,48 1 810,44

54 M R-4295464.1

Střešní průchod pro rovnou střechu  včetně 

protidešťové objímky  pro průměr 100mm, materiál 

ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava šedý 

komaxit

ks 1,000 1 303,26 1 303,26

55 M R-4295464.2

Střešní průchod pro rovnou střechu  včetně 

protidešťové objímky  pro průměr 125mm, materiál 

ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava šedý 

komaxit

ks 1,000 1 371,74 1 371,74

56 M R-4295464.3

Střešní průchod pro rovnou střechu  včetně 

protidešťové objímky  pro průměr 200mm, materiál 

ocelový pozinkovaný plech, povrchová úprava šedý 

komaxit

ks 2,000 1 701,30 3 402,60

57 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 

0,150 m2

kus 1,000 420,51 420,51 CS ÚRS 2019 01

58 M R-4295125

2.2.12 Protidešťová žaluzie 250x400 -materiál-

ocelový pozinkovaný plech tř.11 s povrchovou 

úpravou s povrchovou úpravou lakováním - odstín 

RAL 7035 -světle šedá,  bez upevňovacíího rámu, se 

sítí proti vniknutí ptactva. 

kus 1,000 1 004,73 1 004,73

59 K 751344112
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 2,000 430,14 860,28 CS ÚRS 2019 01

60 M R-4295513

2.2.13  Ohebný tlumič hluku do kruhového potrubí. 

Tlumič se skládá z netkané vnitřní hadice z 

polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 

25 mm a vnějšího pláště z laminovaného 

hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní 

hadice je hydrofobní a antibakteriální.

Hrdla tlumiče z pozinkovaného ocelového plechu. Na 

jedné straně tlumiče je hrdlo opatřeno gumovým 

těsněním.

Teplotni rozsah: -30.C a. 140.C, Provozni tlak max. 

2000 Pa

Provozni rychlost max. 10 m/s, 

Izolace  25 mm, hustota 16 kg/m3, Hodnota R 0,65 

m2 K/W

ks 2,000 1 430,59 2 861,18

61 K 751537071
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 

z Al folie, průměru do 100 mm
m 6,000 42,80 256,80 CS ÚRS 2019 01

62 M R-4298412

Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 

100 mikronů- průměr 100mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 6,000 37,45 224,70

63 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 

z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm
m 10,000 53,50 535,00 CS ÚRS 2019 01

64 M R-4298416

Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 

100 mikronů- průměr 160mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 4,000 52,43 209,72



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M R-4298417.1

Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 

100 mikronů - průměr 200mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 6,000 66,34 398,04

66 K 751537112
Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného 

minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 

200 mm

m 4,000 131,61 526,44 CS ÚRS 2019 01

67 M R-4298517

2.2.14  izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého 

laminátu. Flexibilní potrubí se skládá z  vnitřní hadice, 

izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího 

obalu. Izolované flexibilní potrubí  splňuje požadavky 

normy EN 13180.

Plášť:               AL/Polyester

Izolace:            25mm (skelná vata)

Folie:               Al/Pol - Polyeester

Rozsah teplot:  -30°C/+140°C

bm 4,000 114,49 457,96

68 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
m 1,600 876,33 1 402,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

69 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 0,300 2 070,45 621,14 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

70 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

do 100 mm

m 21,000 429,07 9 010,47 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

71 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 22,000 517,88 11 393,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

72 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 200 do 300 mm

m 2,000 650,56 1 301,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

73 K 751572101
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí do 100 mm
m 20,000 60,99 1 219,80 CS ÚRS 2019 01

74 K 751572102
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm
m 20,000 96,30 1 926,00 CS ÚRS 2019 01

75 K R-7519128 montáž izolačních návleků do průměru 200 bm 10,000 54,57 545,70

76 M R-4299128

Tepelně izolační návlek pro izolaci kruhového potrubí 

průměru 200mm, síla tepelně izolační minerální 

rohože 25mm, vnější vrstva hliníkový laminát.

bm 10,000 430,14 4 301,40

P
Poznámka k položce:

výkres č.

77 K R-7519140
Izolace potrubí tepelná minerálními deskami a 

rohožemi, s = 30mm s povrchovou ochranou Al folií. 

Cena zahrnuje montáž systému včetně materiálu.

m2 3,000 468,66 1 405,98

78 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 4,000 112,35 449,40

79 M R-4299216

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 110mm  

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 16,000 26,75 428,00

80 M R-4299217

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 165mm   

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 8,000 26,75 214,00

81 M R-4299218

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 215mm  

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 12,000 31,03 372,36

82 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,390 8 025,00 3 129,75 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-3 Zařízení č.2.3 - Větrání sociálních zařízení učitelů ve 2.NP 16 541,88

83 K 751122091
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm
kus 3,000 835,67 2 507,01 CS ÚRS 2019 01

84 M R-4291442.1

2.3.1,2,3  Radiální ventilátor do kruhového potrubí 

velikost d100   Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-

61W-0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na 

projektované hodnoty. EC motor s tepelnou a 

elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska 

kuličková. Třída izolace B, krytí IP 44. Pracovní 

teplota -20 °C až +40 °C.. Dodávají se se zapojeným 

potenciometrem (0 - 10 V), který umožňuje 

jednoduše najít zvolený pracovní bod. Skříň je 

vylisována z velmi kvalitního ocelového pozinkového 

plechu, v dodávce je montážní konzole.. Včetně  2ks 

ks 3,000 619,53 1 858,59

85 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 6,000 85,60 513,60 CS ÚRS 2019 01

86 M R-4296117.1

2.3.4 Kruhový přívodní/odvodní ventil s nastavitelným 

středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí 

kontramatice,  je vyroben z pozinkovaného 

ocelového plechu s práškovou barvou RAL 9010-80

ks 6,000 64,20 385,20

87 M R-4296138 montážní rámeček  pro ventil 100 ks 6,000 69,55 417,30

88 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,000 85,60 85,60 CS ÚRS 2019 01

89 M R-4296120.1

2.3.5 Kruhový přívodní/odvodní ventil  s 

nastavitelným středovým kuželem s možností fixace 

polohy pomocí kontramatice,  je vyroben z 

pozinkovaného ocelového plechu s práškovou 

ks 1,000 119,84 119,84

90 M R-4296141 montážní rámeček  pro ventil 160 ks 1,000 101,65 101,65

91 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení 

za 1 koncový (distribuční) prvek
kus 7,000 42,80 299,60 CS ÚRS 2019 01

92 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

mm

kus 3,000 94,16 282,48 CS ÚRS 2019 01

93 M R-4295211
2.3.6 Žaluziová klapka samotížná pro otvor d100mm, 

rám a lamely z plastu, barva bílá, s okapničkou
ks 3,000 225,77 677,31

94 K 751537071
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 

z Al folie, průměru do 100 mm
m 5,000 42,80 214,00 CS ÚRS 2019 01

95 M R-4298412

Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 

100 mikronů- průměr 100mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 5,000 37,45 187,25

96 K 751537072
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 

z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm
m 1,000 53,50 53,50 CS ÚRS 2019 01

97 M R-4298416

Trouba Al ohebná 1-vrstvá hliníková slitina tloušťky 

100 mikronů- průměr 160mm 

Rozsah teplot:  -30°C/+60°C
bm 1,000 52,43 52,43

98 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

do 100 mm

m 16,000 429,07 6 865,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

99 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 0,300 517,88 155,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, 

spoje jsou prováděné pomocí spojek.

100 K 751572101
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí do 100 mm
m 14,000 60,99 853,86 CS ÚRS 2019 01

101 M R-4299215 Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány kg 1,000 112,35 112,35

102 M R-4299216

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 110mm  

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 12,000 26,75 321,00

103 M R-4299217

Kovová stahovací páska se sponou QIP pro průměry 

do 165mm   

Materiál  spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány

ks 2,000 26,75 53,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,053 8 025,00 425,33 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 751-4 Hodinové zúčtovací sazby 17 655,00

105 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí

hod 10,000 588,50 5 885,00 CS ÚRS 2018 01

106 K HZS3212

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 

zařízení na stavebních objektech montér 

vzduchotechniky odborný

- Doměřování potrubních tras s ohledem na 

problematiku stávající stavby.

- Koordinace s ostatními profesemi

- Vyregulování systémů, uvedení do provozu a účast 

při seznámení uživatele a zaškolení obsluhy

hod 20,000 588,50 11 770,00 CS ÚRS 2018 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 398,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 398,37 21,00% 32 213,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 612,03

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.4 - SLP



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 398,37

21-M - Elektromontáže 153 398,37

    D0 - IP INTERKOM + čtečky pro výtah 153 398,37

      D1 - Materiál 134 693,04

      D2 - Montáž 18 705,33

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.4 - SLP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 398,37

D 21-M Elektromontáže 153 398,37

D D0 IP INTERKOM + čtečky pro výtah 153 398,37

D D1 Materiál 134 693,04

1 M Pol1

IP telefon nástěnný - komunikátor pro interkomy, 4,3" 

displej s domovskou obrazovkou zobrazující čas a 

datum, kapacitní tlačítka - indoor compact, bílý

ks 3,000 10 126,48 30 379,44

2 M Pol2 IP verso základní jednotka s kamerou ks 2,000 20 051,91 40 103,82

3 M Pol3 IP verso modul 5 tlačítek ks 2,000 2 221,86 4 443,72

4 M Pol4
IP verso modul čtečka RFID karet 13 MHz, příprava 

pro NFC, čte UID
ks 2,000 4 497,96 8 995,92

5 M Pol5 IP verso krabice pro instalaci do zdi 3 moduly ks 2,000 867,02 1 734,04

6 M Pol6 IP verso rám pro instalaci do zdi 3 moduly ks 2,000 2 153,91 4 307,82

7 M Pol7 Accsess Unit 13,56 MHz, NFC ready ks 2,000 12 433,94 24 867,88

8 M Pol8 IP verso - rám pro ininstaslaciu na povrch, 1 modul ks 2,000 1 751,59 3 503,18

9 M Pol9 Access unit Comander - licence 5 zařízení ks 2,000 1 365,75 2 731,50

10 M Pol10

Napájecí zálohovaný zdroj 13,8 V /3 A, Typ modulu: 

přídavný zdroj  Typ zdroje: AC/DC měnič  Provedení: 

plechový box  Napájení: 230 V~), (180 - 260 V~)   

Výstupní napětí: 13,8 V= (12 - 14 V=)  Max, proudový 

odběr z AUX výstupu: 3 A   Dobíjecí proud záložního 

akumulátoru: 0,5 A  Záložní akumulátor: max. 18 Ah  

Detekce výpadku AC: ano, LED  Detekce přetížení 

AUX : ano, LED  Ochrana AUX výstupu: zkrat, 

přetížení  Ochrana akku: vybití pod 9,5 V, 

ks 1,000 4 362,07 4 362,07

11 M Pol11 Zálohovací AKU 12V / 17Ah ks 1,000 1 209,42 1 209,42

12 M Pol12

Elektronický dveřní zámek s momentovým kolíkem a 

mechanickou blokací, napájení 12V AC/DC, 

proudový odběr 600 mA BEFO 1221 PROFI s 

momentovým kolíkem, po el. impulzu poloha 

OTEVŘENO, po průchodu dveřmi poloha ZAVŘENO

ks 4,000 1 327,66 5 310,64

13 M Pol13 Zvonkové tlačítko ks 5,000 192,28 961,40

14 M Pol14 Kabel JYTY 2x1,0 m 50,000 7,92 396,00

15 M Pol15 Kabel CYSY 2 x 2,5 m 100,000 1,36 136,00

16 M Pol16 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 250,19 1 250,19

D D2 Montáž 18 705,33

17 K Pol17 Osazení hovorové video stanice s tlačítky ks 2,000 2 311,20 4 622,40

18 K Pol18 Osazení interkomu ks 3,000 577,80 1 733,40

19 K Pol19 Zvonkové tlačítko - montáž ks 5,000 143,81 719,05

20 K Pol20
Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 150,000 70,62 10 593,00

21 K Pol21 EL. zámek- montáž ks 4,000 66,77 267,08

22 K Pol22 Zálohovaný zdroj ks 1,000 770,40 770,40

SO 02.4 - SLP

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy
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Projektant: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 569 368,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 569 368,60 21,00% 119 567,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 688 936,01

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.4.1 -  Slaboproud D 1.4.5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Multinet s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 569 368,60

21-M - Elektromontáže 569 368,60

      D0 - Strukturovaný kabelový rozvod 252 854,64

      D1 - materiál 98 754,27

      D2 - MONTÁŽ 154 100,37

    D3 - AKTIVNÍ DATOVĚ PRVKY 122 657,22

      D1 - materiál 112 385,22

      D2 - MONTÁŽ 10 272,00

    D4 - AV - pasivní 42 571,18

      D5 - Materiál 25 077,00

      D6 - Montáž 17 494,18

    D7 - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 43 015,89

      D5 - Materiál 18 001,28

      D8 - Montáž PZTS 25 014,61

    D9 - JEDNOTNÝ ČAS 64 388,97

      D5 - Materiál 47 686,98

      D10 - Montáž 16 701,99

    D11 - ŠKOLNÍ ROZHLAS 43 880,70

      D12 - MATERIÁL 22 683,16

      D13 - MONTÁŽ 21 197,54

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.4.1 -  Slaboproud D 1.4.5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Multinet s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 368,60

D 21-M Elektromontáže 569 368,60

D D0   Strukturovaný kabelový rozvod 252 854,64

D D1 materiál 98 754,27

1 M Pol1 Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks ks 6,000 13,59 81,54

2 M Pol2 Patch panel osazený 24xRJ45 UTP, CAT.5E ks 4,000 1 197,22 4 788,88

3 M Pol3 19" vyvazovací panel 2U ks 2,000 308,48 616,96

4 M Pol4 Kabel CAT 5E 4x2xAWG24 U/UTP 125 MHz, LSZH m 5 400,000 7,17 38 718,00

5 M Pol5
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 2x RJ 45 - do přístrojové 

krabice, kompletní, design shodná se silno
ks 28,000 234,65 6 570,20

6 M Pol6
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 1x RJ 45 - do přístrojové 

krabice,  kompletní, design shodná se silno
ks 18,000 187,14 3 368,52

7 M Pol7
Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 

22,5x45 do PK
ks 16,000 138,57 2 217,12

8 M Pol8 Podlahová krabice pro 24 modulů 896 16 ks 4,000 2 201,42 8 805,68

9 M Pol9
Plastová inst. krabice do betonu pro 16 modulů 896 

32
ks 4,000 858,78 3 435,12

10 M Pol10 Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do PK ks 16,000 116,31 1 860,96

11 M Pol11 Patchcord Cat 5E UTP, 0,5m ks 45,000 27,18 1 223,10

12 M Pol12 Patchcord Cat 5E UTP, 1,0 m ks 45,000 36,70 1 651,50

13 M Pol13 Krabice přístrojová 68/71 hluboká ks 46,000 10,38 477,48

14 M Pol14 El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku ks 8,000 275,20 2 201,60

15 M Pol15 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 20,000 101,01 2 020,20

16 M Pol16 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 110,000 11,98 1 317,80

17 M Pol17 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 115,000 17,23 1 981,45

18 M Pol18 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 85,000 28,03 2 382,55

19 M Pol19 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 100,000 48,36 4 836,00

20 M Pol20 Montážní pěna na utěsnění vstupních otv.750ml ks 4,000 468,87 1 875,48

21 M Pol21 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 4,000 339,73 1 358,92

22 M Pol22 Protipožární tmel 310ml ks 4,000 434,85 1 739,40

23 M Pol23 Stahovací pásek 200/4,5 ks 500,000 2,57 1 285,00

24 M Pol24 Podružný materiál ks 1,000 3 940,81 3 940,81

D D2 MONTÁŽ 154 100,37

25 K Pol25
Stávající rozvaděč - demontaž + přemístění + montáž 

do nové serverovny
ks 1,000 15 408,00 15 408,00

26 K Pol26
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 5 400,000 12,84 69 336,00

27 K Pol27 Měření UTP port ks 90,000 74,47 6 702,30

28 K Pol28 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 18,000 77,04 1 386,72

29 K Pol29 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 28,000 112,99 3 163,72

30 K Pol30
Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - 

komplet
ks 16,000 77,04 1 232,64

31 K Pol31 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 90,000 33,38 3 004,20

32 K Pol32 Podlahová krabice ks 4,000 1 129,92 4 519,68

33 K Pol33 Silová modulová zásuvka do podlahové krabice PK ks 16,000 141,24 2 259,84

34 K Pol34
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 46,000 61,63 2 834,98

35 K Pol35 Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 8,000 321,00 2 568,00

36 K Pol36 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 20,000 186,18 3 723,60

37 K Pol37
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 410,000 87,31 35 797,10

38 K Pol38
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 5,000 74,47 372,35

39 K Pol39
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 15,000 88,60 1 329,00

40 K Pol40 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 4,000 115,56 462,24

D D3 AKTIVNÍ DATOVĚ PRVKY 122 657,22

D D1 materiál 112 385,22

SO 02.4.1 -  Slaboproud D 1.4.5

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M Pol41

L2/L3 switch s managementem, 48x 

10/100/1000Base-T RJ-45 metalickými porty a 4x 

1000Base-X SFP porty pro optický up-link. Je 

vhodným řešením pro podnikové sítě a ISP 

poskytovatele. Nabízí podporu VLAN, multicast videa 

(IGMP Snooping), Spanning Tree protokoly 

(STP/RSTP/MSTP), agregaci linek (802.1ad LACP), 

řízení kvality služeb (QoS, ACL, rate-limiting) a sadu 

bezpečnostních funkcí (IEEE 802.1x, RADIUS 

authentication, IP Source Guard, SSH). Správa 

switche je z lokálního sériového rozhraní, z 

webového prohlížeče, pomocí příkazů Telnet či 

ks 1,000 17 006,69 17 006,69

42 M Pol42

L2 Gigabit Etherenet PoE Smart switch ECS2100-

28PP je osazen24x 10/100/1000Base-T RJ-45 porty 

s podporou PoE+ (max. 370W, s možností zvýšení 

na 740W) a čtyřmi dvourychlostními FE/GE SFP sloty 

pro optický uplink, s podporou 100Mb i 1Gb SFP 

trnasceiverů.

ks 1,000 15 627,35 15 627,35

43 M Pol43 Kabel na propojení switchů 10G-SFPP-TWX ks 1,000 4 544,18 4 544,18

44 M Pol44

WIFI AP Indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 

2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 3x3, řízení z 

kontroleru. CLI, Sériová linka, SNMP, Telnet / SSH, 

Webové rozhraní, Z kontroleru, PoE 802.3af/802.3at, 

ks 4,000 5 367,66 21 470,64

45 M Pol45

Záložní napájecí zdroj do 19" racku, výška pozice 

2U, výkon 2700 W/3000 VA, vzdálená správa, 8x IEC 

320 C13, 1x IEC 320 C19, 3x IEC Jumpers, DB-9/RS-

232, USB a Smart-slot.

ks 1,000 53 736,36 53 736,36

D D2 MONTÁŽ 10 272,00

46 K Pol46 WIFI router - zeď - montáž ks 4,000 642,00 2 568,00

47 K Pol47 Instalace aktivního prvku do RACK ks 3,000 2 568,00 7 704,00

D D4 AV - pasivní 42 571,18

D D5 Materiál 25 077,00

48 M Pol48
PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 

BÍLÁ - do přístrovové krabice
ks 6,000 1 354,83 8 128,98

49 M Pol49
PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 

BÍLÁ - MODULOVÁ do podlahové krabice
ks 4,000 1 354,83 5 419,32

50 M Pol5
Dat.zásuvka Cat 5E UTP 2x RJ 45 - do přístrojové 

krabice, kompletní, design shodná se silno
ks 6,000 234,65 1 407,90

51 M Pol50
Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 

22,5x45 do podlahové krabice PK
ks 8,000 196,88 1 575,04

52 M Pol4 Kabel CAT 5E 4x2xAWG24 U/UTP 125 MHz, LSZH m 80,000 7,17 573,60

53 M Pol51 Kabel aktivní HDMI s konektory HDMI na míru ks 5,000 611,51 3 057,55

54 M Pol16 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 70,000 11,98 838,60

55 M Pol52 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 70,000 28,03 1 962,10

56 M Pol15 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 5,000 101,01 505,05

57 M Pol53 Krabice přístrojová 68 hluboká se zasl. víčkem ks 26,000 22,68 589,68

58 M Pol54 Podružný materiál ks 1,000 1 019,18 1 019,18

D D6 Montáž 17 494,18

59 K Pol55 AV zásuvka - montáž ks 10,000 115,56 1 155,60

60 K Pol29 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 6,000 112,99 677,94

61 K Pol30
Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - 

komplet
ks 8,000 77,04 616,32

62 K Pol26
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 80,000 12,84 1 027,20

63 K Pol36 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 5,000 186,18 930,90

64 K Pol34
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 14,000 61,63 862,82

65 K Pol37
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 140,000 87,31 12 223,40

D D7 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 43 015,89

D D5 Materiál 18 001,28

66 M Pol56
Koncentrátor - expandér 8Vstupů  v Boxu  - 

kompatibilní se stávající ústřednou
ks 1,000 1 793,75 1 793,75

67 M Pol57
Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou a 

výstupem do EZS (kontakt)
ks 3,000 1 208,46 3 625,38

68 M Pol58 Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m ks 5,000 1 237,13 6 185,65

69 M Pol59 Instalační svorkovnice s tamperem ks 1,000 338,33 338,33

70 M Pol60 Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H m 200,000 7,17 1 434,00

71 M Pol16 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 150,000 11,98 1 797,00

72 M Pol17 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 10,000 17,23 172,30

73 M Pol21 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 1,000 339,73 339,73

74 M Pol22 Protipožární tmel 310ml ks 1,000 434,85 434,85

75 M Pol23 Stahovací pásek 200/4,5 ks 150,000 2,57 385,50

76 M Pol61 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 494,79 1 494,79

D D8 Montáž PZTS 25 014,61

77 K Pol62
Ústředna - stávající - demontáž - montáž , 

programování
ks 1,000 2 953,20 2 953,20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K Pol63 Koncentrátor /tablo ks 1,000 577,80 577,80

79 K Pol64 Klávesnice ovládací ks 1,000 513,60 513,60

80 K Pol65 Infradetektor PIR/DTS/EPS ks 8,000 256,80 2 054,40

81 K Pol66 Svorkovnice s tamperem vč. krabice ks 1,000 77,04 77,04

82 K Pol67 kabel - zatažení / uložení m 200,000 12,84 2 568,00

83 K Pol37
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 150,000 87,31 13 096,50

84 K Pol38
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 1,000 74,47 74,47

85 K Pol39
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 6,000 88,60 531,60

86 K Pol68 výchozí revize ks 1,000 2 568,00 2 568,00

D D9 JEDNOTNÝ ČAS 64 388,97

D D5 Materiál 47 686,98

87 M Pol69

Podružné hodiny - plastové kulaté hodiny, průměr 

číselníku 28 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - 

podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 

24 - 60 V= / 6mA - číselník C2

ks 16,000 2 288,41 36 614,56

88 M Pol70

SET pro dvoustranné hodiny se skládají ze dvou 

jednostranných a stropního závěsu / boční konzoly 

pro dvoustrannou montáž - možnost použití i pro 

zavěšení jednostranných hodin (druhá strana 

zaslepena) - standardní délka boční konzoly 10 cm - 

standardní délka stropního závěsu 10, 30, 50 cm V 

objednávce uveďte typ závěsu - boční konzola - 

ks 2,000 1 793,86 3 587,72

89 M Pol71 Kabel  JY(st)Y 4x2x0,8 m 170,000 20,65 3 510,50

90 M Pol72 Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N m 140,000 11,98 1 677,20

91 M Pol73 krabice  rozvodná s víčkem a svorkovnicí 68 ks 6,000 52,86 317,16

92 M Pol74 krabice instalační  KO 68 ks 14,000 10,38 145,32

93 M Pol75 Protipožární pěna na prostupy min. 90 min DBS 9802 ks 1,000 339,73 339,73

94 M Pol76 Protipožární tmel min. 90 min ks 1,000 434,85 434,85

95 M Pol77 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 059,94 1 059,94

D D10 Montáž 16 701,99

96 K Pol78 Demontáž + motáž hlavních hodin do nové pozice ks 0,000 3 926,00 0,00

97 K Pol26
Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 170,000 12,84 2 182,80

98 K Pol79
Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 0,000 70,62 0,00

99 K Pol34
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 21,000 61,63 1 294,23

100 K Pol37
Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 140,000 87,31 12 223,40

101 K Pol40 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 1,000 115,56 115,56

102 K Pol39
Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 

vč.zapravení
ks 10,000 88,60 886,00

D D11 ŠKOLNÍ ROZHLAS 43 880,70

D D12 MATERIÁL 22 683,16

103 M Pol80

Reproduktor nástěnný 6W @ 100V, výkonové 

odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB @ 1W/1m 

(střední hodnota v rozsahu 500Hz-5kHz, pink noise), 

frekvenční rozsah 150Hz-20kHz @ peak -20dB, 6" 

širokopásmový reproduktor s HF kuželem, pevná 

MDF skříňka se zadní stěnou, rychlá montáž krycí 

mžížky pomocí pružin s možností aretace šroubky, 

15,000 1 133,34 17 000,10

104 M Pol81 Kabel CYKY 2 x 1,5 m 180,000 10,59 1 906,20

105 M Pol73 krabice  rozvodná s víčkem a svorkovnicí 68 ks 10,000 52,86 528,60

106 M Pol82 Krabice přístrojová 68 hluboká ks 15,000 22,68 340,20

107 M Pol83 Protipožární pěna na prostupy DBS 9802 - 700ml ks 2,000 339,73 679,46

108 M Pol84 Protipožární tmel PYROCRYL - 310ml ks 2,000 434,85 869,70

109 M Pol85 Podružný materiál ks 1,000 1 358,90 1 358,90

D D13 MONTÁŽ 21 197,54

110 K Pol86 Reproduktor skříňkový - montáž ks 15,000 218,28 3 274,20

111 K Pol79
Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 180,000 70,62 12 711,60

112 K Pol34
Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 25,000 61,63 1 540,75

113 K Pol87 Průraz otvoru ve zdivu cihela/beton tl 15-20 cm ks 1,000 74,47 74,47

114 K Pol88 Průraz otvoru ve zdivu cihela/beton, tl 45 cm ks 9,000 88,60 797,40

115 K Pol89 Aplikace pěny protipožární ks 2,000 115,56 231,12

116 K Pol90 Výchozí revize 100V rozhlasu ks 1,000 2 568,00 2 568,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 535 762,22

D PSV Práce a dodávky PSV 477 126,22
3 K R7000000 POUŽITÉ CENÍKY 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

POUŽITÉ CENÍKY:

V rozpočtu jsou použity ceníky vydané URS Praha.

Pokud je před kódem položky písmeno R jedná se o cenu firemní, 

která byla stanovena na základě ceny získané od dodavatele. Cena 

obsahuje dodávku i montáž.

1 K R7000050 VZORKOVÁNÍ 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

Navržené koncové prvky (otopná tělesa) objednat až po provedeném 

vzorkování, t.j. po odsouhlasení vzhledu investorem.

2 K R7000060 NAVRŽENÉ STANDARTY 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

Jako standarty jsou zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, 

které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být 

nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení těchto 

parametrů.

V rámci projektu nelze uvádět konkrétní typy jednotlivých zařízení, 

pouze technické parametry pro výběr vhodných výrobků. Při 

vypracování nabídky je nutno vycházet z kompletní projektové 

dokumentace. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je nutno na ně 

včas upozornit. 

D 713 Izolace tepelné 72 387,70

17 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 723,000 1,95 1 409,85

4 K R7131410555
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 

16x2 mm a měděného potrubí 15x1, z polyetylenu, s 

folií na povrchu pro instalaci do podlahy a do zdi

m 82,000 57,86 4 744,52

5 K R7131410556
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 

18x2 mm a měděného potrubí 18x1, z polyetylenu, s 

folií na povrchu pro instalaci do podlahy a do zdi

m 42,000 61,30 2 574,60

6 K R7131410561
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 

20x2 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 

do podlahy a do zdi

m 65,000 62,70 4 075,50

7 K R7131410566
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 

26x3 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 

do podlahy a do zdi

m 39,000 66,30 2 585,70

8 K R7131410567
Izolační pouzdra tloušťky 13 mm, pro průměr potrubí 

32x3 mm, z polyetylenu, s folií na povrchu pro instalaci 

do podlahy a do zdi

m 29,000 124,37 3 606,73

9 K R713141500

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

30 mm, pro potrubí 15x1.2 (DN 15), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 70,000 148,20 10 374,00

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

10 K R713141505

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

30 mm, pro potrubí 18x1.2 (DN 15), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 90,000 148,20 13 338,00

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

11 K R713141510

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

40 mm, pro potrubí 22x1.5 (DN 20), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 47,000 172,20 8 093,40

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

SO 02.5 - Vytápění

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K R713141515

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

40 mm, pro potrubí 28x1.5 (DN 25), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 42,000 176,20 7 400,40

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

13 K R713141520

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

40 mm, pro potrubí 35x1.5 (DN 32), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 15,000 183,20 2 748,00

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

14 K R713141525

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

40 mm, pro potrubí 42x1.5 (DN 40), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 38,000 187,20 7 113,60

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

15 K R713141530

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

40 mm, pro potrubí 54x1.5 (DN 50), povrchová úprava 

polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 15,000 201,20 3 018,00

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

16 K R713141545

Izolační pouzdra z minerální (kamenné) vlny tloušťky 

do 100 mm, pro potrubí do DN 200), povrchová 

úprava polepem z hliníkové folie vystužené skleněnou 

mřížkou, včetně hliníkové samolepící pásky pro 

m 2,000 652,70 1 305,40

P

Poznámka k položce:

Vlastnosti tepelné izolace:

Maximální provozní teplota  250°C.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 50°C je 0.037 W/m.K.

Součinitel tepelné vodivosti lambda při teplotě 100°C je 0.044 W/m.K.

Střední objemová hmotnost 100 kg/m2. 

Použití pro rozvody otopného media.

POZNÁMKA:

Nová tepelná izolace v místě napojení na stávající potrubí. Dimenze 

potrubí a tloušťka tepelné izolace bude upřesněna po demontáži 

stávající tepelné izolace.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 411,76

18 K 732199095F Dodávka orientačních štítků
soubo

r
2,000 120,00 240,00

19 K 732199100 Montáž štítků orientačních
soubo

r
2,000 82,70 165,40 CS ÚRS 2019 01

20 K 998732202
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4,000 1,59 6,36 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 232 098,96

21 K 733113113
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně 

za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových 

DN 15

kus 6,000 109,48 656,88 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Napojení stávajících otopných těles na novou otopnou soustavu

22 K 733113118
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně 

za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových 

DN 50

kus 2,000 447,16 894,32 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Napojení na stávající otopnou soustavu

23 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 12
m 70,000 294,00 20 580,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 15
m 90,000 314,00 28 260,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 20
m 47,000 358,00 16 826,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 25
m 42,000 434,00 18 228,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 32
m 15,000 591,00 8 865,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 40
m 38,000 815,00 30 970,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 733122208
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli DN 50
m 15,000 992,00 14 880,00 CS ÚRS 2019 01A

30 K 733141102
Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače 

nádobky z trubek ocelových do DN 50
kus 6,000 664,00 3 984,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN do 40

m 302,000 9,94 3 001,88 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 15,000 15,20 228,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 733222202
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

tvrdým pájením Ø 15/1
m 16,000 409,00 6 544,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 733222203
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

tvrdým pájením Ø 18/1
m 7,000 353,00 2 471,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 

35/1,5
m 23,000 19,30 443,90 CS ÚRS 2019 01

36 K 733391101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 

32/3,0
m 234,000 15,20 3 556,80 CS ÚRS 2019 01

44 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 

sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 244,000 3,39 7 607,16 CS ÚRS 2019 01

39 K R733324000
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 

topení, spojované lisováním D 16x2 (max. 10 bar, 

max. 95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně 

m 66,000 154,13 10 172,58

40 K R733324002
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 

topení, spojované lisováním D 18x2 (max. 10 bar, 

max. 95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně 

m 35,000 169,23 5 923,05

41 K R733324004
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 

topení, spojované lisováním D 20x2 (max. 10 bar, 

max. 95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně 

m 65,000 176,50 11 472,50

42 K R733324006
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 

topení, spojované lisováním D 26x3 (max. 10 bar, 

max. 95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně 

m 39,000 305,98 11 933,22

43 K R733324008
Potrubí plastové vícevrstvé PEX/ Al/PEX pro rozvody 

topení, spojované lisováním D 32x3 (max. 10 bar, 

max. 95°C, 100% nepropustnost kyslíku) včetně 

m 29,000 476,23 13 810,67

37 K R733401000 Protipožární ucpávka pro ocelové potrubí do DN 50 kus 10,000 857,00 8 570,00

38 K R733401005
Protipožární ucpávka pro ocelové potrubí přes DN 50 

do DN 100 
kus 2,000 1 110,00 2 220,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 67 266,25

45 K 734173414
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 

200°C DN 50

soubo

r
3,000 990,00 2 970,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 734193214
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové 

uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 50

soubo

r
2,000 2 770,00 5 540,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se 

zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8
kus 6,000 262,00 1 572,00 CS ÚRS 2019 01A

48 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 22,000 308,00 6 776,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 10,000 232,00 2 320,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 734292772
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2
kus 3,000 266,00 798,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 734292773
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4
kus 1,000 374,00 374,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 734292774
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1
kus 3,000 544,00 1 632,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 734292775
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/4
kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 734411113
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 

zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 

50 mm

kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

68 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 670,000 0,28 187,60 CS ÚRS 2019 01

55 K R734181125 Zpětný ventil mezipřírubový DN 50, PN 16 kus 1,000 1 587,00 1 587,00

57 K R734193000
Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním (vyvažování, 

přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 

vypouštění)

kus 1,000 1 376,90 1 376,90

58 K R734193002
Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním (vyvažování, 

přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 

vypouštění)

kus 1,000 1 369,60 1 369,60

59 K R734193005
Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním (vyvažování, 

přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 

vypouštění)

kus 3,000 1 495,50 4 486,50

60 K R734193010
Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním (vyvažování, 

přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 

vypouštění)

kus 1,000 1 676,00 1 676,00

61 K R734193020
Vyvažovací ventil DN 40 s vypouštěním (vyvažování, 

přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání, 

vypouštění)

kus 1,000 2 424,00 2 424,00

62 K R734195208 Přepouštěcí ventil DN 15 se šroubením kus 1,000 1 231,60 1 231,60

56 K R734235200
Radiátorový ventil G 1/2" (DN 15), s přednastavením, 

připojovací závit pro termostatickou hlavici M 30x1.5, 

poniklovaný bronz

kus 3,000 371,60 1 114,80

63 K R734235400
Šroubení radiátorové G 1/2" (DN 15) uzavírací, 

regulační, s vypouštěním, poniklovaný bronz
kus 57,000 268,65 15 313,05

64 K R734235409
Svěrné šroubení G 1/2" (DN 15) pro vícevrstvé 

plastové trubky 16x2 a měděné potrubí 
kus 58,000 56,60 3 282,80

65 K R734235410
Svěrné šroubení G 1/2" (DN 15) pro potrubí z uhlíkové 

oceli
kus 6,000 53,00 318,00

66 K R734235470
Armatura pro připojení koupelnových otopných těles G 

1/2" , barva bílá, připojovací rozteč 50 mm, 

dvoutrubková otopná soustava

kus 2,000 1 599,20 3 198,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Armatura je určena pro dvoutrubkové otopné soustavy, spodní 

připojení, připojovací rozteč 50 mm. Jedná se o integrovanou 

armaturu, v těle je integrován radiátorový ventil a regulační uzavírací 

šroubení. Armatura umožňuje přednastavení průtoku otopným 

tělesem.  Součástí armatury je termostatická hlavice. Stupeň 

nastavení je dán počtem otáček kuželky regulačního šroubení z 

polohy „uzavřeno“. Součástí armatury je termostatická hlavice v barvě 

bílé, redukce a těsnění.

67 K R734235491
Termopohon pro otopná tělesa s přepěťovou 

ochranou, parametry (24V nebo 230V, bez napětí 

otevřeno nebo zavřeno) upřesní profese MaR

kus 8,000 733,00 5 864,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 86 494,16

71 K 735152251

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

400 mm / 343 W

kus 1,000 1 187,00 1 187,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 735152271

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

400 mm / 401 W

kus 1,000 1 812,00 1 812,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 735152472

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm 

/ 644 W

kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 735152473

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 

/ 773 W

kus 1,000 1 671,00 1 671,00 CS ÚRS 2019 01

75 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 

/ 1030 W

kus 1,000 1 821,00 1 821,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 735152574

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 700 mm / 1175 W

kus 1,000 1 881,00 1 881,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 735152591

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 400 mm / 925 W

kus 1,000 1 928,00 1 928,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 735152593

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 600 mm / 1388 W

kus 1,000 2 210,00 2 210,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 735152595

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 800 mm / 1850 W

kus 1,000 2 493,00 2 493,00 CS ÚRS 2019 01

80 K 735152596

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 900 mm / 2082 W

kus 2,000 2 634,00 5 268,00 CS ÚRS 2019 01

81 K 735152676

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm 

/ 2165 W

kus 1,000 2 824,00 2 824,00 CS ÚRS 2019 01

82 K 735152678

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 

mm / 2647 W

kus 1,000 3 084,00 3 084,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 735152679

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 

mm / 2887 W

kus 2,000 3 241,00 6 482,00 CS ÚRS 2019 01

84 K 735152680

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 

mm / 3368 W

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 735152681

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 

mm / 3850 W

kus 5,000 3 826,00 19 130,00 CS ÚRS 2019 01

86 K 735152682

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 

mm / 4331 W

kus 4,000 4 084,00 16 336,00 CS ÚRS 2019 01

87 K 735152697

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 

mm / 3228 W

kus 1,000 3 815,00 3 815,00 CS ÚRS 2019 01

89 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 844,000 2,39 2 017,16 CS ÚRS 2019 01

69 K R735119150
Před objednáním otopných těles je nutno ověřit výšky 

parapetů pod okny, výskyt výklenků a prostorové 

možnosti pro umístění otopných těles

0,000 0,00 0,00

70 K R735121045
Barevné provedení otopných těles je navrženo 

standartní bílé
0,000 0,00 0,00

88 K R73514470
Koupelnové těleso 1500.450, spodní středové 

připojení G 1/2"
kus 2,000 1 970,00 3 940,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 229,19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 61,000 1,79 109,19 CS ÚRS 2019 01

90 K R767121001 Prvky pro uchycení potrubí kg 51,000 120,00 6 120,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 238,20

92 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 

standardní

m 234,000 17,10 4 001,40 CS ÚRS 2019 01

93 K 783617611
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní
m 234,000 35,20 8 236,80 CS ÚRS 2019 01

D OST Ostatní 58 636,00

94 K R790101001
Tlaková a provozní zkouška, vyregulování otopné 

soustavy
hod 72,000 350,00 25 200,00

95 K R790101020 Vypuštění stávající otopné soustavy hod 5,000 350,00 1 750,00

96 K R790101032
Místní průzkum dodavatelské firmy před objednáním 

materiálu
hod 2,000 350,00 700,00

97 K R790101110 Koordinace montáže s ostatními profesemi hod 4,000 350,00 1 400,00

98 K R790101350
Demontáž stávající otopné soustavy včetně ekologické 

likvidace
hod 80,000 350,00 28 000,00

99 K R790101351
Demontáž otopného tělesa v učebně F+CH včetně 

ekologické likvidace
hod 2,000 350,00 700,00

100 K R790101510
Ekologická likvidace demontované tepelné izolace z 

minerální vlny
m3 0,500 1 500,00 750,00

101 K R790101575
Demontáž tepelné izolace v místě napojení na 

stávající otopnou soustavu
m 2,000 68,00 136,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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DIČ: CZ25385551
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DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 168,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 994 168,88 21,00% 208 775,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 202 944,34

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.6 - ZTI



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 994 168,88

D1 - 720 - Demontáže ZTI 6 631,97

D2 - 800 - Stavební práce 53 075,00

D4 - 1 - Zemní práce 11 795,80

D6 - 721 - Vnitřní kanalizace 191 828,88

D8 - 722 - Vnitřní vodovod 361 509,05

D9 - 725 - Zařizovací předměty 307 712,52

    D91 - U1 - Umývadlo 61 174,20

    D92 - K1 - Závěsný klozet 59 025,00

    D93 - S1 - Sprcha 46 204,00

    D94 - S2 - Sprcha 14 831,00

    D95 - P1 - Pisoár 14 188,00

    D96 - ZN1 - Napájecí zdroj 2 004,00

    D97 - VY1 - Výlevka 15 278,00

    D98 - D1 - Dřez 1 947,00

    D99 - D2 - Dřez 5 841,00

    D991 - D3 - Dřez 5 841,00

    D992 - D4 - Dřez 8 359,00

    D993 - D5 - Dřez 6 091,00

    D994 - ZO1 - Zásobníkový ohřívač 22 848,00

    D995 - EO1 - Elektrický ohřívač vody 14 688,00

    D996 - EO2 - Elektrický ohřívač vody 24 108,00

    D997 - EO3 - Elektrický ohřívač vody 5 285,32

D11 - 767 - Konstrukce zámečnícké 27 177,93

D13 - 713 - Izolace tepelné 34 437,73

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

SO 02.6 - ZTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 994 168,88

D D1 720 - Demontáže ZTI 6 631,97

1 K 721 14-0806
DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO přes 100 do DN 

200
m 15,000 208,03 3 120,45

2 K 725 11-0814 DEMONTÁŽ KLOZETŮ kombinovaných soub 1,000 167,94 167,94

3 K 725 21-0821 DEMONTÁŽ UMYVADEL bez výtokových armatur soub 1,000 130,74 130,74

4 K 725 82-0801 DEMONTÁŽ BATERIÍ nástěnných do G 3/4 soub 1,000 78,37 78,37

5 K 725 81-0811 DEMONTÁŽ VENTILŮ rohových ks 1,000 41,17 41,17

6 K 725 86-0811
DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY jednoduchých
ks 1,000 13,72 13,72

7 K 725 59-0812
PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘIZOVACÍ 

PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m
t 0,500 1 609,16 804,58

8 K 979 08-1111
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA 

SKLÁDKU do 1 km
t 0,500 1 500,00 750,00

9 K 979 08-1121
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA 

SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km ( + 10 km )
t 5,000 50,00 250,00

10 K 979 09-3111 ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU bez zhutnění t 0,500 50,00 25,00

11 K 979 99-0107
POPLATKY ZA SKLÁDKU směs stavební keramiky a 

potrubí
t 0,500 2 500,00 1 250,00

D D2 800 - Stavební práce 53 075,00

12 K Pol157
VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE tl. 20 cm ( 

šířka 0,4 x délka 46 m )
m 8,000 240,00 1 920,00

13 K 974 04-2577
VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE hl. 20 cm - 

šířky 30 cm
m 8,000 320,00 2 560,00

14 K 974 04-2579
VYSEKÁNÍ RÝH V BETONOVÉ PODLAZE příplatek 

za dalších 10 cm šířky
m 8,000 80,00 640,00

15 K 631 31-2141
DOPLNĚNÍ RÝH BETONEM v dosavadních 

mazaninách
m3 0,640 4 500,00 2 880,00

16 K 970 05-1200
JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 250 mm 

( D 200/0,75 m -1 ks, D 200/0,60 m )
m 1,350 4 100,00 5 535,00

17 K Pol158
JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 150 mm 

( D 150/0,50 m -10 ks, 1 ks, D 150/0,20 m -2 ks )
m 5,400 2 800,00 15 120,00

18 K Pol159
JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 150 mm 

( D 100/0,50 m -9 ks, 1 ks, D 100/0,20 m -9 ks )
m 6,300 2 800,00 17 640,00

19 K 999 28-1108 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU do 12m t 1,500 650,00 975,00

20 K 979 08-2111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI do 10 m t 1,500 650,00 975,00

21 K 979 08-1111
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA 

SKLÁDKU do 1 km
t 1,500 1 500,00 2 250,00

22 K 979 08-1121.1
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA 

SKLÁDKU příplatek za každý další 1 km (+ 10 km )
t 15,000 20,00 300,00

23 K 979 083111 ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU bez zhutnění t 1,500 20,00 30,00

24 K 979 99-0107.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU směs betonu, cihel a dřeva t 1,500 1 500,00 2 250,00

D D4 1 - Zemní práce 11 795,80

25 K 131 20-1212
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 

STROJNĚ do 1000 m3
m3 3,840 650,00 2 496,00

26 K 131 20-1219
PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v 

hor. 3
m3 3,840 20,00 76,80

27 K 139 60-1103
RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET v hornině 4 ( 

pod podlahou )
m3 2,240 650,00 1 456,00

28 K 451 57-3111 LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,640 1 300,00 832,00

29 K 175 10-1101
OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku 0-22 mm
m3 2,760 1 200,00 3 312,00

30 K 174 10-1101
ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET se 

zhutněním
m3 2,690 500,00 1 345,00

31 K 162 70-1105
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 

do 10000 m
m3 3,400 350,00 1 190,00

32 K 171 20-1101
ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů 

nezhutněných
m3 3,400 20,00 68,00

33 K 199 00-0002 POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4 m3 3,400 300,00 1 020,00

D D6 721 - Vnitřní kanalizace 191 828,88

34 K 721 17-6222
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG (SN4) SYSTÉM 

SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 110 x 3,2
m 10,000 334,00 3 340,00

35 K 721 17-6223
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG (SN4) SYSTÉM 

SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI D 125 x 3,2
m 6,000 423,00 2 538,00

36 K Pol160
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

SVODNÉ ( LEŽATÉ ) VEDENO POD STROPEM D 75 

x 1,9

m 30,000 465,00 13 950,00

SO 02.6 - ZTI

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol161
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

SVODNÉ ( LEŽATÉ ) VEDENO POD STROPEM D 

110 x 3,2

m 13,000 571,00 7 423,00

38 K Pol162
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

SVODNÉ ( LEŽATÉ ) VEDENO POD STROPEM D 

125 x 3,2

m 16,000 746,00 11 936,00

39 K 721 17-6101
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

PŘIPOJOVACÍ D 32 x 1,8
m 8,000 389,00 3 112,00

40 K 721 17-6102
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

PŘIPOJOVACÍ D 40 x 1,8
m 40,000 389,00 15 560,00

41 K 721 17-6103
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

PŘIPOJOVACÍ D 50 x 1,8
m 32,000 431,00 13 792,00

42 K 721 17-6104
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

PŘIPOJOVACÍ D 75 x 1,9
m 23,000 494,00 11 362,00

43 K 721 17-6105
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

PŘIPOJOVACÍ D 110 x 2,7
m 20,000 629,00 12 580,00

44 K 721 17-6114
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

ODPADNÍ D 75 x 1,9
m 42,000 469,00 19 698,00

45 K 721 17-6115
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 

ODPADNÍ D 110 x 2,7
m 64,000 581,00 37 184,00

46 K 721 29-0111
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH 

PODLE ČSN 73 6760 VODOU DO DN 125
m 304,000 22,80 6 931,20

47 K 721 19-4104
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 

D 40 x 1,8
ks 31,000 72,52 2 248,12

48 K 721 19-4105
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 

D 50 x 1,8
ks 6,000 80,38 482,28

49 K 721 19-4109
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 

D 110 x 2,3
ks 20,000 119,64 2 392,80

50 K Pol163 SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 110 ks 3,000 354,00 1 062,00

51 K Pol164 MONTÁŽ HT TVAROVEK do DN 50 ks 12,000 60,00 720,00

52 K Pol165 MONTÁŽ HT TVAROVEK DN 70 - 100 ks 3,000 60,00 180,00

53 K Pol166 DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 200 mm ks 3,000 174,60 523,80

54 K 725 98-9901 MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových ks 3,000 120,00 360,00

55 K Pol167
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 75 / DN 110
ks 4,000 584,00 2 336,00

56 K Pol168
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 110 / DN110
ks 1,000 720,00 720,00

57 K Pol169
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 110 / DN150
ks 1,000 971,00 971,00

58 K Pol170
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 125 / DN 125
ks 1,000 832,00 832,00

59 K Pol171
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 110 / DN 200
ks 1,000 1 230,00 1 230,00

60 K Pol172
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ DN 125 / DN 200
ks 1,000 1 230,00 1 230,00

61 K Pol173
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI, LITIN. POTRUBÍ vrtání a sekání nad 

rámec mont. položek

hod 40,000 345,00 13 800,00

62 K 998 72-1202
PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH 

VÝŠKY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m
% 1 884,000 1,77 3 334,68

D D8 722 - Vnitřní vodovod 361 509,05

63 K Pol174
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT 

TYP 4 S 4/ SDR 7,4 VČ. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 

m 84,000 305,00 25 620,00

64 K Pol175
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT 

TYP 4 S 4/ SDR 7,4 VČ. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 

m 142,000 369,00 52 398,00

65 K Pol176
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT 

TYP 4 S 4/ SDR 7,4 VČ. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 

m 58,000 438,00 25 404,00

66 K Pol177
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT 

TYP 4 S 4/ SDR 7,4 VČ. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 

m 96,000 528,00 50 688,00

67 K Pol178
POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT 

TYP 4 S 4/ SDR 7,4 VČ. TVAROVEK 

SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 

m 22,000 724,00 15 928,00

68 K 722 17-8711

POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF 

TYP 4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT, 

STŘEDNÍ VYZTUŽENÁ ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-

RCT+BF VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH 

POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 

m 43,000 366,00 15 738,00

69 K 722 17-8712

POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF 

TYP 4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT, 

STŘEDNÍ VYZTUŽENÁ ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-

RCT+BF VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH 

POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 

m 22,000 442,80 9 741,60

70 K 722 17-8713

POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF 

TYP 4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT, 

STŘEDNÍ VYZTUŽENÁ ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-

RCT+BF VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH 

POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 

m 20,000 525,60 10 512,00

71 K 722 17-8714

POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF 

TYP 4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT, 

STŘEDNÍ VYZTUŽENÁ ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-

RCT+BF VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH 

POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ D 

m 6,000 633,60 3 801,60

72 K Pol179 VODOVODNÍHO POTRUBÍ do DN 40 m 493,000 36,64 18 063,52

73 K 722 29-234 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80 m 493,000 41,40 20 410,20

74 K Pol180 PODPŮRNÉ ŽLABY PRO POTRUBÍ PP-R D 20 m 7,000 15,90 111,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K Pol181 PODPŮRNÉ ŽLABY PRO POTRUBÍ PP-R D 25 m 78,000 18,00 1 404,00

76 K Pol182 MONTÁŽ ŽLABŮ D 20 - D 50 m 85,000 35,00 2 975,00

77 K 722 19-0401 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15 ks 78,000 196,32 15 312,96

78 K 722 20-2213 NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2" ks 78,000 140,00 10 920,00

79 K Pol183
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV, TV a CTV 

PRO STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY do DN 40
ks 2,000 597,00 1 194,00

80 K Pol184
KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ 

VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU 

VODU G 1/2"

ks 12,000 238,00 2 856,00

81 K Pol185
KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ 

VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU 

VODU G 3/4"

ks 6,000 344,00 2 064,00

82 K Pol186
KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ 

VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU 

VODU G 1"

ks 4,000 497,00 1 988,00

83 K Pol187
KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ 

VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU 

VODU G 5/4"

ks 5,000 681,00 3 405,00

84 K Pol188
KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ MOSAZNÝ 

VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT S ATESTEM NA PITNOU 

VODU G 6/4"

ks 1,000 987,00 987,00

85 K Pol189
ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 

PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 1/2"
ks 9,000 237,00 2 133,00

86 K Pol190
ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 

PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 3/4"
ks 2,000 319,00 638,00

87 K Pol191
ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ MAX. 

PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C G 5/4"
ks 1,000 565,00 565,00

88 K Pol192
KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, 

VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU 

PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 

ks 15,000 237,00 3 555,00

89 K Pol193
KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, 

VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ S KRÁTKOU 

PÁČKOU S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU G 

ks 17,000 318,00 5 406,00

90 K Pol194

SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL S 

NASTAVENOU TEPLOTOU NA MAX 45°C G 1" s 

nastavitelným knoflíkem 30-65°C, včetně 3ks šroubení 

a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4“ M

ks 2,000 4 915,00 9 830,00

91 K 722 22-9101
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM 

ZÁVITEM do 1/2"
ks 32,000 69,74 2 231,68

92 K 722 23-9101
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA 

ZÁVITY G 1/2"
ks 21,000 78,98 1 658,58

93 K 722 23-9102
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA 

ZÁVITY G 3/4"
ks 8,000 98,38 787,04

94 K 722 23-9103
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA 

ZÁVITY G 1"
ks 4,000 107,62 430,48

95 K 722 23-9104
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA 

ZÁVITY G 5/4"
ks 6,000 127,02 762,12

96 K 722 23-9105
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA 

ZÁVITY G 6/4"
ks 1,000 164,90 164,90

97 K Pol195
MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE TŘEMI 

ZÁVITY G 1"
ks 2,000 188,00 376,00

98 K Pol196
H1 - POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D 25 DÉLKA 

HADICE 30 m rozměr 710 x 710 x 245 mm, proudnice 

10 mm, Q = 0,3 l/s

ks 2,000 4 974,00 9 948,00

99 K 722 25-9201 MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ D 25 ks 2,000 850,00 1 700,00

100 K Pol197 REVIZE HYDRANTU revizním technikem ks 2,000 600,00 1 200,00

101 K Pol198 DVÍŘKA REVIZNÍ PLASTOVÁ BÍLÁ D 150 x 200 mm ks 2,000 174,60 349,20

102 K 725 98-9901 MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových ks 2,000 120,00 240,00

103 K 970 05-1200.1
JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU do D 250 mm 

( D 200/0,30 m -11 ks )
m 3,300 4 100,00 13 530,00

104 K Pol199
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad 

rámec mont. položek
hod 30,000 350,00 10 500,00

105 K Pol200 NAPUŠTĚNÍ VODY do systému kpl 1,000 300,00 300,00

106 K 998 72-2202
PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V 

OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m
% 3 441,000 1,07 3 681,87

D D9 725 - Zařizovací předměty 307 712,52

D D91 U1 - Umývadlo 61 174,20

107 K Pol201
UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 60 cm bílé, s 

otvorem pro baterii
ks 12,000 727,00 8 724,00

108 K Pol202 PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada ks 12,000 48,85 586,20

109 K Pol203 PŘÍSLUŠENSTVÍ odpadní ventil 5/4" s nerez mřížkou ks 12,000 121,00 1 452,00

110 K Pol204
PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka mosazná ( 

chrom ) 5/4" x 5/4"
ks 12,000 579,00 6 948,00

111 K Pol205
STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 

CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, bez automaticé 

výpusti

ks 12,000 1 319,00 15 828,00

112 K Pol206
ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM, 

PÁKOVÝ G 1/2" x 3/8"
ks 24,000 281,00 6 744,00

113 K 725 21-9401 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 12,000 1 300,00 15 600,00

114 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 12,000 153,00 1 836,00

115 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 24,000 144,00 3 456,00

D D92 K1 - Závěsný klozet 59 025,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K Pol207
ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý, hluboké 

splachování
ks 5,000 1 297,00 6 485,00

117 K Pol208
PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada s chromovanými 

krytkami
ks 5,000 120,00 600,00

118 K Pol209
PŘÍSLUŠENSTVÍ klozetové sedátko s ocelovými 

upevňovacími šrouby, bílý poklop a barev. sedátko
ks 5,000 876,00 4 380,00

119 K Pol210

montážní prvek pro závěsný klozet, pro zabudování 

suchým procesem před SDK příčku předstěnové 

instalace, vč. odpadního a splachovacího kolena a 

integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu

ks 5,000 4 944,00 24 720,00

120 K Pol211
podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího 

materiálu
ks 5,000 801,00 4 005,00

121 K Pol212
ovládací tlačítko na dvě množství vody bílé plastové 

250x160mm
ks 5,000 874,00 4 370,00

122 K Pol213 souprava pro tlumení hluku ks 5,000 243,00 1 215,00

123 K 725 11-9306 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných ks 5,000 1 490,00 7 450,00

124 K 725 11-9402
MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do 

sádrokartonu
ks 5,000 1 160,00 5 800,00

D D93 S1 - Sprcha 46 204,00

125 K Pol214a

NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ S 

KERAMICKOU KARTUŠÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

rozteč 150 mm, ruční sprcha 80 mm, 3 funkce, sprch. 

hadice 1700 mm, držák

kpl 4,000 1 680,00 6 720,00

126 K Pol215 SPRCHOVÁ TYČ délka 700 mm ks 4,000 529,00 2 116,00

127 K Pol216
PODLAHOVÝ ŽLÁBEK MEZI 3 STĚNY DÉLKA 

950mm, MATERIÁL NEREZ AISI 304 délka 950 mm, 

výška 100 mm, hloubka 117 mm, svislý odtok

ks 4,000 7 640,00 30 560,00

128 K Pol217
MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH s nastavitelnou 

výškou
ks 4,000 362,00 1 448,00

129 K Pol218a montáž držáku sprchy ks 4,000 120,00 480,00

130 K Pol219
MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ 

DÉLKY do 1 m
ks 4,000 1 220,00 4 880,00

D D94 S2 - Sprcha 14 831,00

131 K Pol214

NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ S 

KERAMICKOU KARTUŠÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

rozteč 150 mm, ruční sprcha 80 mm, 3 funkce, sprch. 

hadice 1700 mm, držák

kpl 1,000 1 680,00 1 680,00

132 K Pol215 SPRCHOVÁ TYČ délka 700 mm ks 1,000 529,00 529,00

133 K Pol220
PODLAHOVÝ ŽLÁBEK MEZI 3 STĚNY DÉLKA 

1250mm, MATERIÁL NEREZ AISI 304 délka 1250 

mm, výška 100 mm, hloubka 117 mm, svislý odtok

ks 1,000 10 920,00 10 920,00

134 K Pol217
MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH s nastavitelnou 

výškou
ks 1,000 362,00 362,00

135 K Pol218 montáž držáku sprchy ks 1,000 120,00 120,00

136 K Pol221
MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ 

DÉLKY do 1,5 m
ks 1,000 1 220,00 1 220,00

D D95 P1 - Pisoár 14 188,00

137 K Pol222a

PISOÁR KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM 

INTELIGENTNÍM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM 

REAGUJÍCÍM NA ZMĚNY vč. samonasávacího sifonu, 

roh. ventilu, elektroniky a snímače

ks 2,000 6 374,00 12 748,00

138 K Pol223a MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU bez nádrže soub 2,000 720,00 1 440,00

D D96 ZN1 - Napájecí zdroj 2 004,00

139 K Pol224
NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 50 VA 230 V, výstup 

12 V
ks 2,000 752,00 1 504,00

140 K Pol225 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE 50 kVA ks 2,000 250,00 500,00

D D97 VY1 - Výlevka 15 278,00

141 K Pol226
ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA KERAMICKÁ bílý, s plastovou 

mřížkou, 51x43,5 cm
ks 1,000 2 992,00 2 992,00

142 K Pol208
PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada s chromovanými 

krytkami
ks 1,000 120,00 120,00

143 K Pol227

montážní prvek pro závěsnou výlevku, pro zabudování 

suchým procesem před SDK příčku předstěnoé 

instalace, vč. odpadního a splachovacího kolena a 

integrovaného roh. ventilu, ovládání zepředu

ks 1,000 6 765,00 6 765,00

144 K Pol228
podpěry pro stabilní montáž prvku vč. upevňovacího 

materiálu
ks 1,000 801,00 801,00

145 K Pol229 ovládací splachovací tlačítko, bílé plastové ks 1,000 874,00 874,00

146 K Pol230
DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE s 

keramickou kartuší. otočný výtok 210 mm
ks 1,000 1 426,00 1 426,00

147 K 725 33-9101
MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a 

armatur
ks 1,000 937,00 937,00

148 K 725 11-9402
MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do 

sádrokartonu
ks 1,000 1 160,00 1 160,00

149 K 725 82-9202
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH nástěnných
ks 1,000 203,00 203,00

D D98 D1 - Dřez 1 947,00

150 K Pol231a
NEREZOVÝ DŘEZ 500 mm, DODÁVKA INTERIÉRU-

NÁBYTKU ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S 

FILTREM G 1/2" x 3/8"

ks 2,000 281,00 562,00

151 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 1,000 891,00 891,00

152 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 1,000 206,00 206,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

153 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 2,000 144,00 288,00

D D99 D2 - Dřez 5 841,00

154 K Pol231b
NEREZOVÝ DŘEZ 500 mm, DODÁVKA INTERIÉRU-

NÁBYTKU ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S 

FILTREM G 1/2" x 3/8"

ks 6,000 281,00 1 686,00

155 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 3,000 891,00 2 673,00

156 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 3,000 206,00 618,00

157 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 6,000 144,00 864,00

D D991 D3 - Dřez 5 841,00

158 K Pol231c
NEREZOVÝ DŘEZ 500 mm, DODÁVKA INTERIÉRU-

NÁBYTKU ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S 

FILTREM G 1/2" x 3/8"

ks 6,000 281,00 1 686,00

159 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 3,000 891,00 2 673,00

160 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 3,000 206,00 618,00

161 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 6,000 144,00 864,00

D D992 D4 - Dřez 8 359,00

162 K Pol232b

NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU, 

ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY VČ. OTVORU PRO 

BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" vč. záp. uzávěrky 

pro úsporu místa s montážním kováním

ks 1,000 5 200,00 5 200,00

163 K Pol233
STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ s 

keramickou kartuší
ks 1,000 1 212,00 1 212,00

164 K Pol231
ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 

1/2" x 3/8"
ks 2,000 281,00 562,00

165 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 1,000 891,00 891,00

166 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 1,000 206,00 206,00

167 K 725 81-9402
MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky 

G 1/2"
ks 2,000 144,00 288,00

D D993 D5 - Dřez 6 091,00

168 K Pol232

NEREZOVÝ DŘEZ S ULOŽENÍM NA DESKU, 

ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY S ULOŽENÍM NA 

DESKU, ROZMĚR DŘEZ. NÁDOBY 340 x 450 x 180 

mm, VČ. OTVORU PRO BATERII, SÍTKOVÝ VENTIL 

3 1/2" vč. záp. uzávěrky pro úsporu místa s 

ks 1,000 5 200,00 5 200,00

169 K 725 31-9101 MONTÁŽ DŘEZŮ jednoduchých ks 1,000 891,00 891,00

D D994 ZO1 - Zásobníkový ohřívač 22 848,00

170 K Pol234
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 230 

V, krytí IP44 objem 125 l, příkon 2,2 kW, bílý
ks 2,000 5 744,00 11 488,00

171 K Pol235
PŘÍSLUŠENSTVÍ bezpečnostní skupina pro el. 

ohřívač
ks 2,000 2 240,00 4 480,00

172 K 725 53-9103
MONTÁŽ ELEKTR. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ 

ostatní typy 125 l
ks 2,000 3 440,00 6 880,00

D D995 EO1 - Elektrický ohřívač vody 14 688,00

173 K Pol236

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S 

VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD DŘEZ objem 5 l, příkon 2 

kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24,

ks 2,000 4 603,00 9 206,00

174 K 725 53-9201 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 2,000 341,00 682,00

175 K Pol237
BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ 

TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY pojistný ventil, výtoková 

sifonová výlevka, chromový povrch, rozděl. vody T

ks 2,000 2 240,00 4 480,00

176 K Pol238
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 

5-10 l
ks 2,000 160,00 320,00

D D996 EO2 - Elektrický ohřívač vody 24 108,00

177 K Pol239

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU PÁKOVOU BATERIÍ S 

VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD DŘEZ objem 10 l, příkon 2 

kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 24,

ks 3,000 5 295,00 15 885,00

178 K 725 53-9201 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 3,000 341,00 1 023,00

179 K Pol237
BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA SVMT PRO MALÉ 

TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY pojistný ventil, výtoková 

sifonová výlevka, chromový povrch, rozděl. vody T

ks 3,000 2 240,00 6 720,00

180 K Pol238
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY pro zásobníky 

5-10 l
ks 3,000 160,00 480,00

D D997 EO3 - Elektrický ohřívač vody 5 285,32

181 K Pol240

ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ 

OHŘÍVAČ S DŘEZOVOU NEBO UMYVADL. 

PÁKOVOU BATERIÍ S VÝPUSTÍ, MONTÁŽ POD 

DŘEZ objem 5 l, příkon 2 kW, 230 V. 50 Hz, krytí IP 

ks 1,000 4 603,00 4 603,00

182 K 725 53-9201 MONTÁŽ ELEKTR. OHŘÍVAČŮ ZÁVĚSNÝCH do 15 l ks 1,000 341,00 341,00

183 K 725 82-9301
MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH stojánkových
ks 1,000 153,00 153,00

184 K 998 72-5202
PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V 

OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m
% 856,000 0,22 188,32

D D11 767 - Konstrukce zámečnícké 27 177,93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

185 K Pol241 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Mupro kg 200,000 40,00 8 000,00

186 K Pol242
MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Mupro nebo 

Hilti
kg 200,000 93,50 18 700,00

187 K 998 76-7202
PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A 

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m
% 267,000 1,79 477,93

D D13 713 - Izolace tepelné 34 437,73

188 K Pol243
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 20 mm
bm 71,000 3,50 248,50

189 K Pol244
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 25 mm
bm 64,000 4,80 307,20

190 K Pol245
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 32 mm
bm 33,000 5,78 190,74

191 K Pol246
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm 40 mm
bm 26,000 6,88 178,88

192 K Pol247
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 20 mm
bm 43,000 10,16 436,88

193 K Pol248
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 25 mm
bm 22,000 11,50 253,00

194 K Pol249
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 32 mm
bm 20,000 14,42 288,40

195 K Pol250
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO Z 

PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm 40 mm
bm 6,000 17,62 105,72

196 K 722 18-2011
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ VČ. 

POMOCNÉHO MATERIÁLU ( SPONKY ) do DN 25
m 279,000 41,30 11 522,70

197 K Pol251
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ VČ. 

POMOCNÉHO MATERIÁLU ( SPONKY ) do DN 40
m 6,000 41,30 247,80

198 K Pol252
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z 

PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 20 

mm

bm 7,000 29,40 205,80

199 K Pol253
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z 

PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 25 

mm

bm 78,000 37,20 2 901,60

200 K Pol254
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z 

PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 32 

mm

bm 25,000 42,80 1 070,00

201 K Pol255
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z 

PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 40 

mm

bm 70,000 49,10 3 437,00

202 K Pol256
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR Z 

PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm 50 

mm

bm 22,000 56,18 1 235,96

203 K 722 18-2021
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ S AL. 

ÚPRAVOU VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU do DN 
m 110,000 55,20 6 072,00

204 K 722 18-2024
MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ S AL. 

ÚPRAVOU VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU do DN 
m 92,000 55,20 5 078,40

205 K 998 71-3202
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 

12 m
% 337,000 1,95 657,15
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 003 510,76

M - Práce a dodávky M 1 003 510,76

    21-M - Elektromontáže 679 880,76

    C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 146 410,00

    D1 - Výchozí revize elektro 11 250,00

    D2 - Dodávky zařízení (specifikace) 89 270,00

    D3 - Práce v HZS 76 700,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy

So 02.7 - Elektroinstalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 003 510,76

D M Práce a dodávky M 1 003 510,76

D 21-M Elektromontáže 679 880,76

1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 80,000 35,00 2 800,00

2 M 21011070 trubka ohebná 1416/1 m 80,000 3,20 256,00

3 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 150,000 35,00 5 250,00

4 M 21011075 trubka 1423/1 m 150,000 6,80 1 020,00

5 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 74,000 75,00 5 550,00

6 M 21010404 instalační krabice prům. 68, včerně svorek ks 74,000 42,00 3 108,00

7 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 3,000 184,00 552,00

8 M 21010530 krabice prům. 97mm + svork. ks 3,000 113,30 339,90

9 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 12,000 184,00 2 208,00

10 M 21010530 krabice prům. 97mm + svork. ks 12,000 113,30 1 359,60

11 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 9,000 184,00 1 656,00

12 M 21010530 krabice prům. 97mm + svork. ks 9,000 113,30 1 019,70

13 M 56009988 relé časové multifunkční, do krabice ks 9,000 329,40 2 964,60

14 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 6,000 95,00 570,00

15 M 21010702 krabice na ekv.svorku ks 6,000 55,90 335,40

16 M 40029960 EPS 2 svorka ekvipotenciální ks 6,000 176,90 1 061,40

17 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 16,000 95,00 1 520,00

18 M 1002
instalační krabice na omítku, čtvercová, 82x82mm, 

včetně svorek, IP54/65
ks 16,000 102,90 1 646,40

19 K 210100101 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 50,000 15,00 750,00

20 K 210100401 ukonč.kab.vícežil. do s=4mm2 od 5 do 10 žil ks 87,000 15,00 1 305,00

21 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 9,000 120,00 1 080,00

22 M 21010104 krabice přístrojová ks 9,000 5,30 47,70

23 M 31105000 ramecek ks 9,000 18,50 166,50

24 M 31110000 kryt spin ks 9,000 29,50 265,50

25 M 31120000 telo spinac ks 9,000 76,50 688,50

26 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 4,000 120,00 480,00

27 M 21010104 krabice přístrojová ks 4,000 5,30 21,20

28 M 31105000 ramecek ks 4,000 18,50 74,00

29 M 31110010 kryt sp.dvoj ks 4,000 36,60 146,40

30 M 31128000 telo spinac ks 4,000 103,70 414,80

31 K 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. ks 14,000 120,00 1 680,00

32 M 21010104 krabice přístrojová ks 14,000 5,30 74,20

33 M 31105000 ramecek ks 14,000 18,50 259,00

34 M 31110100 kryt spínače ks 14,000 29,50 413,00

35 M 31130000 telo spinac ks 14,000 81,50 1 141,00

36 K 210110004.1 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 6,000 85,00 510,00

37 M 31003967 komplet. vzpínač řazení 6, na omítku, IP 44 ks 6,000 148,00 888,00

38 K 210110006 spín.nást. prost.obyč. 3-pólový 16/25A řazení 3 ks 2,000 250,00 500,00

39 M 15007 páčkový vypínač v krabici pod omítku 3P 20A 415V ks 2,000 662,00 1 324,00

40 K 210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 49,000 150,00 7 350,00

41 M 21010104 krabice přístrojová ks 49,000 5,30 259,70

42 M 31105000 ramecek ks 49,000 18,50 906,50

43 M 38001490 kompl.zas.bez r ks 49,000 94,60 4 635,40

44 K 210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 14,000 150,00 2 100,00

45 M 21010104 krabice přístrojová ks 14,000 5,30 74,20

46 M 31105000 ramecek ks 14,000 18,50 259,00

47 M 76010811 kompl.zas. s přep. ochranou, bez rámečku, ks 14,000 673,70 9 431,80

So 02.7 - Elektroinstalace

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 02 - Stavební úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 210120453 jistič 3-pólový ve skříni ks 3,000 220,00 660,00

49 M 41040035 jistič PL7-B25/3 ks 3,000 551,50 1 654,50

50 K 210120453 jistič 3-pólový ve skříni ks 4,000 220,00 880,00

51 M 41040040 jistič PL7-B32/3 ks 4,000 643,90 2 575,60

52 K 210120453 jistič 3-pólový ve skříni ks 1,000 220,00 220,00

53 M 73060600 40/4/003 proud. chr. ks 1,000 1 411,90 1 411,90

54 K 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 5,000 2 890,00 14 450,00

55 K 210201011 svít.zářiv.stropní s krytem ks 30,000 350,00 10 500,00

56 M 40764

Přisazené interiérové LED svítidlo, difuzor 

mikroprismatický DMPP, 4k5lm, 840, IP 40 (3847 lm; 

33.0 W)

ks 30,000 1 710,00 51 300,00

57 K 210201011.1 40W svít.zářiv.stropní s krytem ks 6,000 350,00 2 100,00

58 M 40764.1
Přisazené LED svítidlo, kruhové, opálový difuzor, 

3k0lm, 840, IP65 (2349 lm; 23.0 W)
ks 6,000 3 380,00 20 280,00

59 K 210201012 20W svít.zářiv.stropní s krytem ks 2,000 350,00 700,00

60 M 40762
Interiérové přisazené LED svítidlo, čtvercové, 2k0lm, 

840, IP 40 (1910 lm; 23.0 W)
ks 2,000 1 285,00 2 570,00

61 K 210201014 80W svít.zářiv.stropní s krytem ks 21,000 350,00 7 350,00

62 M 58164

Přisazené interiérové LED svítidlo, difuzor 

mikroprismatický DMPP, 6k0lm, 840, IP 40 (5130 lm; 

45.0 W)

ks 21,000 1 780,00 37 380,00

63 K 210201052 2x80W svít.zářiv.závěsné s krytem ks 10,000 350,00 3 500,00

64 M 63020541
LED svítidlo pro sportoviště s krycí mříží a Al 

reflektorem, 20k6lm, 840, IP 20 (14389 lm; 121.0 W)
ks 10,000 5 430,00 54 300,00

65 K 210201067 331 07 40 - 2x40W svít.zářiv.prům.stropní ks 14,000 350,00 4 900,00

66 M 01228
Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový 

difuzor, 6k4lm, 840, IP 65 (5786 lm; 42.0 W)
ks 14,000 1 673,00 23 422,00

67 K 210220010 nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p. m 1,000 15,00 15,00

68 M 559010 antikorozní barva, šedá ks 1,000 170,00 170,00

69 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 30,000 30,00 900,00

70 M 18001000 FeZn pr.10 kul. (0,62Kg/m) kg 18,600 29,00 539,40

71 K 210220102 svodové vodiče FeZn lano do R=70 mm vč.podpěr m 165,000 120,00 19 800,00

72 M 18185004 drát AlMgSi 8  20kg/148m kg 22,280 92,00 2 049,76

73 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 2,000 180,00 360,00

74 M 102010 Betonový podstavec s madlem a klínkem 18,000 254,00 4 572,00

75 M 103240 jímací tyč d= 16/10 mm AlMgSi l= 3000 mm ks 2,000 350,00 700,00

76 M 104250 jímací tyč d=16 mm AlMgSi l= 2500 mm ks 2,000 290,00 580,00

77 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 15,000 59,00 885,00

78 M 18004100 SS svorka spojovaci ks 15,000 8,80 132,00

79 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 5,000 59,00 295,00

80 M 18004200 SZa svorka zkušební ks 5,000 27,00 135,00

81 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 6,000 59,00 354,00

82 M 18004290 SOb svorka okapu malá ks 6,000 15,00 90,00

83 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 5,000 59,00 295,00

84 M 18004400 SU svorka univerzalni ks 5,000 12,30 61,50

85 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 2,000 59,00 118,00

86 M 18004550 SJ01 svorka k JT ks 2,000 30,10 60,20

87 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 206,000 59,00 12 154,00

88 M 253015 podpěra PV 21 FB beton/plast Rd 8 ks 206,000 14,60 3 007,60

89 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 5,000 65,00 325,00

90 M 18004000 SK svorka krizova ks 5,000 20,00 100,00

91 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 10,000 200,00 2 000,00

92 M 18008009 ZT 1,5s se svorkou ks 10,000 315,00 3 150,00

93 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 5,000 180,00 900,00

94 M 18006414 držák ochranného úhelníku ks 10,000 27,00 270,00

95 M 18006500 OU ochrany uhelnik 1,7m ks 5,000 121,00 605,00

96 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 10,000 25,00 250,00

97 M 480006 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 16 ks 10,000 25,00 250,00

98 K 210220463 montáž vysouvacího žebříku nad 10m na 1 svod ks 5,000 320,00 1 600,00

99 K 210800101 CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) m 136,000 25,00 3 400,00

100 M 03000100 kabel CYKY 2Ax1.5 m 136,000 8,80 1 196,80

101 K 210800105 CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) m 2 913,000 25,00 72 825,00

102 M 02033400 CYKY 3-J x 1.5 (3C) m 2 913,000 10,30 30 003,90

103 K 210800105.1 CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO) m 422,000 25,00 10 550,00

104 M 02031400 CYKY 3-O x 1.5 (3A) m 422,000 10,50 4 431,00

105 K 210800106 CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) m 1 476,000 25,00 36 900,00

106 M 02033500 CYKY 3-J x 2.5 (3C) m 1 476,000 16,80 24 796,80

107 K 210800115 CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO) m 216,000 25,00 5 400,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 M 02053400 CYKY 5-J x 1.5 (5C) m 216,000 16,80 3 628,80

109 K 210800116 CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO) m 369,000 25,00 9 225,00

110 M 02053500 CYKY 5-J x 2.5 (5C) m 369,000 27,40 10 110,60

111 K 210800545 CY 2.5 mm2 zelenožlutý (PU) m 30,000 25,00 750,00

112 M 15010700 CY 2.5 zel.zl./H07V-U/ m 30,000 5,00 150,00

113 K 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 26,000 25,00 650,00

114 M 15010850 CY 4 zel.zl./H07V-U/ m 26,000 8,20 213,20

115 K 210800547 CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 56,000 25,00 1 400,00

116 M 15010950 CY 6 zel.zl./H07V-U 6/ m 56,000 12,00 672,00

117 K 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) m 77,000 25,00 1 925,00

118 M 00000990 vodič H07V-R 25 zelenožlutý (CY) m 77,000 55,60 4 281,20

119 K 210810051 CYKY-CYKYm 4Bx4 mm2 750V (PU) m 162,000 25,00 4 050,00

120 M 02053600 CYKY 5-J x 4 (5C) m 162,000 47,40 7 678,80

121 K 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6 mm2 750V (PU) m 216,000 35,00 7 560,00

122 M 02053700 CYKY 5-J x 6 (5C) m 216,000 69,00 14 904,00

123 K 215111310 spinač s dálkovým ovládáním 1 kontakt ks 1,000 220,00 220,00

124 M K0065
Prostorový termostat, digitální, programovatelný , 

týdenní, ex. čidlo
KS 1,000 2 145,00 2 145,00

125 K 215111320 spinač s dálkovým ovládáním 2 kontakty ks 12,000 240,00 2 880,00

126 M 21010104 krabice přístrojová ks 12,000 5,30 63,60

127 M 31140125 pohyb. spínač autom.relé 3.vod. ks 12,000 1 196,40 14 356,80

128 K 215112223 ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou ks 6,000 140,00 840,00

129 M 21010104 krabice přístrojová ks 6,000 5,30 31,80

130 M 31105000 ramecek ks 6,000 18,50 111,00

131 M 31110100.1 kryt sp. ks 6,000 29,50 177,00

132 M 31136100 telo tlacitko 1/0 ks 6,000 84,20 505,20

133 K 215121150 jistič 1-pól. nn /25A ve skříni ks 1,000 50,00 50,00

134 M 40040150 jistič PL7-C10/1 ks 1,000 172,00 172,00

135 K 215121150 jistič 1-pól. nn /25A ve skříni ks 1,000 50,00 50,00

136 M 40040020 jistič PL7-B10/1 ks 1,000 129,20 129,20

137 K 215121150 jistič 1-pól. nn /25A ve skříni ks 6,000 50,00 300,00

138 M 40040030 jistič PL7-B16/1 ks 6,000 111,20 667,20

139 K 215201113 svít.zářiv.bytové stropní přisaz. 2 zdroje ks 6,000 350,00 2 100,00

140 M K10-04 Nouzové svítidlo 3,2W LED/1h, s piktogramem ks 6,000 1 250,00 7 500,00

141 K 901R  Podružný materiál soub 1,000 16 540,00 16 540,00

142 K 902R
 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu
soub 1,000 2 000,00 2 000,00

143 K 903R Přesun dodávek soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D C801-3 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 146 410,00

144 K 97103-3131 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm ks 12,000 20,00 240,00

145 K 97103-3151 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm ks 27,000 70,00 1 890,00

146 K 97103-3181 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 900mm ks 8,000 130,00 1 040,00

147 K 97303-1344 vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm ks 5,000 250,00 1 250,00

148 K 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 2 450,000 28,00 68 600,00

149 K 97403-1122 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 1 270,000 32,00 40 640,00

150 K 97403-1132 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 270,000 50,00 13 500,00

151 K 97403-1133 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm m 82,000 80,00 6 560,00

152 K 97408-2272 vysek.rýh strop/klenba cem.š.do 30mm m 270,000 45,00 12 150,00

153 K 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 1,200 450,00 540,00

D D1 Výchozí revize elektro 11 250,00

154 K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,000 8 500,00 8 500,00

155 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 7,000 250,00 1 750,00

156 K 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič
zemni

č
5,000 200,00 1 000,00

D D2 Dodávky zařízení (specifikace) 89 270,00

157 M 01 rozvaděč R 1.1 ks 1,000 24 500,00 24 500,00

158 M 02 rozvadšč R 1.2 ks 1,000 19 450,00 19 450,00

159 M 03 rozvaděč R 2.1 ks 1,000 19 450,00 19 450,00

160 M 04 rozvaděč R 2.2 ks 1,000 11 850,00 11 850,00

161 M 05 rozvaděč R 3.1 ks 1,000 13 120,00 13 120,00

162 K 06 Doprava dodávek soub 1,000 900,00 900,00

D D3 Práce v HZS 76 700,00

163 K Pol1 Úprava rozvaděče RH hod. 22,000 350,00 7 700,00

164 K Pol2 Úprava rozvaděče RE hod. 28,000 350,00 9 800,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K Pol3 Úklid pracoviště hod. 32,000 320,00 10 240,00

166 K Pol4 Zapojení boileru hod. 2,000 350,00 700,00

167 K Pol5 Demontáž stávající elektroinstalace hod. 48,000 320,00 15 360,00

168 K Pol6 Zapojení ventlátoru hod. 3,000 350,00 1 050,00

169 K Pol7
Úprava stávající elektroinstalace, koordinace s 

ostatními profesemi
hod. 86,000 350,00 30 100,00

170 K Pol8 Připojení VZT hod. 5,000 350,00 1 750,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 319,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 319,90 21,00% 53 617,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 937,08

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-B - Interiér

SO 03.2 -  Vybavení tělocvičny



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 319,90

OST - Ostatní 255 319,90

    D1 - Tělocvična 255 319,90

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-B - Interiér

SO 03.2 -  Vybavení tělocvičny



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 319,90

D OST Ostatní 255 319,90

D D1 Tělocvična 255 319,90

1 K VYB_TV_1 Basketbalová konstrukce otočná - vysazení do 2,5m ks 2,000 22 273,35 44 546,70

2 K VYB_TV_2 Hrazda volně stojící školní - 2 sloupky do pouzdra soub 1,000 20 181,92 20 181,92

3 K VYB_TV_3
Šplhová konstrukce tyč - šplhová konstrukce lano 

(4+4)
soub 2,000 16 987,74 33 975,48

4 K VYB_TV_4 Kladina sloupová + stojan ke kladině ks 1,000 48 275,92 48 275,92

5 K VYB_TV_5 Kruhy s otočným mechanismem ks 2,000 16 987,74 33 975,48

6 K VYB_TV_6 Tělocvičnové žebřiny rozměr 290 x 95cm; 16 příček ks 5,000 9 145,84 45 729,20

7 K VYB_TV_7
Volejbalové sloupky (komaxit) - interiér, průměr 60mm 

+ pouzdra a víčka, napínací šroub (ZN s kolovátkem)
soub 1,000 6 855,20 6 855,20

8 K VYB_TV_8
Nákres 3 hřiště = 3 barvy (tenis 17x6m; badminton 

13,4x6,1m; volejbal, basketbal, florbal 17x9m); NA 

BĚŽNÉ METRY

m 240,000 71,50 17 160,00

9 K VYB_TV_10 Síťová ochrana oken (na m2) m2 14,000 330,00 4 620,00

SO 03.2 -  Vybavení tělocvičny

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 03-B - Interiér



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 000,00 21,00% 6 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 090,00

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON

ON.1 - Ostatní náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 000,00

OST - Ostatní náklady 29 000,00

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON

ON.1 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 000,00

D OST Ostatní náklady 29 000,00

1 K 012103001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické před výstavbou
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění:  - 

geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 

zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení 

ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení 

kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace 

stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán 

objednateli v elektronické a papírové podobě.

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické při provádění stavby
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením, - vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům, - 

zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím,  - kontrolních měření 

prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných 

konstrukcí dle projektové dokumentace), -  zaměření objemů 

výkopových prací, - veškerých měření, které mají charakter 

kontrolních a upřesňujících činností, apod. Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek 

bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

3 K 012303001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické práce po výstavbě
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,  - 

kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD, apod. Veškerá 

geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich 

výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 

dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné 

vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x 

elektronicky ve formátu DWG a PDF.

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 

pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací 

dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 

stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. 

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a 

konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin a dalších poruch.

6 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů 

zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 013274001
Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo 

dokumentaci postupu bouracích prací.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. 

Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací.

Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací 

(dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací 

odsouhlasena autorským dozorem.

8 K 013284001
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci 

provedených zkoušek, revizí a měření.
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument 

zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, 

povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované 

technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, 

dodávkám a službám.

9 K 043103001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 

jsou vyžadovány v technických normách a dalších 

předpisech ve vztahu k prováděným pracím, 

dodávkám a službám.

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

ON.1 - Ostatní náklady

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a 

kompletací všech dokumentů požadovaných podle 

znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.

Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

11 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání 

bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování 

technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a 

změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s 

předáním díla,  apod.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 80132 CC-CZ: 12631
Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:

OBRplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 349,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 209 349,89 21,00% 43 963,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 313,37

Provádění staveb Olomouc, a.s.

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 349,89

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 209 349,89

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svatý Kopeček Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: OBRplan s.r.o.

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 349,89

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 209 349,89

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo 

souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro 

ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 

staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 

přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 

provizornich komunikací, oplocení a osvětlení 

pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 95 349,89 95 349,89

3 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na 

energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 

pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

Kč 1,000 80 000,00 80 000,00

4 K 039001003
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich 

odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 

stavu včetně nákladů s tím spojených.

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného 

dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 

nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a 

konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení 

okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro 

pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a 

další prvky kolektivní ochrany osob.

7 K 045203001
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci 

subdodavatelů.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

8 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních 

prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a 

VOP

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, - vyřízení stanovisek dotčených 

orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými 

účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového 

plánu, apod.

9 K 049103002

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací 

vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících 

nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.

Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel 

a obsluhy stavby v centrech měst. 

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu 

rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, 

přestávek v práci nařízených investorem a ostatních 

vlivů způsobených investorem.

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 

čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu 

staveniště - ochrany díla, apod.

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na 

těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce 

na památkově chráněném objektu, apod.

10 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i 

uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených 

investorem a ostatních vlivů způsobených investorem.

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, stropy

SO 04 - VON



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH



Název akce:

"ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, tělocvična, 
stropy – stavební část"

zač. kon.
Stavební objekty

01 SO01 Odborné učebny + bezbariérové úpravy
 01.1 Technická dílna 22.06. 21.08.
 01.2 Učebna chemie a fyziky 22.06. 21.08.
 01.3 Učebna PC
 01.4 Cvičná kuchyně
 01.5 Bezbariérové úpravy Pozn.1 22.06. 21.08.
 01.6 Vzduchotechnika Pozn.2 22.06. 21.08.
 01.7 SLP Pozn.2 22.06. 21.08.
 01.8 ZTI Pozn.2 22.06. 21.08.
 01.9 Elektroinstalace Pozn.2 22.06. 21.08.

02 SO03-A Interiér
 03.1 Vestavěný nábytek odborných učeben Pozn.2 22.06. 21.08.

03 SO05 Publicita
 Nezpůsobilé náklady

04 SO02 Stavební úpravy
 02.1 Zesílení stropů Pozn.3 22.06. 21.08.
 02.2 Stavební úpravy novodobé části
 02.2.2 Vestavěné konstrukce tělocvičny
 02.3 Vzduchotechnika
 02.4 SLP
 02.4.1 Slaboproud D 1.4.5
 02.5 Vytápění
 02.6 ZTI
 02.7 Elektroinstalace

05 SO03-B Interiér
 03.2 Vybavení tělocvičny

06 SO04 Vedlejší a ostatní náklady
 ON.1 Ostatní náklady
 VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

Finanční plnění vč. DPH
celkem vč. DPH #

Pozn.:
1. Jedná se o vybudování kompletní výtahové šachty (bez dodávky výtahu), vybudování a zprovoznění WC pro imobilní
2. Jedná se pouze o části tohoto SO, které se týkají učebny dílny, chemie + fyziky a WC pro imobilní
3. Včetně zapravení stropů po podpěrách v prostorách MŠ

Termín zahájení - nejdříve 18.5.2020 ……………………………………………….

Termín dokončení - do 11 měsíců Jaroslav   Vyroubal 

předseda představenstva 
Provádění staveb Olomouc a.s.

popis úkolu
Dilčí termíny

květen prosineczáří listopad

Provádění staveb Olomouc a.s.

Pozn.
červen červenec

HARMONOGRAM PRACÍ

č.

2 774 361,- 3 739 437,-

říjensrpen leden únor březen duben

ROK 2021ROK 2020

663 971,-

25 107 404,41 Kč                     

3 912 398,- 3 849 310,- 2 934 390,- 1 931 090,- 1 291 873.41,- 1 567 511,- 1 543 470,- 981 509,-3 767 394,-
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 



Účinnost od 1. 2. 201816

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




