
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-000685 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019 189.15 

ISPROFIN: 32723111003.15620

Název související veřejné zakázky: „I/11 Postřelmov -  Chromeč VD-ZDS, včetně BIM (pilotní
projekt)“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
................................................................................. . ...............
.........................................
.........................................
....................................
.............................
.................................
......................................
.............................

a

2. MORAVA -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu
zastoupený vedoucím konsorcia společností PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, Vložka 33954 
společnost s ručením omezeným 
................................................. 
........................................................... . ............ 
..................................................................... 
..................................................................... 
.................................... 
..............................
........................................................... . ............ 
...................................... 
..............................

společnosti

společnosti

1



zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
................................... předsedou představenstva 
.................................................................... 
42767377

DIC: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno 
............................ jednatelem 
........................................................................... 
188 27 527

DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
....................................... předsedou představenstva 
........................................................................... 
253 24 365

DIC: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
............................................ . .......................................... jednateli společnosti
........................ ............................... ....................................
48588733

DIC: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IC:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice 
......................................... jednatelem 
........................................................................ 
646 16 886

DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 910

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- VD-ZDS

- Technická pomoc objednateli

Podrobnou specifikaci předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

- Příloha A - Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 
01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu 
v následující výši:

VD-ZDS

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v 
Kč

včetně DPH

5 416 900,- 1 137 549,- 6 554 449,-

Technická pomoc objednateli
Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v 
Kč

včetně DPH
594 000,- 124 740,- 718 740,-

Technická pomoc objednateli v oblasti BIM
Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění v 
Kč

včetně DPH
270 000,- 56 700,- 326 700,-
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Cena celkem
Cena celkem v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Cena celkem v Kč 

včetně DPH

6 280 900,- 1 318 989,- 7 599 889,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem

odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Ing. Hana Urbánková.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy

Koncept čistopisu VD_ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného 
vyjádření objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání písemné výzvy k vydání čistopisu 
objednatelem mimo Položky 5 dle Přílohy A

TP objednateli v rámci VŘ na zhotovitele v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb 
objednatele

TP autorský dozor na výzvu objednatele

TP BIM na výzvu objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SŽDC (SŽ), ČEPS, povodí Moravy
- Nájemní smlouvy
- Smlouvy o VB
- Územní rozhodnutí a změny územního rozhodnutí
- Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv a povinností souvisejících s realizací stavby
- DSP zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s.
- Vyjádření, stanoviska,
- Smlouvy o právu provést stavbu

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

4. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

5. Nepoužito.

6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený 
formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

7. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

VZ-ZDS koncept 2x tištěný + 2x na CD
VZ-ZDS koncept čistopisu 2x tištěný + 2x na CD
VZ-ZDS čistopis 5x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

8. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ..................................

za zhotovitele . ..... ......................................

9. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
- písemný report o průběhu IČ a majetkoprávního vypořádání, aktualizace tabulkové části budoucích správců 
stavebních objektů, aktualizace tabulkové části DOSS, které zhotovitel objednateli předá v termínu 1x za 
měsíc.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na 
tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu 
dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
vyzve.
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12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Olomouc

adresa: Wolkerova 24a

PSČ: 779 11 Olomouc

k rukám: .................................

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky
3. Soupis prací

Specifikace požadavků na informační model BIM (Přílohy A, B1, B2, C)

4. Seznam poddodavatelů
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

....................... 
..........

............................... 
.................................. 
............................... 
...........................

....

.............

...........

................ ............... 
...... .............. 
.............
............. .................. 
...........................

.............................................
.............. . .............................
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD
zakázky menšího rozsahu

................................
...................................
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD
zakázky menšího rozsahu
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Příloha č. 2 Technické podmínky
VD-ZDS bude zpracována dle:

• VD-ZDS bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností 
od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, 
s účinností od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
• B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
• C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
• Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací
• Metodické pokyny, směrnice
• Technické podmínky MD
• Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI



Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro 
menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM (01UK-003762)

AKCE

I/11 Postřelmov - Chromeč, VD-ZDS včetně BIM (pilotní projekt)
žlutě - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

395 710 524 1,369% 900
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x 960

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřej‘né 
zakázky

6 093 600 960 000 7 053 600

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 416 900 864 000 6 280 900

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,89% 90,00% 89,05%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % 
poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" 
přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 
rozepsaných cen v tabulce č. 2 a 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/11 Postřelmov - Chromeč VD-ZDS, včetně BIM (pilotní projekt)
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 977 900

0. Průvodní zpráva 80 700 56 000

1. Přehledná situace 20 700 14 000
2. Koordinační situace 300 700 210 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 350 700 245 000
4. Bilance zemních prací 47 700 32 900

5. Zásady organizace výstavby 350 700 245 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 250 700 175 000

Označení

s tavebn ího  o b je k tu

Předp. výše 

SN bez DPH*
B. Stavební část 3 654 000

SO řady Oxx 36 340 Příprava staveniště 150 700 105 000

SO řady 1xx 235 400 Pozemn í komunikace 1800 700 1 260 000

SO řady 2xx 73 100 Mostní objekty, zdi 2600 700 1 820 000

SO řady 3xx 5 200 Vodohospodářské objekty 300 700 210 000

SO řady 4xx 3120 Eleklro a sdělovací objekty 20 700 14 000

SO řady 5xx 0 Objekty trubn ích veden í X 0

SO řady 6xx 0 Pozemní objekty (vč. PHS) X 0

SO řady 7xx 23 Objekty úpravy území 50 700 35 000

SO řady 8xx 6 300 Objekty zařízení staveniště 300 700 210 000
D. Doklady 150 700 105 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 250 700 175 000
F. Kontrolní rozpočet 100 700 70 000

G. Souvisící dokumentace 200 700 140 000
H. ZTKP 250 700 175 000

Rešerše geotechnického průzkumu 50 700 35 000
Reprografie v počtu dle VOP X 85 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 5 416 900
* Předběžné oceněnídle cenových normativů MDČR pto rok 2015

V Brně dne

jednatel a ředitel společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 
na základě plné moci za společníky ve 
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD 
zakázky menšího rozsahu

jednatelka společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 
na základě plné moci za společníky ve 
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD 
zakázky menšího rozsahu

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací k prvkům modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické informace dle 
oborově platného datového standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň

9) Převod 3D modelu do podoby BIM - necenění prvků modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o cenách dle 
oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10) Výstupy dílčích částí informačního modelu
- položka obsahuje převod geometrie dílčích částí modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických 
informací do standardizovaného a normalizovaného formátu BIM (např. IFC).
- současně budou dílčí části informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předané Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle 
požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod,),

11) Tvorba konsolidovaného informačního modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z 
jednotlivých dílčích prvků a částí vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM (např.
IFC).

- konsolidací se rozumí sestavení logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy 
či realizace,
- současně bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické 
informace atd.) předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve 
formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) Vizualizace postupu realizace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou a ztvárněním předpokládaného či navrhovaného 
postupu realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13) Validace prostorových dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prostorovou koordinací prvků a částí 
informačního modelu,
- součástí jsou i činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu,
- další nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie,
- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.
14) BIM koordinace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osoby BIM koordinátora na straně 
Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.



15) Závěrečná zpráva informačního modelu
- položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu "BIM REPORT 
ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo 
klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného datového standardu nebo datového a 
grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

16) Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM
- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM 
dle požadavků Objednatele.

Bližší specifikace jednotlivých položek se budou řídit zadáním konkrétního projektu a budou podrobně 
specifikovány v jeho zadávacích podmínkách.



Technická pomoc (TP)

I/11 Postřelmov - Chromeč VD-ZDS, včetně BIM (pilotní projekt)

P oče t hod. K č/hod  *) C en a  ce lkem

Cena TP celkem bez DPH 960 900 864 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

TP Autorský dozor
Dílčí činnosti při výkonu AD Počet hod. Kč/hod*) Cena celkem

činnost hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

50 900 45000

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

150 900 135000

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

20 900 18000

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 50 900 45000
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

100 900 90000

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

230 900 207000

CELKEM AD BEZ DPH 600 0

Další činnosti poskytované v rácmi TP Počet hod. Kč/hod*) Cena celkem
TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 60 900 54000

CENA CELKEM další činnosti poskytované v rámci TP 60 0

TP BIM Počet hod. Kč/hod*) Cena celkem
TP v oblasti BIM (zajištění CDE, školení, technická podpora systému atd.) 300 900 270000

CENA CELKEM TP BIM 300 0

celkem hodin 960
Kč/hod 900
Celkem Kč bez DPH 864 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných 
problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na 
základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu 
stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.



2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva 
pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a 
jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně dne

jednate l a ředite l společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 
na základě plné moci za společníky ve 
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD 
zakázky menšího rozsahu

jednate lka společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 
na základě plné moci za společníky ve 
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD 
zakázky menšího rozsahu



Příloha č.1

Podrobná specifikace předmětu plnění

I/11 Postřelmov-  Chromeč VD-ZDS, včetně BIM (pilotní projekt)

1. VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS")

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných 
dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu technické pomoci objednateli.

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 

158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti té to  Směrnici musí schválit objednatel. Použití případných dalších 
obecně závazných či vnitroresortních předpisů zůstává vyhrazeno jako smluvní oprávnění objednatele. 

Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGŘ 
10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 atd.)
Součástí je zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné legislativy třídníku OTSKP-SPK dle 

předpisu Objednatele.

Objednateli budou předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, 
xsl/xlsx, dwg/dgn apod.) a dále dle požadavků uvedených v Příloze A.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu 
příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů 

nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně 

konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a 

harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 

posouzení zejména soupisu prací.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a

koordinovat s příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. 
nechá jim i odsouhlasit.

Součástí VD-ZDS nebudou stavební objekty ČEZ. Tyto stavební objekty nebudou ani součástí soupisu 
prací (výkazu výměr).



V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv 

uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky
vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek se správci inženýrských sítí a 

dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Součástí projektové dokumentace VD-ZDS bude podrobný harmonogram postupu stavebních prací ve 
specializovaných programech (např. MS Project, cloudové služby), kde lze jasně definovat vazby mezi 
jednotlivými SO/činnostmi a kritickou cestu.

Součástí díla je dodání informačního modelu stavby (BIM).
Podrobná specifikace je uvedena v Příloze A.

ZTKP a Soupis prací není součástí BIM.

2. TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel poskytne objednateli technickou pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS a soupisu prací. Zhotovitel zašle 
na základě emailové výzvy objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude-li 
uvedeno jinak)

TECHNICKÁ POMOC ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu 
ČKAIT, 2009.
Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.
Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na 
opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. 
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o té to  skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.



Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tom to smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby 
a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

TECHNICKÁ POMOC BIM

Zhotovitel poskytne technickou pomoc objednateli při zajištění společného datového prostředí CDE. 
Součástí je dodávka služby, školení personálu Objednatele a zajištění technické podpory služby, včetně 
Položky 5 Přílohy A.

3. POČET VÝTISKŮ:

- VD-ZDS koncept 2 x tištěný + 2x na CD
- VD-ZDS koncept čistopisu 2 x tištěný + 2x na CD
- Čistopis VD-ZDS 5 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového 
předpisu C2.
Zhotovitel je povinen předat čistopis díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby 
v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s *dwg). Za otevřený form át nebude pro potřeby 
Smlouvy o dílo považován form át *pdf

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním dílčího projektového 
stupně, předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně 
v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou 
zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Dokončené dílo bude protokolárně předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ:

VD-ZDS:

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy

Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného
vyjádření Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání písemné výzvy k vydání čistopisu Objednatelem 
mimo Položky 5 dle Přílohy A



Technická pomoc objednateli:

TP Objednateli v rámci 
VŘ na zhotovitele v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb 

objednatele

TP autorský dozor Na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby do jejího dokončení

TP BIM Na výzvu objednatele

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VD-ZDS:

Koncept VD-ZDS 

Čistopis konceptu VD-ZDS 

Čistopis VD-ZDS

70 %  z ceny dílčí části VD-ZDS 

20 % z ceny dílčí části VD-ZDS 

10 % z ceny dílčí části VD-ZDS

Technická pomoc objednateli:

TP Objednateli v rámci VŘ:

Na základě Objednatelem konkrétních činností

TP -  autorský dozor:

Na základě výkazu konkrétních činností

TP BIM:

Na základě výkazů konkrétních činností

Odměna za technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb dle příslušné Smlouvy o dílo bude 
zhotoviteli hrazena po ucelených celcích zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. 
Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v Prováděcí smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato 
evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, 
vztahující se k „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb ". Evidenci odpracované doby předá 
zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení prací na uceleném celku, ve kterém byla „technická 
pomoc objednateli dle jeho potřeb " realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve Smlouvě o dílo) tu to  evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze 
strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -



daňového dokladu. Ucelené celky budou stanoveny po vzájemné dohodě mezi objednatelem a 
zhotovitelem, potvrzeny písemnou formou zápisem z prvního výrobního výboru/kontrolního dne.

6. PODKLADY OBJEDNATELE

- Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SŽDC, ČEPS, povodí Moravy
- Nájemní smlouvy
- Smlouvy o VB
- Územní rozhodnutí a změny územního rozhodnutí
- Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
- DSP zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava
- Vyjádření, stanoviska
- Smlouvy o právu provést stavbu
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

0000 vymezené prostory 220 220 220 0000 vymezené prostory 220 220 220 0000 vymezené prostory

0100 provozní prostory (průjezdné) 220 220 220 0100 provozní prostory (průjezdné) 220 220 220 0100 provozní prostory (průjezdné)

0200 stavební prostory 220 220 220 0200 stavební prostory 220 220 220 0200 stavební prostory

0400 ochranné prostory (pásma) 220 220 220 0400 ochranné prostory (pásma)

0410 sítí

0420 ochranné pásmo I.stupně

0430 ochranné pásmo II.stupně

0440 ochranné pásmo III.stupně

1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 um 1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 um 1000 zemní práce a zakládání

1100 výkopy 200 90 20 um 1100 výkopy 200 90 20 um 1100 výkopy

1110 zeminy 200 90 20 um 1110 zeminy 200 90 20 um 1110 zeminy

1120 horniny 200 90 20 um 1120 horniny 200 90 20 um 1120 horniny
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

1200 násypy 200 150 20 ■ H 1200 násypy 200 150 20 u m 1200 násypy

1210 propustné zeminy 200 150 20 u m 1210 propustné zeminy 200 150 20 u m 1210 propustné zeminy

1220 nepropustné zeminy 200 150 20 u m 1220 nepropustné zeminy 200 150 20 u m 1220 nepropustné zeminy

1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 u m 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy

1400 ohumusování 20 180 120 u m 1400 ohumusování 20 180 120 u m 1400 ohumusování

1500 jámy a pažení 190 190 40 1500 jámy a pažení 190 190 40 1500 jámy a pažení

1510 pažení 190 190 40 1510 pažení 190 190 40 1510 pažení

1520 odvodnění jámy 190 190 40 1520 odvodnění jámy 190 190 40 1520 odvodnění jámy

1600 podkladní konstrukce 180 180 180 u m 1600 podkladní konstrukce 180 180 180 u m 1600 podkladní konstrukce

1610 podkladní beton 180 180 180 1610 obetonování potrubí

1620 šablona pro vrtání 180 180 180 1620 opěrné betonové bloky

1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a 
konstrukce

180 180 180 1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a 
konstrukce

1700 základy 155 194 230 1700 základy 155 194 230 1700 základy

1710 patky a pasy (sloupků, portálů, 
zábradlí, zdí, atd)

155 194 230 1710 základové patky, pasy 155 194 230 1710 opěrné betonové bloky

1720 piloty 155 194 230 1720 piloty 155 194 230 1720 piloty

1730 kotvy a svorníky 155 194 230 1730 kotvy a svorníky 155 194 230 1730 kotvy a svorníky

1800 násypové konstrukce 200 100 100 m u 1800 násypové konstrukce 200 100 100 m u 1800 násypové konstrukce

1810 armované zeminy 200 100 100 m u 1810 armované zeminy 200 100 100 m u 1810 armované zeminy

1820 zlepšené zeminy 200 100 100 u m 1820 zlepšené zeminy 200 100 100 u m 1820 zlepšené zeminy

1900 terénní úpravy 200 80 0 u m 1900 terénní úpravy 200 80 0 u m 1900 terénní úpravy
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

2000 opěrné konstrukce 220 200 200 2000 opěrné konstrukce a spodní stavba 220 200 200 2000 opevnění koryt

2100 opěrné a podpůrné konstrukce 220 200 200 2100 opěrné a podpůrné konstrukce 220 200 200 2100 opěrné a podpůrné konstrukce

2110 zdi 220 200 200 2110 opěrné a zárubní zdi 220 200 200 2110 zdi

2120 čela propustků 220 200 200 2120 opěry 20 200 200 i i i i i

2130 pilíře a pylony 20 200 200 i i i i i

2140 úložné prahy a závěrné zídky 20 200 200 i i i i i

2200 opevnění a dlažba 120 120 80 mu 2200 opevnění a dlažba 120 120 80 i i i i i 2200 opevnění a dlažba

2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 
(geotextíliemi, rohožemi, 
ocelovými sítěmi)

120 200 200 um 2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 
(geotextíliemi, rohožemi, 
ocelovými sítěmi)

120 200 200 i i i i i 2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 
(geotextíliemi, rohožemi, 
ocelovými sítěmi)

2400 hydroizolace, rubové drenáže 0 174 240 2400 hydroizolace, rubové drenáže 0 174 240 i i i i i 2400 hydroizolace, rubové drenáže

2410 drenážní vrstvy 0 174 240 p i HI 2410 drenážní vrstvy 0 174 240 i i i i i 2410 drenážní vrstvy

2420 drenážní trubky 80 80 250 i i i i i 2420 drenážní trubky

3000 prvky komunikací 80 80 80 i i i i i 3000 nosná konstrukce 120 200 255 3000 potrubí

3100 konstrukční vrstvy vozovky 80 80 80 i i i i i 3100 prvky hlavního nosného systému 120 200 255 3100 vodovod

3110 tuhá 160 160 160 3110 trámy a nosníky 120 200 255 3110 potrubí

3120 netuhá 80 80 80 i i i i i 3120 oblouky 120 200 230 3110 armatury

3130 nezpevněná 255 190 0 3130 závěsy 80 200 230

3140 nezpevněná krajnice 255 150 0

3200 prvky komunikací (obrubníky, 
krajníky, panely)

160 160 160 i i i i i 3200 mostovka (deska) 120 120 200 i i i i i 3200 kanalizace
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

3210 potrubí

3220 armatury

3300 vedlejší nosné konstrukce 80 160 250 um 3300 vodoteče

3310 příčníky 80 160 250 um
3320 příčné ztužení 80 160 250 um
3330 podélné ztužení 80 160 250 um

3400 výztuž (betonářská, předpínací) 200 50 50 um 3400 meliorace

3410 betonářská výztuž 200 50 50 um
3420 předpínací výztuž 200 50 50 um
3500 styčníky OK (šroubové, svařované, 

spřahovací prvky)
200 120 200 um 3500 chráničky

3600 hydroizolace včetně odovodnění 120 200 200 um 3600 Doplňkové konstrukce

3610 katodová ochrana potrubí, vč.objektů 
katodové ochrany

4000 vybavení 172 185 202 4000 vybavení 200 200 200 4000 objekty

4100 doplňkové prvky komunikací 172 185 202 4100 mostovka 200 200 200 4100 Objekty na vodovodní síti

4110 obrubníky, krajníky, panely 172 185 202 4110 římsy 172 185 202 4110 šachty, tlumící objekty, kalníkové a 
vzdušníkové šachty

4120 závěry a dilatační zařízení 255 71 71 um 4120 výustní objekty
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

4130 ložiska 255 71 71 um 4130 vodojemy a nádrže - včetně 
provozních souborů - bez stavební 
části

4140 konstrukce vozovky na mostě 80 80 80 um 4140 čerpací stanice a ATS - včetně 
provozních souborů - bez stavební 
části

4140 schodiště, rampy 120 120 80 um 4150 schodiště, revizní chodníky a přístupy 120 120 80 um 4150 úpravny vody - včetně provozních 
souborů - bez stavební části

4160 provozní a ostatní objekty - včetně 
provozních souborů - bez stavební 
části

4200 záchytné systémy 250 80 80 um 4200 záchytné systémy 250 80 80 um 4200 provozní objekty

4210 zábradlí 250 80 80 um 4210 zábradlí 250 80 80 um 4210 čerpací stanice - včetně provozních 
souborů - bez stavební části

4220 svodidla 250 80 80 um 4220 svodidla 250 80 80 um 4220 čistírny odpadních vod - včetně 
provozních souborů - bez stavební 
části

4230 zábradelní svodidla 250 80 80 um 4230 zábradelní svodidla 250 80 80 um 4230 provozní a ostatní objekty - včetně 
provozních souborů - bez stavební 
části

4300 odvodnění 80 80 250 um 4300 odvodnění 80 80 250 um 4300 Objekty na kanalizaci

4310 drenážní potrubí 80 80 250 um 4310 odvodňovací potrubí 80 80 250 um
4320 žlaby, žlábky 80 80 250 um 4320 žlaby, žlábky 80 80 250 um 4320 žlaby, žlábky

4330 vpusti 80 80 250 um 4330 vpusti 80 80 250 um 4330 vpusti

4340 šachty 80 80 250 um 4340 šachty, vývařiště 80 80 250 um 4340 šachty

U:\Zakazky\Smlouvy\Smlouvy 39\RSD_PRAHA\2019_189-Ramcova_dohoda_mensi_BIM\_ZAKAZKY\2019_189_15-I11_Postrelmov_Chromec-VD-ZDS\SOD\2019_189_15-4-B1_SPISGI_kategorie.xlsx



2.6.2020 14:29

100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

4350 příkopy, výustní objekty 80 80 250 4350 skluzy, příkopy 80 80 250 4350 nádrže (DUN, odlučovače lehkých 
kapalin, retenční, havarijní)

4360 přípojky 80 80 250 m u
4370 chráničky 252 140 140 um
4400 propustky 220 200 200 4400 propustky 220 200 200 4400 propustky

4500 PHS 50 200 80 um 4500 Objekty na tocích

4510 kotvení 200 50 80 um 4510 prahy

4520 sloupky a výplně 50 200 80 um 4520 stupně

4530 ostatní

4600 clony (proti oslnění) 50 255 120 um 4600 clony (proti oslnění) 50 255 120 um 4600 Objekty na melioraci

4610 šachty, výustní objekty

4620 ostatní

4700 oplocení 50 100 100 um 4700 oplocení 50 100 100 um 4700 oplocení

5000 dopravní značení 50 100 222 5000 prvky vybavení komunikace

5100 VDZ 222 222 222

5200 SDZ 50 100 222 um
5210 standardní 50 100 222 um
5220 velkoplošné 50 100 222 um
5300 telematika 222 50 222 um
5400 ostatní prvky značení 222 180 222 5400 ostatní prvky značení 222 180 222
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

5410 portálové konstrukce 222 180 222 5410 portálové konstrukce (zejm. kotvení) 222 180 222

5420 směrové sloupky, nástavce, patky, 
sloupky, příhradové stojky, úzké 
prahy, balisety

222 180 222

6000 pomocné a dočasné konstrukce

6100 založení 155 194 230

6200 lešení 50 100 50 mu
6300 skruže 50 100 50 mu
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Tabulka 1: SPI pro modelové entity v PIM

část program átorské
označení

český název popis

rsdPID rsd_PID projektové číslo stavby, viz odst. Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.

rsdSID rsd_OID SO/PS, viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.

Id
en

tif
ik

ac
e rsdCEC rsd_kat kategorie stavebního prvku, viz odst. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.
rsdCEID rsd_ID identifikátor prvků a dílů (např. P1-1), viz odst. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
rsdCS rsd_sfaze označení stavební fáze, viz odst. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.
rsdElemID rsd_UID unikátní číslo modelové entity (stavebního prvku, 

resp. dílu) ve formátu rsd_PID- rsd_OID-rsd_kat- 
rsd_ID-rsd_sfaze)

rsdDescription rsd_popis popis stavebního prvku, resp. dílu (např. pilíř P1 
část 1)

Material material obecná vlastnost společná pro většinu software 
(slouží především k definici vizuální stránky)

rsdMaterialSpec rsd_mat_spec specifikace materiálu podle standardů (TKP, TP, 
ČSN EN, ČSN, ...)

N
áv

rh
ov

á 
sp

ec
ifi

ka
ce rsdFinishSpec rsd_povrch_spec specifikace povrchu

rsdGTDC rsd_tech_podm_dod obecné technické dodací podmínky jednotlivých 
komponent stavby (upřesňující závazné pokyny 
pro dodavatele nad rámec obecně platných 
požadavků)

rsdCTC rsd_tech_podm_vyst technické podmínky pro výstavbu (upřesňující 
závazné pokyny pro zhotovitele nad rámec 
obecně platných požadavků)

rsdDesignLife rsd_navrh_zivotnost návrhová životnost (např. podle Eurokódů)
rsdNotes rsd_poznamky doplňující informace k danému prvku (v klasickém 

projektování v části „Poznámky")

rsdDocRef rsd_odkazy_navrh reference k doplňujícím informacím (např. 
výkresy opakovaných řešení [VOŘ], detaily [VL-4] 
apod.)

Volume Objem automaticky geneorovaná vlastnost
rsdVolume rsd_objem objem entity (vč. jednotek)
rsdArea rsd_plocha plocha entity (vč. jednotek)

rsdLength rsd_delka délka entity (vč. jednotek)

O
ce

ně
ní

rsdWeight rsd_hmotnost hmotnost entity (vč. jednotek)
rsdBulkWeight rsd_obj_hm objemová tíha
rsdOTSKP rsd_OTKSPpol položka OTSKP (včetně R položek)
rsdOTSKPDescr rsd_OTKSPpopis popis položky OTSKP
rsdOTSKPSpec rsd_OTKSPspec specifikace OTSKP
rsdOTSKPClass rsd_OTKSPklasif verze třídníku
rsdOTSKPCost rsd_OTKSPnaklady odhadované investiční náklady (pouze pro interní 

ocenění -  bude prázdné)
rsdOTSKPUID rsd_OTKSP_UID odkaz na nadřazený prvek s agregovanou 

položkou (ostatní položky OTSKP budou 
prázdné)

rsdDefectRef rsd_odkazy_vady vady (reference do externího systému)
rsdNonComplianceRef rsd_odkazy_neshody neshody (reference do externího systému)

Kvalita rsdCertificateRef rsd_odkazy_certifikaty protokoly a certifikáty (reference do externího 
systému)

rsdReviewRef rsd_odkazy_pripominky kontrola a komentáře (reference do externího 
systému)

BOZP rsdHSRef rsd_odkazy_BOZP odkaz na specifikace BOZP





Tabulka 2: Základní kategorie

O značení Popis

0000 Vymezené prostory, měřičské a sledovací sítě, zóny ovlivnění

1000 Zemní práce a zakládání
2000 Opěrné konstrukce a opevnění, spodní stavba
3000 Hlavní prvky řešeného SO (vozovky, nosné konstrukce, potrubí, kabely, tubusy)
4000 Stavební vybavení a objekty řešeného SO
5000 Dopravní značení
6000 Pomocné a dočasné konstrukce

7000 Technologické vybavení

Tabulka 3: Kódy staveních fází

kód popis

A stávající stav
B demolice, odstranění, ale např. i výkopy

C stavební stav; lze doplnit posloupností čísel nebo písmen odpovídající postupu výstavby (např. C001, 
C002, ... C00n); lze využít i pro stanovení polohy daného elementu (např. pro vysouvání nosných 
konstrukcí)

D projektovaný stav a poloha



Tabulka 4: Předběžné SPI pro AIM

část označení název Popis

Id
en

tif
ik

ac
e 

sp
rá

vy
 

a 
úd

rž
by

rsdAssetOrgID rsd_org_sprava Identifikace organizace správy
rsdMaintainOrgID rsd_org_udrzba Identifikace organizace údržby

rsdOpSID rsd_provozni_ID Identifikace stavby z hlediska provozu 
(např. 101-007)

rsdEstAsBuiltLifeCycle rsd_plan_zivotnost Plánovaná životnost zabudovaného prvku
rsdGuarantee rsd_zaruka_delka Délka záruky
rsdGuaranteeFrom rsd_zaruka_platnost_od Platnost záruky od

S
pr

áv
a rsdAsBuiltDate rsd_datum_vystavby Datum zabudování/výstavby

rsdSupplier rsd_zhotovitel Identifikace dodavatele/zhotovitele

rsdManufacturer rsd_vyrobce Identifikace výrobce
rsdProductTypeMark rsd_vyrobek_typ Typové označení výrobku

rsdCapitalExpenditure rsd_naklady_investicni Skutečné investiční náklady
rsdProductDescription rsd_vyrobek_popis Popis výrobku
rsdMaintainMethodology rsd_udrzba_popis Popis údržby

Ú
dr

žb
a rsdMaintanCycle rsd_udrzba_periodicita Periodicita údržby

rsdMaintanCostPerYear rsd_udrzba_provozni_rocni Roční náklady údržby
rsdInspections rsd_prohlidka_specifikace Specifikace prohlídek

rsdInspectionCycle rsd_prohlidka_periodicita Periodicita prohlídek

Provozu- rsdDefect rsd_odkaz_provoz_vada Vady (reference do externího systému)
schopnos rsdNonCompliance rsd_odkaz_provoz_neshoda Neshody (reference do externího systému)
t rsdCondition rsd_provoz_stav Stavební stav prvku resp. dílu
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(BIM Execution Plaň) pro dopravní infrastrukturu

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dokum ent je  vytvořen jako šablona pro specifikaci konkrétních požadavků a 

předpokládaných cílů při přípravě zadání Projektu metodou BIM.

Tato šablona představuje základní kapitoly a požadavky Objednatele na strukturu a obsah 
Plánu realizace BIM. Dodavatel v průběhu realizace doplňuje kapitoly dle zvolených postupů a 
technologií. V průběhu Projektování a/nebo provádění Díla (Projektování a/nebo provádění Díla 
společně v tom to dokumentu též jen jako  „Projekt") je  tento dokum ent aktualizován Dodavatelem.

Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové form áty a odpovědnosti 
jednotlivých účastníků výstavby.

1.1 Seznam zkratek
BIM -  Building information modeling (Inform ační modelování staveb /  Managem ent informací o 

stavbě).

BEP -  Plán realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan).

... - Další zkratky používané Dodavatelem v rámci tohoto dokumentu.

POZNÁMKA:

Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou.

Uvedené tabulky jsou pouze ukázkovým příkladem, jak  definice požadovaných informací může 
vypadat.
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2 ZÁKLADNÍ IDENFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTU
V kapitole uvedeny základní identifikační údaje zakázky. Může být rozšířen o doplňující 

dodatečné informace k Projektu (specifikace konkrétních stavebních objektů, apod.)

Objednatel:

Dodavatel:

Správce stavby:

Projektant:

Smlouva:

3 ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU BIM
V této části Plánu realizace BIM je  uvedena tabulka, která zobrazuje jednotlivé odpovědné 

osoby a jejich role v rámci organizací podílející se na Projektu. Kapitola může být rozšířena o 
diagram s organizačním schématem.

>.1 Členové týr u
Role Organizace Příjmení, Jméno e-mail telefon

Správce informací

Koordinátor BIM

Manažer informací

3.2 Popis rolí
Základní specifikace činností jednotlivých rolí a pozic na Projektu naplňující požadavky 

Objednatele:

Správce informací

• Osoba odpovídající za přejímku a správu dat na straně Objednatele.

• Zajišťuje zpřístupnění dat pro potřeby nahlížení a připomínkování ze strany 
organizačních složek Objednatele.

• V případě společného datového prostředí (CDE) na straně Objednatele odpovídá za 
správu a provoz společného datového prostředí (CDE).

Koordinátor BIM

• Osoba odpovídající za vypracování a správu dat na straně Dodavatele.

• Provádí koordinaci a zpracování 3D modelů, odpovídá za aktualizace a kompatibilitu 
dat v průběhu Projektu.
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• V případě společného datového prostředí (CDE) na straně Dodavatele odpovídá za 
správu a provoz společného datového prostředí (CDE).

Manažer informací

• Osoba odpovídající za vypracování a správu dat na straně projektanta.

• V případě společného datového prostředí (CDE) na straně projektanta odpovídá za 
správu a provoz společného datového prostředí (CDE).

4 PLNĚNÍ CÍLŮ BIM
Součástí zadání BIM je  definice cílů. Objednatel ve svém zadání definoval cíle užití 

informačního modelování staveb (BIM). Dodavatel definuje způsob dosažení těchto cílů, zároveň 
udává, jak  bude evidovat plnění těchto cílů.

4.1 Popis plnění jednotlivých cílů
Podrobný popis plnění jednotlivých cílů včetně doplnění popisu Dodavatele, jak  bude cíle 

dosaženo.

Název cíle Popis cíle Popis dosažení cíle Termín dosažení cíle

Cíl1 Popis cíle 1 Popis dosažení cíle 1 termín 1

Příklady cílů Projektu: Zřízení a správa společného datového prostředí (CDE), Využití 
informačního modelu k tvorbě 2D dokumentace, prostorové koordinaci, ověření výkazu výměr, 
tvorbě časového harmonogramu apod.

Cíle jsou pro každý Projekt nastaveny efektivně dle typu Projektu.

4.2 Způsob výměny informací
Dle požadavků Projektu Dodavatel definuje způsob výměny a sdílení dat.

V rámci tohoto odstavce popisuje Dodavatel, jakým způsobem dochází k výměně informací 
a dat na Projektu.

V jednotlivých odstavcích Dodavatel definuje popis plnění požadavků Objednatele na 
výměnu informací a dat.

Dodavatel v této části popisuje technologické řešení, správu společného datového prostředí 
(CDE) a způsob řízení dat a informací na Projektu.

5 TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKURA
Dodavatel musí v této části Plánu realizace BIM stručně rozepsat obsah technologické 

infrastruktury a je jí význam, popsat je jí rozsah a provázanost na společné datové prostředí (CDE).
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5.1 Software
Použitý software, verze software, včetně výstupních formátů a verzí formátů.

Specifická nastavení při importech/exportech.

Použité knihovny a softwarového nadstavby nezbytné pro interpretaci dat v nativním
formátu.

Popis tvorby částí dat v jednotlivých softwarech.

5.2 Souborová struktura
Výchozím podkladem jsou resortní předpisy. V této části Plánu realizace BIM musí 

Dodavatel uvést specifika Projektu nad rámec těchto rezortních předpisů.

Pakliže Objednatel nedefinuje adresářovou strukturu, pak v tomto odstavci tuto strukturu 
popisuje Dodavatel.

V tomto odstavci je  taktéž uvedeno označování jednotlivých souborů s odkazem na rezortní 
politiky a případně jejich rozšíření použité na projektu.

5.3 Doplňující grafická podrobnost modelu
Dodavatel v této kapitole specifikuje grafickou podrobnost modelu nad rámec zadání 

objednatele. Doplňující grafická podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky 
Objednatele. Tato grafická podrobnost může souviset se zvoleným pracovním postupem 
dodavatele, nebo softwarovým řešením dodavatele. Na základě cílů Projektu je  v této kapitole 
popsáno jak  tato grafická podrobnost naplňuje cíle projektu. Jedná se o podrobný popis specifické 
grafické podrobnosti použité Dodavatelem na projektu.

5.4 Doplňující informační podrobnost modelu
Dodavatel v této kapitole specifikuje informační podrobnost modelu nad rámec zadání 

objednatele. Doplňující informační podrobnost modelu musí minimálně splňovat požadavky 
Objednatele. Jedná se o podrobný popis specifických dat (vlastností) které dodavatel zavedl, tak 
aby naplnil cíle objednatele.
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6 PODKLADY OBJEDNATELE
6.1 Standardy a metodiky

Objednatel v této části Plánu realizace BIM uvádí verze metodik a standardů, které byly 
určeny jako výchozí podklad pro realizaci BIM.

Současně zde Dodavatel uvádí postupy a principy použité na Projektu nad rámec těchto
metodik.

Název dokumentu Verze Popis postupů nad rámec

6.2 Specifické požadavky na Objednatele
V této části Plánu realizace BIM uvádí Dodavatel specifické požadavky vznesené na 

Objednatele a jejich případné plnění ve spolupráci s Objednatelem. Může se jednat i o specifické 
požadavky dalších účastníků výstavby.

7 UKONČENI A HODNOCENI REALIZACE BIM
Dodavatel musí v této části Plánu realizace BIM uvést naplnění a Objednatelem 

specifikovaného způsobu ukončení BIM.

Dodavatel v této části Plánu realizace BIM dává prostor Objednateli pro hodnocení 
dosažených cílů Dodavatelem na konci Projektu. Cíle jsou tedy vypsány do jednotlivých odstavců a 
Objednatel doplní jejich hodnocení ve škále od 0-10 bodů. Kdy 10 bodů je  nejlepší hodnocení.

Název cíle Způsob naplnění cíle Hodnocení dosažení cíle 
Objednatelem

Cíl1 Naplnění cíle 0-10

Příklady:

Objednatel si vyžádá archivaci dokumentů prostřednictvím specifické služby, jejíž naplnění 
zde Dodavatel upřesní.

Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Detekce kolizí (provedení 3D 
koordinace návrhu)".

Dodavatel si vyžádá od Objednatele hodnocení splnění cíle „Správa dat" v rozmezí 0-10
bodů.

Dodavatel zde uvádí naplnění těchto požadavků.
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8 PŘÍLOHY
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Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
Tel.: ................. 
Fax: ................. 

........................... 
.........................

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12 

110.15 Praha 1 
Tel.: ................. 
Fax: ................. 

............................... 
............................



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu44
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z 2019 - 031207, Dílčí zakázka: I/11 Postřelmov -  Chromeč VD-ZDS, včetně 
BIM (pilotní projekt)
(dále jen „dodavatel4‘),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

ARCHIKA -  architektonická 
kancelář

293 18 581 
Tomešova 503/1 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru pozemní stavby

PUTTNER, s r.o. 255 62 953 
Šumavská 416/15, 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru:
-technologická zařízení staveb 
Profesní způsobilost:
-technika prostředí staveb -  
specializace elektrotechnická 
zařízení
-elektrotechnika

GB-Geodezie, spol. s r.o. 262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 

627 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící zeměměřičskou 
činnost

Ekopontis s.r.o. 386 68 66 
Cejl 43 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící posuzování vlivů 
na životní prostředí
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JGK advokáti v. o. s.
07536941 

28. října 438/219 
709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu -  osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací 
a činností v oboru 
rozptylové studie, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie případně 
aktualizace a prověření 
rozptylové studie

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje 
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po 
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími 
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. 
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost 
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

ARCHIKA -  
architektonická kancelář

293 18 581 
Tomešova 503/1 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  odborný 
personál: osoba zodpovědného 
projektanta v oboru pozemní stavby

PUTTNER, s r.o. 255 62 953 
Šumavská 416/15, 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  odborný 
personál: osoba zodpovědného 
projektanta v oboru:
-technologická zařízení staveb 
Profesní způsobilost:
-technika prostředí staveb -  
specializace elektrotechnická zařízení 
-elektrotechnika
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GB-Geodezie, spol. s r.o.
262 71 044 

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Technická kvalifikace -  odborný 
personál: osoba provádějící 
zeměměřičskou činnost

Ekopontis s.r.o.
386 68 66 
Cejl 43 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  odborný 
personál: osoba provádějící 
posuzování vlivů na životní prostředí

JGK advokáti v. o. s.
07536941 

28. října 438/219 
709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory

Technická kvalifikace -  odborný 
personál: osoba poskytující právní 

poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Profesní způsobilost -  osoba 
zajišťující odbornou způsobilost při 
zpracování rozptylových studií s 
dokladem o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií a odborných 
posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů.

V Brně dne

. . . . ......................... ............... .................... ................. ................................. 
..............................

....

...........

..........

................ ............... 
...... .............. 
.............
............. .................. 
............... ............

.............................................
jednatel a ředitel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD
zakázky menšího rozsahu

................................
jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem Morava -  BIM -  RD
zakázky menšího rozsahu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ
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Prohlášení o odborném personálu

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM č. 01UK-003762

Dílčí veřejná zakázka: „I/11 Postřelmov - Chromeč VD-ZDS, včetně BIM (pilotní projekt)“

Číslo dílčí veřejné zakázky: 14PT-000685

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu“
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 33954 

(dále jen „zhotovitel“)

tímto čestně prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci dílčího 
plnění specifikovaného výše:

Funkce Příjmení Jméno

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce ................. ................

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby ...................... .........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby ......................... ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce I....................... .........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................. .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

................. ......
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