

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o.**
Nádražní 265
381 01 Český Krumlov
IČO: 60850213
DIČ: CZ60850213
Zastoupená: M.Jedličkou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: (tel. 602 428 011)
Email: jedlicka.m@povltavska.cz

Objednatel: **Základní škola Český Krumlov**
Plešivec 249
381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Lukáš Boháč (ředitel školy)
IČ: 00583740
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ondřích (tel. 773444587)
Email: zsplesivec@zsplesivec.cz

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 1.6.2020 odsouhlasená a potvrzená objednatelem, vypracovaná dle jeho zadání a dle prohlídky stavby zhotovitelem.

2.2. Výchozí údaje:

Název stavby: Výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní
Místo stavby: ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01
Investor: ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

III. Předmět plnění

3.1. Dodávka a provedení:

Výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní a stavební úpravy s tím spojené v pavilonu 1. stupně a pavilonu mimoškolní výchovy v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 a dle prohlídky staveniště zhotovitelem.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je kompletně vyplněná příloha č.1 - Krycí list ze dne 1.6.2020

IV. Čas plnění

4.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu III. jsou dohodnuty tyto termíny:

Zahájení prací: 1. 7. 2020

Předání díla: do 14. 8. 2020

4.2. Tyto termíny jsou závazné, a to za předpokladu, že budou vhodné klimatické podmínky potřebné pro kvalitní provádění díla s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů a dále pak, pokud objednatel po celou dobu plnění umožní plynulé provádění díla.

4.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a uhradí dle smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouhlaseném nabídkovém rozpočtu, příloha č.1 smlouvy (Krycí list).

5.2. Cena za zhotovení díla dle článku III. činí:

Nabídková cena celkem s DPH	685 330,-Kč
------------------------------------	--------------------

Celkem bez DPH	566 388,-Kč
-----------------------	--------------------

DPH 21%	118 942,-Kč
----------------	--------------------

vyúčtování DPH je v souladu se zákonem platným v době fakturace smluvní ceny díla

5.3. V případě dalších dodávek a montážních prací, než které jsou předmětem smlouvy a schváleného nabídkového rozpočtu, budou tyto předem schváleny zadavatelem formou dodatku ke smlouvě a budou zapsány do stavebního deníku a dodatečně oceněny a vyúčtovány. Zhotovitel je povinen na takovéto práce před jejich zahájením objednatele upozornit. V případě, že si objednatel zajistí a dodá některý materiál, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto dodávky a práce se celková cena díla sníží a toto nebude zhotovitelem fakturováno.

VI. Platební podmínky

6.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví na základě skutečného plnění z objemu díla, vždy za období kalendářního měsíce. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejího vystavení.

6.2. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Drobné nedodělky nebránící užívání a případně dalšímu postupu stavby, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Případné drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10-ti dní od předání díla.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Nesplnění konečného termínu díla bude penalizováno 0,05 % z celkové ceny díla dle bodu V., a to za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur objednatelem v termínech dle bodu VI. je rovněž penalizováno 0,05 % z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Podmínky plnění díla

- 8.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
8.2. Zhotovitel provede práce za podmínek dohodnutých v protokolu o předání staveniště a to zejména: určení a vymezení rozsahu staveniště, komunikačních cest, určení místa technického zařízení staveniště a odběru elektrické energie a vody.
8.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi ve vztahu k prováděným pracím. Zhotovitel odstraní a zlikviduje na své náklady vzniklý odpad a obaly od stavebních hmot.
8.4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie 220V / 380V a vody.
8.5. Zastoupení smluvních stran ve věcech technických:
-objednatele zastupuje: Mgr. Petr Ondřích, tel. 773444587
-zhotovitele zastupuje: Komárek Kamil, tel. 602 177 981

IX. Záruční doba

- 9.1. Dodavatel přejímá po dokončení a předání díla záruku na dílo v délce 48 měsíců. Materiály nebo technická zařízení, které mají stanovené výrobcem vlastní záruční lhůty, jsou platné po tuto dobu.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že na závadách vzniklých v záruční době zahájí zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, nebo na základě jiné dohody.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami.
10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
10.4. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Českém Krumlově dne 10.6.2020

V Českém Krumlově dne 10.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Lukáš Boháč
ředitel ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Základní škola
Plešivec 249
381 01 Český Krumlov
IČO: 005 83 740


Míroslav Jedlička, jednatel společnosti

Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [7]
reg. O.R. v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 4101


Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020 29 SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec		
Zhotovitel:	Povtavská stavební společnost s.r.o. Nádražní 265 38101 Český Krumlov	IČO: 60850213 DIČ: CZ60850213
Objednatel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:	Mgr. Pavlína Klímová	
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	566 388,30 CZK
Základní DPH	21 %	118 941,54 CZK
Zaokrouhlení:		0,16 CZK
Cena celkem:		685 330,00 CZK

v Českém Krumlově dne 15.05.2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Povtavská stavební společnost s.r.o.

Český Krumlov
 381 01, IČO: 60850213 [B]
 oddíl C vložka 4101

381 01
 IČO: 60850213

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		555 388,30	0,00	555 388,30
01	SÚ	555 388,30	0,00	555 388,30
01	Výměna dveří	555 388,30	0,00	555 388,30

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 3
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	světlé a kompletní konstrukce	HSV	5 000,00	0,00012
61	Úpravy povrchů smíšené	HSV	28 064,40	1,05882
64	výplně otvorů	HSV	407 114,40	0,00000
96	Souráňní konstrukci	HSV	77 853,62	0,00808
99	Srovnávací přesun hmot	HSV	849,33	0,00000
TT1	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	7 500,00	0,25000
799	Ostatní	PSV	3 500,00	0,00000
D95	Přesuny svislé a vybouraných hmot	PSU	9 495,68	0,00000
QN	Ostatní náklady	QN	26 970,87	0,00000
			566 328,30	1,34732

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Písečivec	List č. 4
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	31064T10 Zakrytí podélná plocha říše	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 000,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	612401391R00 Omítka matých ploch vnitřních stěn do 1 m2 začištění průsečného zdiva	kus	10,00	507,00	5 070,00
3	612409991RT2 Začištění omítek kolem oken dveří zood. s použitím suché matové směsi	m	254,00	87,10	22 054,40
Výkaz výměr:			13212	254,00	
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					28 064,40
Díl: 64	Výplně otvorů				
4	640001 D+M štitůk na dveře	ks	27,00	120,00	3 240,00
5	6401 D + M Dveře CPL DUB SUKATÝ M 10, okné. výplň DTD + přeprava na samozavírač, ob	ks	2,00	3 755,00	7 510,00
Výkaz výměr:			šatny noži: 1 WC dímky: 1	1,00 1,00	
6	6402 D+M Dveře CPL DUB SUKATÝ M10, přeh. výplň DTD, atyp rozměr	ks	3,00	3 732,00	11 196,00
Výkaz výměr:			šatny noži - stávková zrubení: 3	3,00	
7	6403 Samozavírač Geze TS 2000 ke dveřím 1,3,4,5, 56,58	ks	6,00	1 562,00	9 372,00
8	6404 D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, přeh. výplň DTD, fab	ks	19,00	3 571,00	67 849,00
Výkaz výměr:			7,8,9,10,11,12,13,14,15,16: 10 47,48,50,51,52,53,54,55,57: 9	10,00 9,00	
9	6405 D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, přeh. výplň DTD, fab průhledové - 32 dB	ks	1,00	6 055,00	6 055,00
Výkaz výměr:			49: 1	1,00	
10	6406 D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, přeh. výplň DTD, ob přeprava na samozavírač	ks	2,00	3 755,00	7 510,00
Výkaz výměr:			58,56: 2	2,00	
11	6407 Ocelková zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárutně s/a stěny 11	ks	17,00	5 016,00	85 272,00
12	6408 Ocelková zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárutně s/a stěny 12,5	ks	3,00	5 172,00	15 516,00
13	6409 Ocelková zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárutně s/a stěny 17	ks	4,00	5 342,00	21 368,00
14	6410 Nástřik zárutně RAL s/le výběru	ks	24,00	820,00	19 680,00
15	6411 Práh dubový + lakovaný 10 cm	ks	14,00	335,00	4 690,00
16	6412 Práh dubový + lakovaný 15 cm	ks	3,00	353,20	1 059,60
17	6415 Dveře 90 + boční stěny + nadsvětlik viz náčrt: sklo connex CPL JASAN STRUKTUR, fab. 180 x 317 cm	ks	1,00	41 100,00	41 100,00
18	6416 Dveře dvoukřídlé + boční stěny + nadsvětlik, sklo connex CPL JASAN STRUKTUR, fab. 290 x 326 cm	ks	1,00	71 280,00	71 280,00
19	6417 Samozavírač Geze TS 2000 k proskleným stěnám	ks	2,00	1 562,00	3 124,00
20	6420 Ocelkové kování (Lida-OV) nerez fab	ks	22,00	900,00	20 000,00

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 5
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	6421	Čojkové kování (Lids-OV) nerez bt	ks	4,00	950,00	3 800,00
22	6422	Čojkové kování (Lids-OV) nerez WD	ks	3,00	1 280,00	3 840,00
23	6425	Zaměření a doprava materiálů	ko	1,00	2 750,00	2 750,00
Celkem za: 64						407 114,40

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
24	967031741R00	Přesekání pošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	5,00	450,50	2 252,50
	Výkaz výměr:	5		5,00		
25	968051125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	27,00	16,60	450,60
	Výkaz výměr:	27		27,00		
26	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn podoty nad 4 m2	m2	15,16	75,10	1 138,52
	Výkaz výměr:	1 693,17 2 913,26		5,71 9,45		
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	25,00	96,00	2 450,00
	Výkaz výměr:	vybourání suňe ze zárubně: 25		25,00		
28	970231150R00	Řezání cihelného zdiva tl. řezu 150 mm	m	132,00	412,50	54 450,00
29	9601	Doprava a montáž oce. - řezání	ko	1,00	17 149,00	17 149,00
Celkem za: 96						77 853,62

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	999281103R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,10	774,00	849,53
Celkem za: 99						849,53


Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
31	771190112V01	Ovespání soklu keramického u zárubní a jeho zpevnění nlepení zaříběn: soklu	ks	25,00	300,00	7 500,00
	Výkaz výměr:	1 WC noš: 1 5 WC díly: 1 chodba 1. NP 7 - 11: 5 chodba - 1 NP 12 - 15: 5 okrasit mimoškolní vchovy 47-58: 12 stěna dole: 1		1,00 1,00 5,00 5,00 12,00 1,00		
Celkem za: 771						7 500,00

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 799 Ostatní						
32	79901	Přípravné práce	ko	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za: 799						3 500,00


Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
33	D961	Příplatek za likvidaci dveří	t	1,17	2 100,00	2 457,00
	Výkaz výměr:	dveře: 0 945 stěny: 0 227		0,94 0,23		
34	979052218R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	4,79	129,76	621,85
35	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,79	645,05	3 091,47
36	979990001R00	Podotek za skokku staveništní sutí	t	4,79	300,00	1 437,78
37	979057311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,79	268,76	1 279,63


Objekt:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 5
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	


Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	Příplatek za našení vyb. hmot. kořících dalších 10 m	L	4,79	127,22	609,71
Celkem za: D96 Přesuny suší a vybouraných hmot					9 495,68
Díl: ON	Ostatní náklady				
39	Kompletační činnost	Soubor	1,00	26 970,87	26 970,87
Celkem za: ON Ostatní náklady					26 970,87




Objekt:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 5
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	



Popis verze:		Číslo verze:	
VYKRESOVÁ DOKUMENTACE	X		
	XX		
	Informativní výkres		Číslo výkresu:
	Vypracil:	Datum vytvoření:	Skvělil:
	Voltěch Janů	16.5.2020	
		Naznačeno:	Platnost od:
			Platnost do:
Je zakázáno postupovat výkresovou dokumentací třetím osobám, Majelek firmě SIPELI a.s.			



Popis verzí:		Číslo verze:	
VYKRESOVÁ DOKUMENTACE	x		
	xx		
	Informační výkres		Číslo výkresu:
	Vytvořil:	Datum vytvoření:	Verze:
	Vojtěch Janů	18.5.2020	
Je zakázáno postupovat výkresovou dokumentací jiným osobám, Májovka firmy SIPPEL s.r.o.			Platnost dle:

