

DOHODA č. SML/0327/20
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničních těles

silnice č.: **III/43816, III/43818,**

umístěné na pozemcích parc. č. 2684/22, č. 2684/23, č. 2691/20, č. 2691/21, č. 2691/31, č. 2691/32, č. 2691/38, č. 2691/40, č. 2691/42, č. 2691/48, č. 2691/49, č. 2691/50, č. 2691/51, č. 2691/52 v k.ú. Rusava, které jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. Část stavby úseků č.1-5 se nachází mimo jiné na silničních pozemcích parc. č. 2691/28, č. 2691/43, č. 2691/54, č. 2662/9 v k.ú. Rusava, které jsou ve vlastnictví obce Rusava, pozemek p.č. 2691/33 v k.ú. Rusava je ve vlastnictví soukromé osoby, pro stavbu: „PŠ Rusava“

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 (dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem organizace

jednající ve xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

statutární orgán: xxxxxxxxxxxx

zastoupené ve věcech xxxxxxxxxxxx

na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

jednající ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

e-mail: xxxxxxxxxxx

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

bankovní spojení: xxxxxxxx

a

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

I. Předmět dohody

Zlínský kraj je vlastníkem silnic č. **III/43816, III/43818** umístěných mimo jiné i na pozemcích parc. č. 2684/22, č. 2684/23, č. 2691/20, č. 2691/21, č. 2691/31, č. 2691/32, č. 2691/38, č. 2691/40, č. 2691/42, č. 2691/48, č. 2691/49, č. 2691/50, č. 2691/51, č. 2691/52 v k.ú. Rusava, které jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. Část stavby úseků č.1-5 se nachází mimo jiné na silničních pozemcích parc. č. 2691/28, č. 2691/43, č. 2691/54, č. 2662/9 v k.ú. Rusava, které jsou ve vlastnictví obce Rusava, pozemek p.č. 2691/33 v k.ú. Rusava je ve vlastnictví soukromé osoby. Pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov (dále jen dotčené pozemky).

Předmětem dohody je **udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničních těles, částečné uzavírce silnic a k přechodné úpravě silničního provozu na silnicích III/43816, III/43818** pro stavbu: „**PŠ Rusava**“, spočívající v opravě a rekonstrukci stávajícího podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Rusava, které bylo velmi silně poškozeno průchodem bleskové povodně v červnu 2011. Řešený úsek koryta vodního toku Rusava se nachází v centrální části intravilánu obce Rusava. Došlo zde zejména k erozi dna koryta, která způsobila podemletí stávajícího podélného opevnění z dlažeb z LK na MC a opěrných zdí z LK na MC. Stávající příčné objekty – kamenné stupně s vývary a boky opevněnými dlažbou z LK jsou silně poškozené, některé zcela rozplavené nebo s narušenými a pobořenými přelivnými hranami a poškozenými boky vývaru a jejich prahů. Účelem je stabilizace koryta výstavbou nových příčných objektů, zajišťujících dno před vodní erozí, obnova poškozených dlažeb z LK na MC, rekonstrukce opěrných zdí podél souběžně procházející komunikace, čímž dojde k zajištění stabilizace koryta toku před zvýšenými povodňovými průtoky a k ochraně okolních nemovitostí a infrastruktury obce Rusava.

Pro přehlednost je řešený úsek toku rozdělen na šest samostatných dílčích úseků.

Úsek č.1

Část stavby úseku č.1 se nachází mimo jiné na silničních pozemcích silnice **III/43816**, v uzlovém úseku č. 4 Ráztoka, v uzlovém staničení km 0,205 – 0,214).

Úseky č.2, č.3, č.4, č.5

Část stavby úseků č.1-5 se nachází mimo jiné na silničních pozemcích silnice **III/43818** v uzlovém úseku č. 1 Hořansko, v uzlovém staničení km 0,344 – 0,417; km 0,610 – 0,647; km 1,177 – 1,282; km 1,526 – 1,686.

Úsek č.6

Rekonstrukce a oprava vodního toku Rusava v úseku stavby č.6 se nedotýká silničního tělesa silnic ve vlastnictví ZK.

Projektová dokumentace pro stavbu byla zpracována v říjnu xxxxxxxxxxxxxxxx. Příslušná část PD (výkresy C2 jednotlivých úseků) jsou přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat části silničních těles na dobu určitou **od 20. 5. 2020 – 30. 10. 2022**. Oprava dotčených komunikací bude provedena vždy v termínu **do 30. 10. kalendářního roku** v šířce jízdního pruhu (vyfrézování a provedení spojovacího postřiku a nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm).

Finanční náhrada od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnic do původního stavu a jejich protokolárního převzetí zpět za dočasné omezení užívání silničních těles činí:

- za stavební zásah do vozovky – podélný výkop: 20,- Kč/m²/den + 21% DPH,
- za zábor jízdního pruhu – omezení dopravy – 20,- Kč/m²/den + 21% DPH,

uhradí zhotovitel po protokolárním převzetí předmětného úseku silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k dočasnému omezení užívání silnic, zaplatí zhotovitel ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání ve výši **Kč 300,-/m²/den + 21% DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené k dočasnému omezení užívání silničních těles do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejich součástí zpět.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat dočasné užívání předmětných částí silničních těles a silničních pozemků jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

III. Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční tělesa jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace (viz čl. I. dohody), předchozích podmínek daných ŘSZK, v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/1235/17 ze dne 7. 12.2017 a touto dohodou.

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnic III/43816, III/43818:

1. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničních těles silnic III/43816, III/43818, částečné uzavírky silnic a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.
2. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničních tělesech bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.
3. Výkop ve vozovce zasypat šterkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvu vozovky (s přesahy 0,50 m nového vozovkového souvrství) v tl. 54 cm ve složení: 30 cm šterkodrť, 12 cm ACP 16, 7 cm ACL 22 a 5 cm ACO 11+, v souladu s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zasypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
4. V místě dotčení vozovky bude provedena její oprava v šířce jízdního pruhu s vyfrézováním v tl. 5 cm, provedením spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm.
5. Styčné spáry mezi starou a novou vrstvou ACO budou prořezány a zality pružnou bitumenovou zálivkou.
6. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.
7. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.
8. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničních tělesech a neznečišťovat je.
9. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnic.
- 10. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovce silnic a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.**
11. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zástupcem ŘSZK.
12. Záruční doba na stavební práce ve vozovce – konstrukční vrstvy vozovky se stanovuje na 60 měsíců, od předání konečné úpravy silničního tělesa zpět zástupci ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávněni k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnicích, jejichž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaných silničních tělesech a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj

uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnic III/43816, III/43818 umístěných na pozemcích parc. č. 2684/22, č. 2684/23, č. 2691/20, č. 2691/21, č. 2691/31, č. 2691/32, č. 2691/38, č. 2691/40, č. 2691/42, č. 2691/48, č. 2691/49, č. 2691/50, č. 2691/51, č. 2691/52, č. 2691/28, č. 2691/43, č. 2691/54, č. 2662/9 v k.ú. Rusava, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „PŠ Rusava,“ s částečnou uzavírkou a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od 20. 5. – 30. 10. 2020, včetně konečné úpravy vozovky.

VI. Závěrečná ujednání

Souhlas se zvláštním užíváním silnic je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat druhého účastníka dohody na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv. Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne 19. 5. 2020

Ve Vsetíně 19. 5. 2020

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p.o.

.....
Lesy České republiky, s.p.

Ve Zlíně dne 19. 5. 2020

Za zhotovitele: Společnost STRABAG a.s.,

.....
ředitel ŘSZK, p.o.

.....
ředitel Oblasti Východ STRABAG a.s.

.....
ekonom Oblasti Východ STRABAG a.s.