






Objednatel Město Kralovice
 Zhotovitel KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Krycí list - Cenová úroveň 2019/II

Stavba 6079 Tábor OBLÁTEK - kuchyně

Místo **Strážístě** **Zahájení** **Dokončení**
Rozpočet 5 Stavební práce ZTI *Úroveň kalkulace*
Měrná jednotka JKSO 0,00 
Zpracoval  **Dat. kalkulace** 18.05.2020 
Odsouhlasil  **Datum**
podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
7	20	0	ZTI - Zdravotní technika	98 010,00
			Součet	98 010,00
			Přesun kapacit 2,00 %	1 960,00
			Součet	99 970,00
			DPH - sazba 21% z 99 970,00	20 994,00
Celková cena včetně DPH				120 964,00 Kč

Stavba	6079 Tábor OBLÁTEK - kuchyně		
Místo			
Strážišťe	Kraj, okres	Kalkulant	
Rozpočet	5 Stavební práce ZTI	Datum	18.05.2020

Poř.	Čís. KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
	Spec.	SKP				Kč	Kč

7 20 0 ZTI - Zdravotní technika

18			úprava tlakové nádoby a armatur pro čerpadlo	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
19			ZTI vodovod	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00
20			ZTI kanalizace vč ležaté kanalizace a napojení	kpl	1,000	11 100,00	11 100,00
21			demontáž a zpětná montáž bojleru	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
22			žlab nerezový 0,5 m vč propojení	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
23			úprava pro digestoř	ks	1,000	1 420,00	1 420,00
24			dodávka digestoře vč ventilátoru a potrubí	ks	1,000	24 700,00	24 700,00
25			Přívod vody od hl.uzávěru k bojleru	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
26			Propojení na stávající venkovní kanalizaci	ks	1,000	2 840,00	2 840,00
27			úprava kanalizace a odpadů v podlaze	kpl	1,000	5 050,00	5 050,00
28			Zásyp ležaté kanalizace	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
29			ZTI kompletace (2xbaterie, umyvadlo, sifon)	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00
30			Spotřební materiál	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00

7 20 0 ZTI - Zdravotní technika**Mezisoučet 98 010,00****Součet**Přesun kapacit 2,00 % **98 010,00**

1 960,00

Součet**DPH - sazba 21% z 99 970,00 20 994,00**

20 994,00

Celková cena včetně DPH**Kč 120 964,00**

120 964,00