
Smlouva o dílo č. OR/20/21664 

na úpravu projektové dokumentace stavby 
,,Modernizace silnice 11/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel : 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.O., 
Ing. Petr Rudolf, Ph.O nebo Mgr. Monika Čapková 
Osoby oprávněné k předání a převzetí díla: Ing. Jiří Kunt Ph.O. nebo 
Ing. Petr Rudolf, Ph.O 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú: 220430336/0300 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822 (neplátce DPH) 

OPTIMA, spol. s r. o. 
Žižkova 738/IV 
566 01 Vysoké Mýto 
spisová značka rejstříkového soudu: C 1132 vedená u Krajského 
soudu v Brně 
Zastoupen: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto 
č. ú.: 43-6659920267/0100 
IČ: 150 30 709 
DIČ: CZ15030709 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a [e]! přílohy a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Úprava projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice 11/371 
Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100" (systémové číslo na profilu zadavatele 
P20V00000221) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon") jako zakázka malého rozsahu mezi objednatelem jako 
zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako dodavatelem vybraným k plnění této 
veřejné zakázky. 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2016 Smlouvu o dílo č. OR/16/20431 na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice 11/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 
- 17,100", jejímž předmětem bylo mimo jiné zpracování zadávací dokumentace - 
dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Modernizace silnice 11/371 Jevíčko - 
Jaroměřice, km 19,950 - 17,100". Projektová dokumentace byla mimo jiné zpracována na 
základě podkladů včetně geodetického zaměření, které objednatel poskytl zpracovateli. 
S ohledem na skutečnost, že chybou zpracovatele těchto podkladů došlo při transformaci do 
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souřadnicového systému JTSK k vynechání jednoho VLB, což mělo za následek v místech a 
okolí vynechaného VLB výškovou a polohovou deformaci odevzdané vektorové kresby a 
následně i modelu terénu v trojúhelníkové sítí 1x1 m, je nutné upravit dokumentaci pro 
provádění stavby dle opravených podkladů. 1 

S ohledem výsledek stanovení množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) dle vyhlášky č. 
130/2019 Sb., provedeného na základě objednávky č. 2019/00561 ze dne 14. 10. 2019, kde 
bylo zjištěna kvalitativní třída ZAS-T3, se v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivity a 
účelnosti navrhuje současně upravit technologii s maximálním využitím zpracování za 
studena. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele zpracovat úpravu 
projektové dokumentace (stupeň zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění 
stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) pro stavbu „Modernizace 
silnice 11/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100" tak, aby odpovídala upraveným 
podkladům (dále též jen „dílo"). Dílo bude zahrnovat: 

• výškové a směrové změny v ose komunikace vyžadující úpravu podélného profilu, 
směrovou úpravu komunikace (ostatní výkresy) 

• úpravu tvar terénu a komunikace v jednotlivých řezech 
• úpravu výšky obrubníků, vpustí a inženýrských objektů (propustky, opěrné zdi, ... ) 
• aktualizace výkazu výměr a rozpočtu 
• úprava technologií se zapracováním technologii umožňujících v maximální míře 

zpracování znovuzískaných asfaltových směsí kvalitativní třídy ZAS-T3 v souladu 
s vyhláškou č. 130/2019 Sb. 

2. Dílo musí dále splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. 

3. V závěru prací na aktualizaci dokumentace svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i 
zapracování připomínek objednatele do dokumentace. 

4. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v osmi vyhotoveních v 
českém jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě v pěti vyhotoveních na 
nosiči CD nebo DVD; výkresová část ve formátech .DWG a .PDF, text v .DOC nebo 
.DOCX, tabulky v .XLS nebo .XLSX a dále soupis prací, dodávek a služeb. Zadávací 
dokumentace - dokumentace pro provádění stavby bude předána též v komprimovaném 
formátu .ZIP, kdy velikost jednotlivých souborů nepřesáhne velikost 45 MB. V případě 
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za 
cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje k účinné spolupráci s objednatelem jako budoucím 
zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce na podkladě zpracované aktualizace 
projektové dokumentace. Zhotovitel zejména k žádosti objednatele zpracuje vysvětlení, 
příp. doplnění zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, budou-li dotazy dodavatelů směřovat k navrženému 
technickému řešení nebo položkám soupisu prací. 

Článek li. 
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Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Celková cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, 
činí dle dohody smluvních stran: 1 

361.000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH při sazbě 21 % činí 75.810,- Kč 
Cena včetně DPH činí 436.810,- Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této 
smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby 
DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. Na každou část díla dle bodu 1 tohoto článku 
bude vystavena samostatná faktura. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu 
bude přílohou faktury. 

4. Faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
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oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
nejdéle do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese 
náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v české republice .. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za 
nichž se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. · 

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, 
veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu v souladu s dobou 
stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 1 O let od ukončení projektu. Zhotovitel 
se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost dokladů projektu pro účely příslušných 
kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit tohoto projektu poskytnout 
potřebné informace týkajících se dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného 
operačního programu IROP. 

8. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami uvedenými v platné 
verzi Příručky pro žadatele a příjemce a v konkrétní výzvě operačního programu IROP 
„Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy", Prioritní osa 1. Konkurenceschopné dostupné a 
bezpečné regiony, Oblast podpory 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, která 
je uvedena na webových stránkách http://www.strukturalni 
fondy.cz/cs/Microsites/lROP/Uvodni-strana a http://www.rada-severovychod.cz/irop. 
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Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat. 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými 
nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je 
navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv vad, z]. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž 
by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 
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9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 

1 O. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

11. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž 
by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, 
vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání 
o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. Ill. 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku li. této smlouvy s tím, že 
tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře 
zhotovitele. 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči 
zhotoviteli. 

4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých. prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

7. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena 
částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z předpokládané ceny) 
díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu _s touto 
smlouvou. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
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2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy) stanovených 
touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví 
jinak. 

b) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 

c) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou. 

d) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku 
je v likvidaci. 

nebo 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady převyšujlcí cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 15 dnů s úhradou faktury, 
kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem li. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené 
výši. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díta obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen · nárok 
objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

5. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
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Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání 
a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který 
podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při 
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla 
nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění 
vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 
finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od 
částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku pouze do výše tohoto rozdílu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 1 mil. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy předložením pojistné smlouvy objednateli ke kontrole a příp. 
pořízení její kopie. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy výše uyedený 
pojistný standard nezhoršit. · 

Článek XII. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
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řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím 
třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

2. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 

od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopisy dva. 

4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy . . 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 

V Pardubicích dne: ~ t Ce. l-ol.o 

:;::=,Za.o.blednataj~_:_

 
-- -- Pardubický kraj 

Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 

Za zhotovitele: 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. OR/20/21664 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčas ti evropských 
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP") specifický cíl 1.1 
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje regionální silniční infrastruktury 

navazující na síť TEN- T 

Název projektů: Modernizace silnice 11/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100 
Registrační čísla projektů: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 _082/0010515 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP") 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 70, Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy - Ill 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen „Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti 
vyplývající z podmínek uvedených v kolové výzvě č. 70, vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy - 
Ill, zejména však níže uvedená ustanovení. 
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese: 

https://irop. mm r. cz/cs/vyzvy/sezna m/vyzva-c- 70-vybra ne-u seky-silnic-i i-a-i i i-tridy-i i 

1) Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a 
příjemce" ze dne 20. 11. 2018, kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace 
projektové dokumentace jím průběžně aktualizována. 

2) V rámci IROP specifického cíle 1.1 lze podpořit pouze projekty spočívající v rekonstrukci, 
modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic li. a Ill. třídy (nelze podpořit 
projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována ve všech 
částech projektové dokumentace. 

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem projektu 
(stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj. 

4) Předmětem díla je úprava projektové dokumentace stavby dle rozsahu, stanoveném 
smlouvou o dílo č. OR/20/21664 na úpravu projektové dokumentace, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co nejširší míře 
vyhověla podmínkám IROP pro splnění přijatelnosti projektu a to zejména v těchto 
bodech: 
a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle bodu 2.2. 

specifických pravidel. 
b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrženo na 

období minimálně 25 let. 
c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými technickými 

normami (zejména ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110, vzorovými listy staveb 
pozemních komunikací a TP 170. · 

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo 
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně vymezeny a vizuálně odlišeny 
způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší aktivity 
projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 
znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně). 

e) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat požadavkům 
IROP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy: 
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f) na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu, 

J 
g) na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, 
h) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé. 

5) Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo 
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci 
nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály 
nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel povinen předložit vysvětlení, 
jak byla cena stanovena s tím, že tato potřeba musí vyplývat z technických požadavků na 
stavbu. 

6) Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu .pdf a v elektronickém 
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování. 

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem 
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje a příslušným projektovým manažerem tak, aby nedošlo k nepřiměřenému nárůstu 
nezpůsobilých výdajů projektu. 

8) Povinnými nástroji publicity jsou: 

a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichž celková vyse podpory 
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě 
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5, 1 x 2,4 m 
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2, 1 x 2,2 
m. 

b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení 
realizace projektu v místě realizace projektu. 

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manažerem požadavek na 
publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

9) Na všech výkresech - · legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček, 
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude 
projekt předkládán k žádosti o spolufinancování. 

1 O) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta. 

11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP: 
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, a pokud je již 

známo, tak i. číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a 
přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika 
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese. 
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b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat 
informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla. 

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla. 

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní 
orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí 
ČR, Centrem pro regionální rozvoj české republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, 
jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem IROP - častá pochybení žadatelů 
ve výzvě IROP č. 1 „Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy", přístupném na výše uvedené 
internetové adrese. 
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