
Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Přesuny Typ skupiny HSV mat HSV prac PSV mat PSV prac Mont mat Mon t prac Ostatní mat. MAT WORK CELK
41 Ocelové konstrukce    0,00 43 200,00 43 200,00 0,00 0,00 43 200,00

1 R01
Úprava mříží - odřezání a přivaření nové spodní plotny, 

doplnění jeklů, přebroušení a nový nátěr mříží
ks 24,00 1 800,00 0,00 43 200,00 43 200,00 0,00 10 080,00 42 991,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 21,00 420,00 1 791,33 1 53 071,95 10 080,00 42 991,95 87_ 8_ _ 53 071,95 1 800,00 0,00 #REF! 10 080,00 42 991,95 43 200,00

43 200,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Z.L. č. 49 - Úprava mříží na okna Doba výstavby:  Objednatel:

MĚSTO 

VARNSDORF

Termi s.r.o. 

Pohraniční stráže 

Druh stavby: STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL Začátek výstavby:  Projektant: FOR WOOD

Lokalita: NEMOCNICE VARNSDORF Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 04.09.2019 Zpracoval:  


