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Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Péče o nelesní

typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Seč křovinořezem“

(dále téžjako „Realizační sm1ouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

 

  kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „Objednate1“)

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s

sídlo/bydliště : Nádražní 351/11, 342 01 Sušice

ičo: 25236237

DIC: CZ25236237

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 821

(dálejen „Zhotovite1“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást A — Seč křovinořezem“ (dále jen

„rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu

?\ LIFE W

„V \ , F O R v Ministerstvo životního prostředí
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

4)

5)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení

k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s

technologickými listy a výzvou (specifikace díla),jenžje přílohou A Podrobná specifikace díla

této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující

podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se

sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

& zaměstnancL které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí,

že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných

obchodních podmínek.

Bližší specifikace dílaje uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo“), kteráje shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou převzít

a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu

Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1)

 

Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 14 dnů se vždy považuje

za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu

prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že

v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku O déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu

prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě

takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitele na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li Objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

Odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1) Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena,je povinností účtovat

daň podle aktuálního znění zákona.

4) Jako povinný údaj na faktuře musí být uveden text „pro projekt LIFE17 NAT/CZ/000452

LIFE for MIRES“

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu se

v

zákonem c. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv),

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytneje třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

i . a === a “warm,
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a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, at“ již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody.

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvyjsoujejí přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístiljako další v pořadí hodnoceníjednotlivých nabídek

v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého porušení

rámcové dohody.

l2) Smlouvaje uzavřena dnemjejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy

a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dálejen „zákon o registru smluv“).

13

V

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, najehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany

si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve

lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že

žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránícíjejímu uveřejnění, dále

pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této

smlouvě. jejichž prostřednictvímje tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy — minitendru.
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Přílohy:

“) Příloha A - Podrobná speci'fikace Díla

> Příloha B - Položkový rozpočet

> Příloha C - Kontaktní údaje
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Příloha C - Kontaktní údaje
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Nabídkový list č. LIFE 01/RA1+2

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz
 

Cást veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

LIFE ()]/RAI — Raškov 1 a 2

seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezeni z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Nová Pec, p.č. 910 (viz mapa)

0,83 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy vdaném

termínu. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po

seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů

od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní

biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět

práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních

vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na

respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

15. 7. 2020

31. 8. 2020

25.410,— Kč bez DPH



Raškov 1 a 2

k. ú. Nová Pec
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Nabídkový list č. LIFE 01/RA3+4

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz
 

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činností:

Speciální podmínky plnění :

Závazný termin zahájení plnění:

Závazný termin dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

LIFE 01/RA3+4 — Raškov 3 a 4

seč křovinořezem; odstraněni posečené hmoty

bezprostředně po sečí a odvezeni z plochy

vymezeni dle KN: k.ú. Nová Pec, p.č. 1052 (viz mapa)

0,83 ha

Posečeni zadavatelem stanovené plochy vdaném

termínu. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po

seči z plochy na odvozni místo, tj. nejpozději do 7 dnů

od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní

biomasy a jeji předáni k ekologickému zpracováni

(bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět

práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních

vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na

respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

15. 7. 2020

31. 8. 2020

25.410,- Kč bez DPH



Raškov 3 a 4

ú. Nová Peck 
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