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Název stavby

Ostrava-Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel 64617874

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

114/20
27. 4. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 14 317,24 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 18 509,82 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 32 827,06 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 32 827,06

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 4 924,06

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 37 751,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

32 827,06

0,00

64617874

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ivona Barabaschová   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

VCP - zpevnění výtahové šachty - Rekonstrukce domu pro 

sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu   

ZL č. 12

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.   
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Stavba:   VCP - zpevnění výtahové šachty - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:   

Objednatel:   Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel:   STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracoval:   Ivona Barabaschová

Místo:   Ostrava-Zábřeh Datum:   27. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   32 827,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   30 417,84

011 953945233R

Napojení kotvení na ŽB pilíř s ocelovými pruty a svary - 

zpevnění výtahové šachty na cementovou maltu   kus 26,000 483,00 12 558,00

130 13021013

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu 

D 12mm   t 0,018 24 300,00 437,40

0,7"m"*26"ks"*0,0010"kg/m"   0,018

585 58564101R kotvící cementová malta v tubě   ks 13,000 270,00 3 510,00

013 961055111

Bourání základů ze ŽB - pro železný pilíř vč. pilíře, 

výtahová šachta   m3 0,234 5 160,00 1 207,44

1,3*0,6*0,3   0,234

013 962052210

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - bourání + 

řezáním, výtahová šachta   m3 0,720 7 700,00 5 544,00

4*0,6*0,3   0,720

013 962052210.1

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - patka pod 

betonovým pilířem v rohu výtahové šachty   m3 0,930 7 700,00 7 161,00

1,3*0,55*1,3   0,930

997 Přesun sutě   2 406,30

141 R 997013P31

Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 4,522 94,13 425,66

Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení. dle cenové 

nabídky - průzkumem trhu   

0,562+1,728+2,232   4,522

142 R 997211111 Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m   t 4,522 150,60 681,01

143 R 997211119 Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti   t 6,783 22,14 150,18

4,522*1,5 "Přepočtené koeficientem množství   6,783

Součet   6,783

144 R 997321511

Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po 

suchu do 1 km   t 4,522 75,30 340,51

145 R 997321519

Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu   t 45,220 11,30 510,99

4,522*10 "Přepočtené koeficientem množství   45,220

Součet   45,220

146 R 997321611

Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot   t 4,522 65,89 297,95

998 Přesun hmot   2,92

147 R 998011002

Pol. 147 - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m   t 0,031 94,13 2,92

Celkem   32 827,06

Cenová nabídka č. 114/20
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