
Krycí list CN č. 104/20

Název stavby

Ostrava-Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64617874

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

104/20
21. 4. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 6 651,64 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 36 069,60 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 42 721,24 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 42 721,24

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 6 408,19

 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 49 129,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

VCP - střecha - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. 

Jandova v Ostravě-Zábřehu   

ZL č.13

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.   

   

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.   

Ivona Barabaschová   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

JKSO

EČO

Místo

IČO

42 721,24

0,00

64617874

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   VCP - střecha - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:   

Objednatel:   Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel:   STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracoval:   Ivona Barabaschová

Místo:   Ostrava-Zábřeh Datum:   21. 4. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   6 651,64

997 Přesun sutě   6 651,64

141 R 997013P31

Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 12,500 94,13 1 176,63

142 R 997211111 Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m   t 12,500 150,60 1 882,50

143 R 997211119 Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti   t 18,750 22,14 415,13

12,50*1,5 "Přepočtené koeficientem množství   18,750

Součet   18,750

144 R 997321511

Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po 

suchu do 1 km   t 12,500 75,30 941,25

145 R 997321519

Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot po suchu   t 125,000 11,30 1 412,50

12,50*10 "Přepočtené koeficientem množství   125,000

Součet   125,000

146 R 997321611

Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 

hmot   t 12,500 65,89 823,63

PSV Práce a dodávky PSV   36 069,60

762 Konstrukce tesařské   36 069,60

762 762420837

Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl 

přes 24 mm na pero a drážku šroubovaných - odstranění 

heraklitu tl.  40 mm ze stav. střechy   m2 500,000 66,50 33 250,00

209 R 998762201.1 Přesun hmot procentní pro kce tesařské (8,48 %)   Kč 1,000 2 819,60 2 819,60

Celkem   42 721,24

Cenová nabídka č. 104/20
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