

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP\_07\_0000

**Stavba:** Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ: 499 04 884  
DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

	Sazba daně		Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>x</b>		<b>x</b>	
snížená	15,00%	<b>x</b>		<b>x</b>	

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_07\_0000

**Stavba:** Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Místo: Liberec

Datum:

17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**X X**

SO 01	Prodloužení vodovodu	X	X
SO 02	Vodovodní přípojka č.p. 345	X	X
SO 03	Vodovodní přípojka č.p. 433	X	X
SO 04	Vodovodní přípojka č.p. 792	X	X
SO 05	Vodovodní přípojky areálový vodovod	X	X
SO 06	Vodovodní přípojka slévárna	X	X
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	X	X

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 01 - Prodloužení vodovodu**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 01 - Prodloužení vodovodu**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	X
4 - Vodorovné konstrukce	X
5 - Komunikace pozemní	X
8 - Trubní vedení	X
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	X
998 - Přesun hmot	X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 01 - Prodloužení vodovodu**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

x

D HSV

Práce a dodávky HSV

x

D 1

Zemní práce

x

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	834,000		x
PP			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,500		x
PP			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200				
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	325,600		x
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	440,440		x
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	440,440		x
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	440,440		x
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
7	K	141720005	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 a 2	m	7,000		x
PP			Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 a 2				
8	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	924,000		x
PP			Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
9	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	924,000		x
PP			Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	220,220		x
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	440,440		x
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	440,440		x
PP			Uložení sypaniny na skládky				
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	792,792		x
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	304,920		x
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
15	M	583373440	šterkopísek frakce 0-63	t	670,824		x
PP			šterkopísek frakce 0-63				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	135,520		x
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m				
17	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-63	t	226,318		x
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 0-63				
D 4			Vodorovné konstrukce				x
18	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,567		x
PP			Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				
19	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	7,560		x
PP			Bednění podkladních bloků otevřený výkop				
D 5			Komunikace pozemní				x
20	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	834,000		x
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	834,000		x
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
	D	8	Trubní vedení				x
22	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000		x
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100				
23	K	851261131	Demontáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	84,000		x
	PP		Demontáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100				
24	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		x
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80				
25	M	9988888001	PPL 80	KS	2,020		x
	PP		PPL 80				
26	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000		x
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100				
27	M	79941000016	Svěrná spojka 110/110 příruha - hrdlo	KS	2,020		x
	PP		Svěrná spojka 110/110 příruha - hrdlo				
28	M	899999103	Koleno přírubové 100/22	ks	1,010		x
	PP		Koleno přírubové 100/22				
29	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000		x
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100				
30	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,020		x
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100				
31	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80mm	kus	1,010		x
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80mm				
32	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	315,000		x
	PP		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm				
33	M	28613557	potrubí PEHD RC 110 SDR 11 dl 12m	m	318,150		x
	PP		potrubí PEHD RC 110 SDR 11 dl 12m				
34	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000		x
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90				
35	M	2866666012	PE Lemový nákrůžek 90	ks	1,010		x
	PP		PE Lemový nákrůžek 90				
36	M	2866662233	PP příruha 80 s ocelovým jádrem	ks	1,010		x
	PP		PP příruha 80 s ocelovým jádrem				
37	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	79,000		x
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
38	M	286194771	elektrospojka PE-HD d 100	kus	68,680		x
	PP		elektrospojka PE-HD d 100				
39	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN 16 d 110-90	kus	1,010		x
	PP		elektroredukce PE 100 PN 16 d 110-90				
40	M	286194782	Lemový nákrůžek 110	ks	5,050		x
	PP		Lemový nákrůžek 110				
41	M	286194788	PP příruha 100 s ocelovým jádrem	ks	5,050		x
	PP		PP příruha 100 s ocelovým jádrem				
42	K	877261110	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	13,000		x
	PP		Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
43	M	286149491	elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 d 110	kus	6,060		x
	PP		elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 d 110				
44	M	286149492	elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110	kus	2,020		x
	PP		elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 110				
45	M	286149493	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110	kus	2,020		x
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110				
46	M	2861499499	PE oblouk 110/22	ks	3,030		x
	PP		PE oblouk 110/22				
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		x
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80				
48	M	42221232	šoupě přírubové vodovodní, dlouhá stavební délka DN 80 PN10-16	kus	2,020		x
	PP		šoupě přírubové vodovodní, dlouhá stavební délka DN 80 PN10-16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	kus	2,020		x
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m				
50	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000		x
	PP		Montáž hydrantů podzemních DN 80				
51	M	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr	kus	2,020		x
	PP		hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr				
52	M	42222201	Hydrantová drenáž	ks	2,000		x
	PP		Hydrantová drenáž				
53	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000		x
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100				
54	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní, krátká stavební délka DN 100 PN10-16	kus	3,030		x
	PP		šoupě přírubové vodovodní, krátká stavební délka DN 100 PN10-16				
55	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m	kus	3,000		x
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m				
56	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	315,000		x
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 vč. rozboru vody	m	315,000		x
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 vč. rozboru vody				
58	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		x
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
59	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
60	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky vč. podkladní desky	kus	9,090		x
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky vč. podkladní desky				
61	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
62	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	2,020		x
	PP		poklop litinový - hydrantový DN 80				
63	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	2,020		x
	PP		deska podkladová uličního poklopu hydrantového				
64	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	315,000		x
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
65	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	315,000		x
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
66	K	899995555	Provizorní zásobení vodou	m	315,000		x
	PP		Provizorní zásobení vodou				
67	K	899999901	Nerezové šroubové spoje + těsnění	ks	18,000		x
	PP		Nerezové šroubové spoje + těsnění				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				x
68	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	834,000		x
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
	D	998	Přesun hmot				x
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	998,336		x
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 02 - Vodovodní přípojka č.p. 345**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 02 - Vodovodní přípojka č.p. 345**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	x
4 - Vodorovné konstrukce	x
5 - Komunikace pozemní	x
8 - Trubní vedení	x
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	x
998 - Přesun hmot	x

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 02 - Vodovodní přípojka č.p. 345**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				x
D	1		Zemní práce				x
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800		x
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		x
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000		x
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000		x
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200				
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		x
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000		x
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,005		x
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,005		x
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
9	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	12,390		x
	PP		Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
10	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	12,390		x
	PP		Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	34,500		x
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,367		x
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,257		x
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,263		x
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,364		x
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,900		x
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
17	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm	t	11,523		x
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm				
D	4		Vodorovné konstrukce				x
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,631		x
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého				
19	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,221		x
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				
20	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,420		x
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5 Komunikace pozemní							X
21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,800		x
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				
22	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	1,800		x
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
D 8 Trubní vedení							X
23	K	871211211	Montáž potrubí z PE 100 D 63 x 5,8 mm	m	23,000		x
	PP		Montáž potrubí z PE 100 D 63 x 5,8 mm				
24	M	28613655	potrubí vodovodní PE HD D 63x5,8mm	m	23,230		x
	PP		potrubí vodovodní PE HD D 63x5,8mm				
25	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000		x
	PP		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63				
26	M	28614934.WVN	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,020		x
	PP		elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63				
27	K	8888899	Provizorní zásobování vodou	ks	1,000		x
	PP		Provizorní zásobování vodou				
28	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		x
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100				
29	M	42271414	PE uzávěrový navrtávací pas 110/63	kus	1,010		x
	PP		PE uzávěrový navrtávací pas 110/63				
30	M	422910721	souprava zemní	kus	1,000		x
	PP		souprava zemní				
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	23,000		x
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	23,000		x
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		x
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
34	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
35	M	42291402	poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky	kus	1,010		x
	PP		poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky				
36	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	23,000		x
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	23,000		x
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
38	M	89999902	Vodoměrná sestava	ks	1,000		x
	PP		Vodoměrná sestava				
39	K	89990007	Betonová vodoměrná šachta 1,5x1,5 vč. žebříků, poklopů, utěsnění, zákrytové desky montáž+ dodání atyp s příčkou	ks	0,500		x
	PP		Betonová vodoměrná šachta 1,5x1,5 vč. žebříků, poklopů, utěsnění, zákrytové desky montáž+ dodání atyp s příčkou				
40	K	888888	Prostup objektem	ks	1,000		x
	PP		Prostup objektem				
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							X
41	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	1,800		x
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
D 998 Přesun hmot							X
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,521		x
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 03 - Vodovodní přípojka č.p. 433**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 03 - Vodovodní přípojka č.p. 433**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	X
4 - Vodorovné konstrukce	X
5 - Komunikace pozemní	X
8 - Trubní vedení	X
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	X
998 - Přesun hmot	X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 03 - Vodovodní přípojka č.p. 433**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				x
D	1		Zemní práce				x
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800		x
PP			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		x
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,500		x
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,500		x
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
5	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,500		x
PP			Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,500		x
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800		x
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800		x
PP			Uložení sypaniny na skládky				
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,040		x
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,700		x
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,100		x
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm	t	3,507		x
PP			kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm				
D	4		Vodorovné konstrukce				x
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,700		x
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného				
D	5		Komunikace pozemní				x
14	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,800		x
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				
15	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	1,800		x
PP			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
D	8		Trubní vedení				x
16	K	871161211	Montáž potrubí z PE LD otevřený výkop D 32 x 4,4	m	7,000		x
PP			Montáž potrubí z PE LD otevřený výkop D 32 x 4,4				
17	M	28613752	potrubí vodovodní PE HD D 32x4,4mm	m	7,070		x
PP			potrubí vodovodní PE HD D 32x4,4mm				
18	K	8888899	Provizorní zásobování vodou	ks	1,000		x
PP			Provizorní zásobování vodou				
19	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		x
PP			Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	42271414	PE uzávěrový navrtávací pas 110/32	kus	1,010		x
	PP		PE uzávěrový navrtávací pas 110/32				
21	M	422910721	souprava zemní	kus	1,000		x
	PP		souprava zemní				
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,000		x
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000		x
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
24	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		x
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
25	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
26	M	42291402	poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky	kus	1,010		x
	PP		poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky				
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,000		x
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	7,000		x
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
29	M	89999902	Vodoměrná sestava	ks	1,000		x
	PP		Vodoměrná sestava				
30	K	899990005	Prostup objektem	ks	1,000		x
	PP		Prostup objektem				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				x
31	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	1,800		x
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
	D	998	Přesun hmot				x
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,452		x
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 04 - Vodovodní přípojka č.p. 792**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 04 - Vodovodní pípójka č.p. 792**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	X
4 - Vodorovné konstrukce	X
5 - Komunikace pozemní	X
8 - Trubní vedení	X
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	X
998 - Přesun hmot	X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 04 - Vodovodní přípojka č.p. 792**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				x
D	1		Zemní práce				x
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800		x
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,000		x
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		x
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		x
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000		x
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,238		x
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,238		x
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
8	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,300		x
	PP		Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
9	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,300		x
	PP		Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,238		x
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,520		x
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,610		x
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,610		x
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,698		x
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,528		x
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,900		x
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
17	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm	t	11,523		x
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm				
D	4		Vodorovné konstrukce				x
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,786		x
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého				
19	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,324		x
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				
20	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,720		x
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5 Komunikace pozemní							X
21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,800		x
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				
22	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	1,800		x
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
D 8 Trubní vedení							X
23	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 D 50 x 4,4 mm	m	23,000		x
	PP		Montáž potrubí z PE100 D 50 x 4,4 mm				
24	M	28613754	potrubí vodovodní PE HD 50x4,4mm	m	23,230		x
	PP		potrubí vodovodní PE HD 50x4,4mm				
25	K	8888899	Provizorní zásobování vodou	ks	1,000		x
	PP		Provizorní zásobování vodou				
26	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		x
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100				
27	M	42271414	PE uzávěrový navrtávací pas 110/50	kus	1,010		x
	PP		PE uzávěrový navrtávací pas 110/50				
28	M	422910721	souprava zemní	kus	1,000		x
	PP		souprava zemní				
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	23,000		x
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	23,000		x
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		x
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
32	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
33	M	42291402	poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky	kus	1,010		x
	PP		poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky				
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	23,000		x
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
35	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	23,000		x
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
36	K	89990006	Betonová vodoměrná šachta pr. 1,2 m v. 1,9 vč. zákrytové desky, žebříku, poklopu, utěsnění prostupů montáž+ dodávka	ks	1,000		x
	PP		Betonová vodoměrná šachta pr. 1,2 m v. 1,9 vč. zákrytové desky, žebříku, poklopu, utěsnění prostupů montáž+ dodávka				
37	M	89999902	Vodoměrná sestava	ks	1,000		x
	PP		Vodoměrná sestava				
38	K	89999905	Prostup do objektu	ks	1,000		x
	PP		Prostup do objektu				
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							X
39	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	1,800		x
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
D 998 Přesun hmot							X
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,505		x
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 05 - Vodovodní přípojky areálový vodovod**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 05 - Vodovodní přípojky areálový vodovod**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	X
4 - Vodorovné konstrukce	X
5 - Komunikace pozemní	X
8 - Trubní vedení	X
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	X
998 - Přesun hmot	X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 05 - Vodovodní přípojky areálový vodovod**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>X</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				X
D		1	Zemní práce				X
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800		x
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		x
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000		x
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000		x
	PP		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200				
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000		x
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,505		x
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,505		x
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
8	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	12,390		x
	PP		Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
9	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	12,390		x
	PP		Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,000		x
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,186		x
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,186		x
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12,935		x
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,319		x
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400		x
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm	t	4,008		x
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce do 120 mm				
D		4	Vodorovné konstrukce				X
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,131		x
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého				
18	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,221		x
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop				
19	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,420		x
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop				
D		5	Komunikace pozemní				X
20	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,800		x
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	1,800		x
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
	D	8	Trubní vedení				x
22	K	8572411311	Montáž tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 63	kus	1,000		x
	PP		Montáž tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 63				
23	M	8535063001	PE svěrné koleno 63/90	ks	1,010		x
	PP		PE svěrné koleno 63/90				
24	K	871211211	Montáž potrubí z PE 100 D 63 x 5,8 mm	m	8,000		x
	PP		Montáž potrubí z PE 100 D 63 x 5,8 mm				
25	M	28613655	potrubí vodovodní PE HD D 63x5,8mm	m	8,080		x
	PP		potrubí vodovodní PE HD D 63x5,8mm				
26	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		x
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100				
27	M	42271414	PE uzávěrový navrtávací pas 110/63	kus	1,010		x
	PP		PE uzávěrový navrtávací pas 110/63				
28	M	422910721	souprava zemní	kus	1,000		x
	PP		souprava zemní				
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,000		x
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	8,000		x
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		x
	PP		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
32	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		x
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových				
33	M	42291402	poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky	kus	1,010		x
	PP		poklop litinový - ventilový vč. podkladové desky				
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	8,000		x
	PP		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
35	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	8,000		x
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
36	M	89999902	Vodoměrná sestava	ks	1,000		x
	PP		Vodoměrná sestava				
37	K	89990007	Betonová vodoměrná šachta 1,5x1,5 vč. žebříků, poklopů, utěsnění, zákrytové desky montáž+ dodání atyp s příčkou	ks	0,500		x
	PP		Betonová vodoměrná šachta 1,5x1,5 vč. žebříků, poklopů, utěsnění, zákrytové desky montáž+ dodání atyp s příčkou				
38	M	8999905	provizorní zásobení vodou	ks	1,000		x
	PP		provizorní zásobení vodou				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				x
39	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	1,800		x
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
	D	998	Přesun hmot				x
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,764		x
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 06 - Vodovodní přípojka slévárna**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 06 - Vodovodní přípojka slévárna**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>X</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	X
1 - Zemní práce	X
5 - Komunikace pozemní	X
8 - Trubní vedení	X
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	X
998 - Přesun hmot	X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**SO 06 - Vodovodní přípojka slévárna**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				x
D	1		Zemní práce				x
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,400		x
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000		x
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů				
3	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000		x
	PP		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,250		x
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,250		x
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
6	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,000		x
	PP		Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
7	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,000		x
	PP		Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m				
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,250		x
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,200		x
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,200		x
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,960		x
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,050		x
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,200		x
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-63	t	3,674		x
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 0-63				
D	5		Komunikace pozemní				x
15	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	2,400		x
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm				
16	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	2,400		x
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2				
D	8		Trubní vedení				x
17	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000		x
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100				
18	M	7974100016	Svěrná spojka 110/100 hrdlo - hrdlo	ks	1,010		x
	PP		Svěrná spojka 110/100 hrdlo - hrdlo				
19	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 110 x 10,0 mm	m	5,000		x
	PP		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 110 x 10,0 mm				
20	M	28613557	potrubí PEHD RC 110 SDR 11 12 m	m	5,050		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP potrubí PEHD RC 110 SDR 11 12 m				
21	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		x
			PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
22	M	286194771	elektrospojka PE-HD d 100	kus	1,010		x
			PP elektrospojka PE-HD d 100				
23	M	286194782	Lemový nákrůžek 110	ks	1,010		x
			PP Lemový nákrůžek 110				
24	M	286194788	PP příruba 100 s ocelovým jádrem	ks	1,010		x
			PP PP příruba 100 s ocelovým jádrem				
25	K	877261110	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		x
			PP Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110				
26	M	286149491	elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 d 110	kus	1,010		x
			PP elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 d 110				
40	K	8888899	Provizorní zásobováním vodou	ks	1,000		x
			PP Provizorní zásobováním vodou				
27	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		x
			PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100				
28	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní, krátká stavební délka DN 100 PN10-16	kus	1,010		x
			PP šoupě přírubové vodovodní, krátká stavební délka DN 100 PN10-16				
29	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m	kus	1,000		x
			PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m				
30	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	5,000		x
			PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125				
31	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 vč. rozboru vody	m	5,000		x
			PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 vč. rozboru vody				
32	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		x
			PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
33	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		x
			PP Osazení poklopů litinových šoupátkových				
34	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky vč. podkladní desky	kus	1,010		x
			PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky vč. podkladní desky				
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	5,000		x
			PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
36	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	5,000		x
			PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm				
37	K	899999901	Nerezové šroubové spoje + těsnění	ks	2,000		x
			PP Nerezové šroubové spoje + těsnění				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				x
38	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	2,400		x
			PP Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC				
	D	998	Přesun hmot				x
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,603		x
			PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČ:

499 04 884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**x**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	x		21,00% x	
snížená	x		15,00% x	

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**x**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**x**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

x

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

x

VRN3 - Zařízení staveniště

x

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec - Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro budovy v areálu ČD, a.s.

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Liberec

Datum: 17. 3. 2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

x

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

x

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

x

1	K	012103000	Vytyčení stávajících podzemních vedení	kpl	1,000		x
---	---	-----------	--	-----	-------	--	---

PP Vytyčení stávajících podzemních vedení

x

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		x
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	---

PP Geodetické práce při provádění stavby

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		x
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--	---

PP Geodetické práce po výstavbě

4	K	013294000	Dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě v 6x paré + 1x CD včetně dokladové části	soubor	1,000		x
---	---	-----------	--	--------	-------	--	---

PP Dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě v 6x paré + 1x CD včetně dokladové části

D VRN3 Zařízení staveniště

x

5	K	030001000.R	Zřízení zařízení a odstranění zřízeného staveniště a další náklady nezbytné související s dokončením realizace stavby	kpl	1,000		x
---	---	-------------	---	-----	-------	--	---

PP Zřízení zařízení a odstranění zřízeného staveniště a další náklady nezbytné související s dokončením realizace stavby