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01 ÚMOb Ostrava - Jih, ul. Edisonova 792/82 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Š31-2018 Vybudování kanceláří a bufetu v 1NP budovy "B" Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 119 224 #ODKAZ! 0

Z PSV celkem 298 681 #ODKAZ! 0

R M práce celkem 0 #ODKAZ! 0

N M dodávky celkem 0 #ODKAZ! 0

ZRN celkem 417 905 #ODKAZ! 0

#ODKAZ! 0

HZS 0 #ODKAZ! 0

ZRN+HZS 417 905 Ostatní náklady neuvedené 0

417 905 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 13.03.2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

417 905 Kč
87 760 Kč

0 Kč
0 Kč

505 665 Kč
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Š31-2018 Vybudování kanceláří a bufetu v 1NP budovy "B"
01 ÚMOb Ostrava - Jih, ul. Edisonova 792/82

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 16,00 48,68 778,88

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,08 1 131,18 5 746,39

3 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 
m3 5,08 221,60 1 125,73

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
m3 5,08 245,24 1 245,82

5 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 25,40 19,29 489,97

25,40

6 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 5,08 642,55 3 264,15

7 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 5,08 435,32 2 211,43

8 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,08 259,62 1 318,87

9 58337304 Štěrkopísek t 9,65 260,08 2 510,29

9,65

Celkem za 1 Zemní práce 18 691,53

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 311238116R00Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm 

m2 0,33 1 350,00 446,45

0,08

0,25

11 319300110R00Dodatečné vložení izolace HW systémem š. 300 mm m 17,00 1 370,00 23 290,00

-7,44

13 3-002.RXX D+M zákrytové desky teraco tl. 50 mm m2 0,47 6 800,00 3 189,20

0,13

0,34

14 8-001.RXX Prostup zdivem tl. 300 mm pro DN 100 mm vč. zapravení
kus 1,00 750,00 750,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 675,65

Díl: 5 Komunikace
15 564231111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,00 71,02 1 136,32

16 596215021R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,00 236,44 3 783,04

17 597101020RAŽlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně 
dodávky roštu Pz a žlabu Aco drain N 100 m 3,00 4 000,00 12 000,00

vč. zemních prací
18 597103013RAVpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt kus 1,00 2 007,38 2 007,38

19 59245110 Dlažba zámková tl.6 cm přírodní m2 1,60 246,17 393,87

1,60

Celkem za 5 Komunikace 19 320,61

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
21 602011112RTOmítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 39,36 316,64 12 464,06

36,77

2,59

24 602011188RSOmítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná m2 39,36 285,00 11 218,60

39,36

25 602011191R00Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 39,36 45,25 1 781,20

39,36

27 602031101R00Přilnavostní a penetrační nátěr stěn m2 39,36 73,25 2 883,38

39,36

28 622311011R00Soklová lišta hliník KZStl. 30 mm m 10,76 120,00 1 291,20

29 622311519RVZateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 2,15 680,00 1 462,00

difúzní ekvivalent vodních par Sd menší  něž 0,2 m
31 622481211RTMontáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 39,36 218,36 8 595,41

39,36

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 39 695,85

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
33 631311121R00Doplnění mazanin betonem do 1 m2 m3 0,09 3 532,63 317,94

0,09

0,4*0,85

10%:16*0,1

36,77

36,77+2,5935

2*0,3*0,15

36,77+2,5935

36,77+2,5935

(0,25+0,25+0,33)*0,95+(0,8+0,8+0,3)*0,95

36,77+2,5935

0,3*0,43

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

-(0,8+0,7+0,95+0,26+0,63+0,34+0,7+0,5+0,27+0,33+1,96)

92,72%

5,08*5

5,08*1,9

sloupky:1,05*0,25*0,3

1,05*0,3*0,8



34 631312621RTMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztužená 
ocelovými vlákny 30 kg / m3 m3 1,42 3 402,82 4 826,90

1,42

35 631316211RTPovrchový vsyp na betonové podlahy hlazený posypová 
směs s křemičitým pískem m2 35,30 123,78 4 369,43

36 632421195RU1Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.90 mm 
weberbat  balkonový, vč. penetrace m2 28,37 1 495,57 42 429,32

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 51 943,59

Díl: 64 Výplně otvorů
38 64-001.RXX D+M větracích mřížek hliník 300x300 mm kus 3,00 550,00 1 650,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 1 650,00

Díl: 8 Trubní vedení
39 721100011RAKanalizace ležatá PVC, D 110 mm, zemní práce m 2,00 1 073,70 2 147,40

40 8-001.RXX Napojení liniového žlabu na stávající odvodnění kus 1,00 1 300,00 1 300,00

Celkem za 8 Trubní vedení 3 447,40

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
41 953981103R00Chemické kotvy do betonu, M 12 kus 100,00 123,78 12 378,00

72,00

28,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 378,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
42 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,42 674,00 1 631,08

2,42

43 962042321R00Bourání nadzákladových kcí z betonu prostého m3 2,48 4 000,00 9 920,00

1,80

0,68

44 965042221RTBourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně 
tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 0,09 3 370,37 303,33

0,09

45 965081702R00Bourání soklíků z dlažeb keramických m 12,00 23,27 279,24

12,00

46 965081812RTBourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 
dlaždice teracové m2 11,00 126,10 1 387,10

5,00

6,00

47 96-001.RXX Demontáž větracích mřížek kus 1,00 100,00 100,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 13 620,75

Díl: 97 Prorážení otvorů
48 979071131R00Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. 

m2 16,00 65,00 1 040,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 040,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
49 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 26,25 365,50 9 595,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 9 595,57

Díl: 711 Izolace proti vodě
50 711471051R00Izolace, vodorovná fólií PVC, volně m2 28,37 160,87 4 563,88

51 711472051R00Izolace, svislá fólií PVC, volně m2 2,15 195,00 419,25

2,15

52 711491171R00Izolace podkladní textilie, vodorovná m2 28,37 49,70 1 409,99

53 711491172R00Izolace, ochranná textilie, vodorovná m2 28,37 49,70 1 409,99

54 711823111R00Položení nopové fólie vodorovně m2 28,37 59,06 1 675,53

55 711823121R00Montáž nopové fólie svisle m2 0,54 70,00 37,66

0,54

56 711823121RTMontáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 11,28 147,42 1 662,90

11,28

57 711823129RTMontáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 
lišty m 15,04 135,83 2 042,88

58 711-001.RXX D+M tkaniny Sika Reemat Premium m2 7,43 220,00 1 633,72

3,12

4,30

59 711-002.RXX Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 3x vč. těsnícího pásu 
a penetrace m2 41,76 780,00 32 572,80

3 x nátěr Sikafloor-400 N Elastic+

1x penetrace 

32,71

6,90

0,75*15,04

terasa - zákrytové desky:5
schodiště:6

0,05*(0,33+0,25+0,8+9,38)

schodiště:6,9

28,37*0,05

terasa - pilíře:2,42

2,15

schodiště:20+8

schodiště:0,68

2*0,3*0,15

terasa:12

0,2*(1,71+10,59+3,31)

terasa:29,71+3

0,4*(0,33+0,25+0,8+9,38)

terasa:72

terasa- spádový beton:1,8



2,15

60 283220022 Fólie izolační DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm m2 34,49 221,14 7 626,59

32,06

2,43

61 28323110 Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 33,25 78,00 2 593,23

32,63

0,62

62 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 61,28 34,86 2 136,19

61,28

63 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,34 876,20 301,16

Celkem za 711 Izolace proti vodě 60 085,77

Díl: 713 Izolace tepelné
64 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 0,24 220,00 52,25

0,24

65 283759201 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 30 mm m2 0,24 45,00 10,90

0,24

66 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00 0,00 0,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 63,15

Díl: 764 Konstrukce klempířské

67 712378003R00Okapnice z poplastovaného plechu m 15,61 140,00 2 185,40

68 764371621RTProfil okapový balkonový hliník, prášková barva m 15,50 540,00 8 370,00

69 764-001.RXX D+M kačírková hliníková lišta s perforací 50x50 mm m 15,61 516,00 8 054,76

15,61 60

70 764-002.RXX D+M pásek z poplastovaného plechu r.š. 50 mm m 10,76 60,00 645,60

71 764-003.RXX D+M poplastovaný profil L 50x50 mm m 10,76 84,00 903,84

10,76

72 998764101R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,14 1 894,00 257,46

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 20 417,06

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
73 767996803R00Demontáž ocelových konstrukcí zábradlí kg 334,41 31,00 10 366,71

0,00

67,45

157,54

224,99

0,00

54,31

55,11

109,42

74 767-001.RXX D+M zábradlí z ocelové konstrukce - pozink kg 499,78 163,00 81 464,14

0,00

179,04

83,54

19,71

26,05

35,84

30,52

18,74

393,44

0,00

46,90

23,12

6,29

8,32

9,02

7,63

5,06

106,34

75 767-002.RXX D+M výplň zábradlí-bezpečnostní sklo connex 4.4.2 m2 12,46 3 183,00 39 661,45

0,00

4,30

1,57

1,29

2,44

0,53

28,37*2*1,08

1,74+2,45+2,245+1,23

schodiště:

1,285*0,67*5

ocel. profil uzavřený 60/40/4:179,04

ocel. tyč 55/5:8,32

0,54*1,15

sokl:2,15

28,37*1,15

prořez 5%:18,74
Mezisoučet

ocel. profil uzavřený 60/40/4:46,9
ocel. prof. uzavřený 50/40/2:23,12
ocel. prof. uzavřený 35/25/2:6,29

1,175*0,67*2

0,96*0,67*2

1,215*0,67*3

0,792*0,67*1

ocel. profil L20/20/2:9,02

kotevní plocha L 20/20/2:7,63
prořez 5%:5,06
Mezisoučet

terasa:

ocel. prof. uzavřený 50/40/2:83,54
ocel. prof. uzavřený 35/25/2:19,71
ocel. tyč 55/5:26,05
ocel. profil L20/20/2:35,84

kotevní plocha L 20/20/2:30,52

schodiště:
trubka ocelová 76x5, 6,2 m:54,31
trubka ocelová 60x5, 8,1 m:55,11
Mezisoučet

terasa:

terasa :

trubka ocelová 76x5, 7,7 m:67,45
trubka ocelová 60x5, 23,1 m:157,54
Mezisoučet

3,31+10,59+1,71

0,33+0,25+0,8+9,38

0,2375*1,02

2,15*1,13

0,95*0,25

28,37*1,13



10,14

0,00

2,32

2,32

76 767-003.RXX D+M schodiště z ocelové konstrukce - pozink kg 322,01 163,00 52 488,28

88,83

193,12

7,43

16,49

9,47

6,68

77 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 839,81 1,67 3 072,48

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 187 053,06

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
78 771-001.RXX D+M nášlapné teraco desky - stupně chodiště m2 6,90 4 200,00 28 980,00

79 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 289,80 5,75 1 666,35

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 30 646,35

Díl: 783 Nátěry
80 783950010RAOprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem 

očištění, odmaštění, 1x krycí + 1x email m2 10,00 363,50 3 635,00

10,00

Celkem za 783 Nátěry 3 635,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
81 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,12 220,00 2 446,23

82 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 211,26 15,70 3 316,86

83 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,12 605,50 6 732,68

84 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 111,19 25,00 2 779,80

85 979087113R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
t 11,12 350,00 3 891,72

86 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 11,12 300,00 3 335,76

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 503,06

523 462,40

ocelový profil  U180:9,02*1,05

stávající ocelové I nosníky terasy:10

0,9*0,645*4

Mezisoučet

schodnice 2x U160, dl. 2,25 m:84,6*1,05

stupně ocel. plech tl. 5 mm, 4,725 m2:183,92*1,05

kotevní plotny 200x500x10 mm:15,7*1,05
kotevní plotny 150x300x10 mm:7,08*1,05

ocelový profil U100:6,36*1,05

Mezisoučet
schodiště:



Š31-2018 Vybudování kanceláří a bufetu v 1NP budovy "B"
01 ÚMOb Ostrava - Jih, ul. Edisonova 792/82

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 345232122RTX D+M krycí deska z teracové dlažby vč. spárování 

m -7,44 4 000,00 -29 760,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -29 760,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
20 602011105R00 Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně m2 -36,77 77,10 -2 834,60

22 602011124R00 Podhoz sanační Cemix WTA 014 ručně, tl.15 mm 
m2 -36,77 342,00 -12 573,73

23 602011126R00 Omítka jádr.sanační Cemix WTA 024 ručně, tl. 20 
mm m2 -36,77 428,00 -15 735,55

26 602016122RT3 Omítka stěn sanační  WTA 034, ručně, čtuk m2 -36,77 455,00 -16 728,21

30 622412212RT2 Nátěr stěn vnějších, silikátový barevný vč. 
penetrace m2 -36,77 196,00 -7 206,00

32 62-001.RXX Sanační průzkum soub -1,00 5 000,00 -5 000,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější -60 078,10

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
37 63-001.RXX Očištění a vyspravení povrchu schodiště z 

teracových desek m2 -5,00 2 500,00 -12 500,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce -12 500,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
26 764371621R00 D+M balkonový ukončující profil m -7,67 420,00 -3 219,30

Celkem za 764 Konstrukce klempířské -3 219,30

-105 557,40

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :

92,72%


