

**uzavíraná mezi****objednavatelem:****Město Kadaň**

adresa: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň tel. 474 319 500 fax: 474319504

statutární zástupce: PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

IČO: 00261912, DIČ: CZ 00261912

Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

**zhotovitelem:****Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.**

Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa: Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465

Statutární orgán: Mgr. Petr Lisek, ředitel

IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Smlouva je uzavírána podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi stavebníkem (dále jen stavebníkem) a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (dále jen dodavatel).

**I.****Předmět smlouvy**

**Provedení záchranného archeologického výzkumu** podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. na stavbě: „Přeložení dlažby části náměstí + osazení 4 stromů.“ Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, odbornou preparaci stavbou ohrožených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci, laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odborné analýzy, vypracování hlášení o archeologické akci a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro stavebníka.

**II.****Závazky smluvních stran****1. Zhotovitel se zavazuje**

- Provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu bude odpovídat osoba určená ředitelem ÚAPPSZČ, v. v. i.
- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi.

**2. Objednatel se zavazuje:**

- Poskytnout dodavateli kopii projektové dokumentace v míře nezbytné pro účely arch. výzkumu a ohlásit jakékoliv případné změny v projektu.
- Nezahajovat výkopy bez souhlasu archeologa (zaznamenaného písemně ve stavebním deníku pro jednotlivé stavební úseky) a tyto předem hlásit.

- Zastavit v daném úseku stavbu, pokud by hrozilo zničení archeologických situací (a to na upozornění archeologem, i v případě objevů učiněných v jeho nepřítomnosti stavitelem).
- Zaplatit účtované náklady nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. V případě prodlení platby si bude dodavatel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

### III.

#### Cena na provedení archeologických prací

3.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu I. ve výši 73.000 Kč bez DPH tj. **88.330 s DPH**.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 3.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení archeologického výzkumu, předání všech potřebných dokladů, včetně závěrečné zprávy o výzkumu. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.

3.2 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

3.3 Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec předmětu smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

3.4 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

3.5 Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocenění se tyto práce HZS, viz příložený ceník HZS (bez DPH).

3.6 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou „Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 3.6 této smlouvy.

### IV.

#### Lhůta pro provedení prací

- 1) Dokončení prací proběhne spolu s ukončením prací generálního dodavatele. V místech jednotlivých liniových výkopů nepřekročí zdržení stavby 2 pracovní dny, v místech plošného výzkumu týden na 25 m čtverečních zkoumané plochy.
- 2) V případě nálezu mimořádně významných a komplikovaných archeologických situací mohou být tyto lhůty překročeny. Stavebník o tomto riziku bude včas informován a postup bude náležitě zdůvodněn.
- 3) Dodavatel **v den ukončení terénní části výzkumu** předá poslední zkoumanou plochu stavebníkovi, o čemž učiní zápis do stavebního deníku. Předání závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu stavebníkovi proběhne **do jednoho roku od ukončení výzkumu**. Do té doby budou též vyúčtovány vykonané laboratorní práce, konzervace materiálu a expertízy.

### V.

#### Další ustanovení

Součástí smlouvy je sazebník archeologických prací ÚAPPSŽ Most.

Do doby strávené při dozoru či výzkumu bude započítána i cesta automobilem na naleziště, včetně sazby 10—15 Kč za 1 km jízdy podle typu automobilu.

**Závěrečná zpráva bude předložena ve 2 exemplářích.**

**Přílohou faktury bude detailní přehled a zdůvodnění vyúčtování provedených prací.**

**Náklady budeme fakturovat po dokončení terénní části výzkumu, další náklady po dokončení zpracování.**

#### **VI.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

#### **VII.**

##### **Změny a doplňky ke smlouvě**


Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve dvou stejnopisech. Musí být zvlášť potvrzeny stavebníkem a dodavatelem.

**za stavebníka:** PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta Města Kadaň

01-06-2020

**za zhotovitele:** Mgr. Petr Lissek, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

rozdělovník: 4x stavebník, 1x ÚAPPSZČ





Ústav archeologické památkové péče  
severozápadních Čech  
veřejná výzkumná instituce

**Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019:**

Archeolog	410,- Kč
Antropolog	410,- Kč
Geodet	410,- Kč
Terénní technik	310,- Kč
Dokumentátor	260,- Kč
Vedoucí laboratoře	310,- Kč
Laborantka	210,- Kč
Archeologický dělník	200,- Kč

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

**Další náklady:**

Cestovné (*pouze u stálých zaměstnanců*) 100,- Kč (den)

**Náklady na dopravu:**

*Renault Traffic* 15,00 Kč/km

*Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo  
Peugeot Partner, Citroen C2, Citroen Berlingo* 10,0 Kč/km

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a *expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)*

V Mostě dne 2. 1. 2019

Mgr. Petr Lissek  
*ředitel ÚAPPSZČ, v. i.*

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce  
Jana Žitky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-mail: