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l

VYTÁPĚNÍ

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

STAVEBNÍ ČÁST

1 Zemní práce

2 Základání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

6 Úpravy povrhů, podlahy a osaz.výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

762 Konstrukce tesařské

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

781 Dokončovací práce - obklady

783 Dokončovací práce - nátěry

784 Dokončovací práce - malby a tapety

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Elektroinstalace silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Datové rozvody

Zabezpečovací a přístupový systém

předání dokončeného díla 31.12.2020 l

V Brně, dne 28.4.2020 ..........................................................

Jaroslav Vaňátko, jednatel
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