

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020051 GASOS ROKYCANY**
Objekt: **01 Stavební úprava učeben ve 3.NP**
Rozpočet: **1 Stavební úprava učeben ve 3. NP**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **EFEKT ROKYCANY s.r.o.** IČO: **26365618**
DIČ: **CZ26365618**
RAKOVÁ 13
33701 ROKYCANY

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	145 213,09
PSV	175 377,01
MON	64 800,00
Vedlejší náklady	5 010,07
Ostatní náklady	0,00
Celkem	390 400,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	390 400,17 CZK
Základní DPH	21 %	81 984,04 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **472 384,21 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úprava učeben ve 3. NP

Bourací práce:

- vysazení okenních křidel
- vybourání okenních ráků
- vysazení dveřních křidel
- vybourání oc. zárubní
- demontáž svítidel
- demontáž zásuvek a spínačů
- demontáž části el. rozvodů
- bourání příčky
- demontáž ker. obkladů
- demontáž povlakových krytin
- demontáž umyvadel
- demontáž vodovodního potrubí
- demontáž kanalizačního potrubí
- práce se stavební sutí

Opravy a nové práce:

- zadržka otvorů
- SDK příčka
- příčka YTONG tl. 100
- příčka YTONG tl. 150
- napojení příček
- samonivelační potěr
- nové povlakové konstrukce
- osazení oc. zárubní
- osazení vnitřních dveří včetně dodávky a kování
- osazení světlíků včetně dodávky
- osazení nenosných překladů
- osazení nenosných plochých překladů
- nová svítidla
- nové el. rozvody
- nové spínače a zásuvky
- nová umyvadla včetně připojení
- nové umyvadlové baterie
- omítky
- začištění omítek
- malby
- úklid

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úprava učeben ve 3. NP

Bourací práce:

- vysazení okenních křidel
- vybourání okenních ráků
- vysazení dveřních křidel
- vybourání oc. zárubní
- demontáž svítidel
- demontáž zásuvek a spínačů
- demontáž části el. rozvodů
- bourání příčky
- demontáž ker. obkladů
- demontáž povlakových krytin
- demontáž umyvadel
- demontáž vodovodního potrubí
- demontáž kanalizačního potrubí
- práce se stavební sutí

Opravy a nové práce:

- zadržka otvorů
- SDK příčka
- příčka YTONG tl. 100
- příčka YTONG tl. 150

- napojení příček
- samonivelační potěr
- nové povlakové konstrukce
- osazení oc. zárubní
- osazení vnitřních dveří včetně dodávky a kování
- osazení světlíků včetně dodávky
- osazení nenosných překladů
- osazení nenosných plochých překladů
- nová svítidla
- nové el. rozvody
- nové spínače a zásuvky
- nová umyvadla včetně připojení
- nové umyvadlové baterie
- omítky
- začištění omítek
- malby
- úklid

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 117,79	16
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 338,02	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 762,65	1
64	Výplně otvorů	HSV			4 684,72	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 924,12	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 188,33	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 123,51	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 288,97	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 320,17	1
725	Zařizovací předměty	PSV			6 798,86	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 110,62	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 995,04	1
776	Podlahy povlakové	PSV			83 623,90	21
781	Obklady keramické	PSV			10 053,75	3
784	Malby	PSV			40 185,70	10
M21	Elektromontáže	MON			64 800,00	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 073,95	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 010,07	1
Cena celkem					390 400,17	100