

Poptávkový list

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: ZAV Silnice III/49711: Zlámanec

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/archeolog	10	450	0	0	4 500
SŠ pracovník/asistent AV	10	250	0	0	2 500
Dopravné	0	0	10	340	3 400
Závěrečná zpráva			0	0	0
C e l k e m I.et. bez DPH					10 400

II. etapa ZAV (vlastní záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeol. nálezů)

Pracovníci	Počet hod	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/archeolog	60	450	0	0	27 000
SŠ pracovník/asistent AV	60	250	0	0	15 000
Dělník special.firmy/specialista AV			0	0	0
Dělník/pracovník AV	300	150	0	0	45 000
Dopravné	0	0	10	360	3 600
Závěrečná zpráva (laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace)			0	0	26 100
C e l k e m II.et. bez DPH					116 700

Nabídková cena c e l k e m bez DPH	127 100
DPH (21%)	26 691
Nabídková cena celkem s DPH	153 791

Závěrečná zpráva * - nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy
Nabídkové ceny I.etapy, II.etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění podle počtu odpracovaných hodin.

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol)

Objednatel:
Ve Zlíně dne 11.6.2020

Zhotovitel:
V Uherském Hradišti dne 4.6.2020