

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300180

Akce: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - OLC VTM2

TO Hranice, TO Velká Bystřice, TO Prostějov, TO Přerov sever

Termín dodání: 30.9.2020

Místo:

Termín: červen 2020

Datum : 3.6.2020

Kontakt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m	691,000	0,00
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	677,527	0,00
42	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	1,000	0,00
43	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	1,000	0,00
50	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,935	0,00
52	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,146	0,00
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,563	0,00
55	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	44,000	0,00
89	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	15,000	0,00
95	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	15,000	0,00
126	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	893,120	0,00
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	135,000	0,00
132	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t	8 169,190	0,00
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	0,00
137	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	0,00
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 028,120	0,00
D	OST	Ostatní				0,00
5	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000	0,00
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000	0,00
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000	0,00
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejí pomocí systému Vortok	kus	20,000	0,00
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000	0,00
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,000	0,00
2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,200	0,00
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,900	0,00
12	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	28,500	0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	144,000	0,00
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	212,000	0,00

3 080 895,54