

Dílčí smlouva č. 20/654100029 pořadové číslo: 13

k rámcové dohodě „ Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020/2021“

číslo veřejné zakázky: 65420109, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-1426/2020, číslo rámcové dohody zhotovitele: 20203

Předmět díla (stručný popis požadované práce) :

Oprava mostu v ekm 55,220 Vícenice na TU 0361 Železná Ruda - Plzeň

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH): 643 633,48 Kč

Místo provedení díla: Most v ekm 55,220 (49°26'32.104"N, 13°18'10.611"E) na TU 0361 Železná Ruda - Plzeň

Předpokládaný termín realizace díla: 17.6.2020

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím protokolu.

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 12.6.2020

odsouhlasil dne: 12.6.2020

.....
p. František Šťovíček

pověřená osoba objednatele

.....
Bc. Miroslav Krutina

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 814051

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d087c53d-3ac5-413f-ab5d-2a9c65cb85f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu František ŠŤOVÍČEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2020 13:51:00



81d6bddf-d2ab-4fd0-8862-4885c88b6173