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ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, Praha, v.v.i. 
Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora 

tel.: 327 511 730, e-mail: archeologiekh@seznam.cz 

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

č. ------

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a dle 

ust. § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

mezi smluvními stranami: 

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

a 

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha S

číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel")

2} JE plus EM 2016, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Barbarská 37 /4, Kutná Hora -vnitřní město, 284 01 Kutná Hora

zastoupená(ý)/jednající: Ing. Martinem Bartákem - jednatelem společnosti

IČ: 053 20 127 DIČ: CZ 053 20 127

(dále jen „objednatel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto: 

I. Účel dohody

1. Zhotovitel je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen

,,Zákon") oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.

2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými

nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení

záchranného archeologického výzkumu.

3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení - Ill. etapy záchranného archeologického

výzkumu (dále jen Ill. etapa ZAV) ze strany zhotovitele pro objednatele, a to při akci objednatele

realizované pod názvem „Kutná Hora - Rekonstrukce objektů čp. 38 a 37 v ul. Barbarská a

Komenského náměstí na p.p.č. 340, 341 v k.ú. Kutná Hora na hotelový komplex" (dále jen „akce").

li. Předmět dohody a místo plnění

1. Zhotovitel se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele

záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při realizaci akce

objednatele označené v čl. 1.3. Rozsah Ill. etapy ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických

nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané
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plochy) a bližší specifikace a kalkulace prací zhotovitele pro Ill. etapu ZAV jsou připojeny k této 

dohodě jako její přílohy. 

2. Ill. etapa ZAV se bude skládat z následujících činností:

a) terénní část výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce, a

b) zpracování výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů,

zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,

c) odborný dohled nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace Ill. etapy ZAV,

d) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení Ill. etapy ZAV

objednateli.

3. Objednatel se zavazuje provedení Ill. etapy ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout zhotoviteli

při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů

zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Ill. etapy ZAV sjednanou

cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.

4. Smluvní strany konstatují, že činnost zhotovitele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu

stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

Ill. Doba plnění 

1. Ill. etapa ZAV bude realizována v následujících termínech:

a) terénní část Ill. etapy ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele v období od června

2020 a bude realizována po dobu deseti pracovních dnů od svého zahájení,

b) zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení Ill. etapy ZAV bude

realizováno do tří měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,

c) předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy o provedení Ill. etapy ZAV do S {pěti)

pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno Ill. etapu ZAV z důvodu

nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. 

V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností 

majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení Ill. etapy ZAV 

odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení Ill . 

etapy ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě zhotovitele pro takovou dohodu dostatečnou 

součinnost, zejména nebude k zastižení, je zhotovitel oprávněn provést takovou úpravu podmínek 

provedení Ill. etapy ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V.2. 

IV. Cena a platební podmínky

b.,_Cena za provedení Ill. etapy ZAV je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů

zhotovitele v maximální výši 127 110,- Kč bez DPH (slovy: stodvacetsedmtisícstodeset korun 

českých) a nesmí být překročena. Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je 

zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen za jednotlivé 

profese, resp. činnosti zhotovitele: 
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Profese, činnost 

Archeolog 

Specialista 

Technik, dokumentátor 

Dělník, laborant 

Geodet 

Věcné náklady 

Doprava 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, Praha, v.v.i. 
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tel.: 327 511 730, e-mail: archeologiekh@seznam.cz 

Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez 

DPH) 

427,-Kč/hodinu 

427,-Kč/hodinu 

268,-Kč/hodinu 

155,-Kč/hodinu 

300,-Kč/hodinu 

2000,-Kč/den 

9 Kč a km 

2. K ceně za provedení Ill. etapy ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů

platných v době realizace plnění. 

3. Zhotovitel je v odůvodněných případech po projednání a dohodě s objednatelem oprávněn přesunout

finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení ceny dle čl. 

IV.l.

4. Varianta bez záloh

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení Ill. etapy ZAV, maximálně však cenu dle

článku IV.l., následovně. První faktura - daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení terénní části Ill.

etapy ZAV. K faktuře musí být přiložen jako příloha oběma stranami odsouhlasený výkaz skutečně

vynaložených nákladů na terénní část Ill. etapy ZAV, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Druhá

(závěrečná) faktura - daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení zpracování a vyhotovení souhrnné

závěrečné zprávy Ill. etapy ZAV. Splatnost faktur - daňových dokladů se stanovuje na 14 dnů od

vystavení.

S. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Faktury a veškeré podklady související s doložením skutečně vynaložených nákladů budou zasílány na

adresu sídla objednatele a elektronicky na e mail: 4becka@seznam.cz. 

7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn

pozastavit provádění Ill. etapy ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o 

dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná době plnění. V případě, že v důsledku takového 

pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě

této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné

částky za každý den trvání takového prodlení.

9. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných

pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, 

představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky. 

10. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny

odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část Ill. etapy ZAV . 
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1. Zhotovitel se zavazuje provádět Ill. etapu ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady

bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele 

upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody 

subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci Ill. etapy ZAV a plnění této dohody tak, jakoby 

plnil sám. 

2. Provedené práce na Ill. etapě ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací vedeném ve formě stavebního

deníku. Ten bude objednateli na jeho vyžádání kdykoliv k nahlédnutí. Objednatel je oprávněn při provádění 

Ill. etapy ZAV stavební deník průběžně kontrolovat a schvalovat jeho obsah. Oběma stranami odsouhlasený 

výkaz prací uvedený ve stavebním deníku bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení 

Ill. etapy ZAV a pro jejich fakturaci. Pro vykazování prací v terénu se smluvní strany současně dohodly, že na 

pracovišti bude vedena kniha docházky. Zhotovitel se zavazuje zajistit záznam pobytu svých zaměstnanců, 

zaměstnanců svých subdodavatelů, popřípadě jiných osob do knihy docházky. Objednatel je oprávněn při 

provádění Ill. etapy ZAV knihu docházky průběžně kontrolovat a schvalovat její obsah. V případě rozporu 

mezi provedeným záznamem a skutečností je objednatel oprávněn učinit revizní zápis do knihy docházky a 

informovat o něm telefonicky zhotovitele. Evidence knihy docházky je základní podklad pro doložení nákladů 

vynaložených na terénní práce Ill. etapy ZAV, přičemž tato evidence docházky má, v případě rozporů 

přednost před ostatními dokumenty. 

3. Vady ve výkazu prací vedené zhotovitelem ve stavebním deníku a vady v evidenci pobytu zaměstnanců

zhotovitele vedené v knize docházky je objednatel oprávněn bezprostředně komunikovat s pověřeným 

zástupcem zhotovitele s cílem zajištění nápravy a odsouhlasení skutečně vynaloženého času na staveništi. 

Vady provedení Ill. etapy ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to 

nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení Ill. etapy ZAV účtovaly. 

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení 

takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit 

v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem, ne však později než do 30 dnů ode dne 

reklamace. 

4. Ill. etapa ZAV dle této dohody proběhne jako odkryv části zastavované plochy specifikované v příloze č. I

této dohody. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skrývku plochy až na povrch archeologických 

nemovitých nálezů dle pokynů zhotovitele. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro 

archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být 

s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a 

nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení 

vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě 

s objednatelem. 

S. Objednatel se po celou dobu trvání Ill. etapy ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu

cizích osob na plochu výzkumu. 

6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění Ill. etapy ZAV v místě akce sociální zázemí a

poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých 

nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel. 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci Ill. etapy ZAV a

veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude Ill. etapa ZAV dle této dohody 

realizována. 
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8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě

provádění terénní části Ill. etapy ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa

žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánku připojeném jako

příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění Ill. etapy ZAV na

inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných

informací objednatele.

9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující osoby:

a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci Ill. etapy ZAV a k jednání v této věci s

objednatelem je vedoucí výzkumu Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (tel. -1, e

mail: );

b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je Ing. Martin Barták, tel.

 ap. Josef Barták (tel.  , e-mail: )

VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího

splnění.

2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli.

Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost

objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.

3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho

doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, (za které se

považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění Ill. etapy ZAV ze strany

objednatele, které nebude napraveno do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele ke zjednání

nápravy.

VII.Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy založené na základě této dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění.

2. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

1) Specifikaci rozsahu Ill. etapy ZAV

2) Předběžný rozpočet Ill. etapy ZAV, zpracovaný pro stanovení maximální ceny dle článku IV. 1.

dohody

3. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá

ze smluvních stran.

V Praze dne ....................... .. 

Za zhotovitele: 
J 

�- ;.:·-.... ---.,�/'"';,::;:" Mgr. an O•,.,(;:::;,;J�:�--��� 

 
":,.:�..,; • •• • l t.: 

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

� ?.2tJ')-e> 
V Kuté Hoře dne ........................ . 

Za objednatele: 
JE plus EM 2016, s.r.o. 

In

 

_....  

 




