
202021202021„Instalace elektro rozvaděče, Šmeralova 197“ 202021

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona Č.
89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále též jako „Občanský Zákoník“) meZi:

ı. sMLUvNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních
mučedníků 141

Sídlo: Národních muěedníků 141, 339 01 Klatovy
Statutární Zástupce: Ing. Vladislav Smolík
IČ: 61781797
DIČ: (2261781797
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon:
E-mail:
Bankovní Spojení:

(2)

Zhotovitel: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Mıýnská 60/2, PSČ 16000
Statutární Zástupce: Petr Říha -jednatel společnosti
IC: 27967280
DIC: CZ27967280
Zápis v OR: C 147575 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:
a) smluvních: Petr Říha -jeclnatel společnosti
b) technických: Petr Říha -jednatel společnosti

Telefon:
E-mail:

Bankovní spojení:



ıı. PŘEDMĚT SMLouvY

(1)
Zhotovitel Se uzavřením této Smlouvy o dílo (dále SOD) Zavazuje na Svůj náklad a na své nebezpečí

od borně provést pro objednatele dílo: „Instalace elektro rozvaděče, Šmeralova 197“.

(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli Za řádné provedení

díla sjednanou cenu Za dílo.

ııı. PŘEDMĚT DíLA

(1)
a) Předmětem této SOD je provedení prací a Zhotovení dila: Instalace elektro rozvaděče,

Šmeralova 197.

b) Zhotovení díla bude Zabezpečeno v rozsahu nabídkového rozpočtu, jež jsou přílohou této SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných

k řádnému provedení díla, provedeni všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen

v rárncì předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude Zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl

nutných k úplné realizaci díla, Zejména

I kompletní práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků, včetně uvedení všech

dotčených povrchů do původního stavu,

ı zajištění a úhradu nákladů Zařízení, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

I zajištění staveniště, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku proti ztrátě a

krádeži,
I všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

ı zabezpečení proti úrazům a škodám Zaměstnancům a žákům školy

I a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu zakázky, tj. předání a

převzetíjednotlìvých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů

jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků

zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele 'nesmí být použity jiné materiály,

technologie či změny proti schválenému. Všechny materiály a výrobky, musí mít vlastnosti dle § 156

Zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
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(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v nabídkovém rozpočtu nebo specifikacích a dalších

nákladů uvedených v či. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen

zkoumat sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen

neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik.

(6)
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a

obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

ıv. cENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu sobecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH 99 225,00 Kč
- DPH (21%) 20 837,00 Kč
- Cena celkem vč. DPH 120 062,00 Kč

Cena ie stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný nabídkový rozpočet. Ocenění je nedílnou součástí SOD.

Jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce

realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621

Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo

předpokládáno.
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(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu

nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedení díla (mimo

vlastní dílo i náklady na Zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky Za energie a vodu po dobu

provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, úklid místa v případě jeho znečištění, zrušení zařízení
staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení,

prohlášení o shodě, revizních Zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná

cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a Zdravotní pojištění, pojištění dle

smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk Zhotovitele,

nutné křádné realizaci díla vrozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň zpřidané hodnoty a

očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky kdatu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na Zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(l)
Předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2020

(2)
Zahájení prací na díle: do 3 dnů od předání

(3)
Dokončení prací: do 21.8. 2020

(4)
Předání díla a převzetí díla: 21. 8. 2019

(5)
Vyklizení staveniště: 21.8. 2019

vı. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje Šmeralova 197, 33901 Klatovy.
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VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této Smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu
provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura
bude vystavena po předání a převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku Zapsaného
v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených
prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)
Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke
Shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu praci a dodávek a kopie předávacího protokolu o
předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,
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(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) Smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit

.tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do Sedmi pracovních dnů ode dne doručení

takového dokladu Zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta Splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady

dokladu nebo doklad doplnit o Smlouvou požadované přílohy, je-li ktomu objednatelem dodatečně

vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené Svrácením

daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vııı. MAJETKOVÉ SANKcE, SMLqí PoKuTY

(1)
Smluvní Strany Se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli Smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení S dokončením díla je povinen zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 1000,-Kč/ 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na Straně objednatele, zanikne
objednateli právo Smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

b) v' případě, že zhotovitel poruší Svou povinnost Součinnosti při přípravě a vprůběhu přejímacího
řízení a nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny dila za každý započatý den prodlení až do Splnění této povinnosti.

(2)
Zhotovitel Se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení S vyklizením Stavenìště, a to 1.000; Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích vřádném
užívání díla 1.000,- Kč Za každý Započatý den prodlenı'/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání dila 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, Sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná Strana nezávisle na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé Straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně a bez ohledu na jeji výši.

(4)
v případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjiStí, že
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, Sjednává Se Smluvní pokuta za nepřìpravenost dila
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k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující
Smluvní pokutu v příčínné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí
náhrada škody, a to v celé její výší. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne Z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku Z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

ıx. SoučıNNosT SM LqícH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizací smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněníjejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností Zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a kochrané objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž Sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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(5)
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které vdalšim pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují
pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými
na Svůj náklad.

b) Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však
účast na kontrole objednateli znemožnéna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
dodávek a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

d) Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedeni díla má být řádné provedeni díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedeni dila za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

f) Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

Stanovené lhůty počinaji běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

Zhotovitel vytváří svou součinnosti podminky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast Svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření kodstranění
vytknutých závad.

x. STAVENIŠTĚ

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené včl. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.
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(3)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(4)
Zhotovitel zajistí střežení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)
Objednatel má právo nezahájít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze
staveniště odpad vzniklý při pracích apod.

(6)
Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit
staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení
staveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

xı. PRovÁDĚNí DíLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou

v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí

zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat

provádění díla. Zjistí-Ii, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(6)
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
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Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany

jeho Zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě

nedodrženítohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu

dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele. '

(8)
Veškeré odborně práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně

Závazné předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků

Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen Zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a

úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(12)
Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům Ztitulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících Zplatných Zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese

Zhotovitel.

(15)
Na požádání je Zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu Závěrečného

vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro

provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrol. Kontrolní dny mohou být

rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující

stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany Zajistí na jednání účast svých Zástupců v

náležitém rozsahu.
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xııı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

(1)
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-Ii předvedena jeho Způsobilost sloužit požadovanému a

svému účelu.

(2)
Dílo je považováno Za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou

ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a

v čl. XVII. odst. 7 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud

jsou vtéto smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací

řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)
Oznámí-li Zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se Zjistí, že dílo

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který Způsob

uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákonů. Bez

těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba Zápis, ve kterém se mimo jiné uvede

isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo Ze strany objednatele převzato

bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud Objednateli právo za zjevné vady

díla, namítneflli zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy

osobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla-funkčně nebo esteticky, ani užívání díla

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky

vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a
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nedodělky v dohodnutěm termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm.

b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, Stanovených v

specifikaci, touto Smlouvou a obecně Závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že Za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřeně lhůtě podle povahy vady

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý započatý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za

písemně oznámení objednatele Se považuje i Zápis v protokole o předání a převzetí díla.

xıv. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje Záruka Za

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této Záruky. Zárukou za jakost se Zhotovitel díla Zavazuje, že dílo

bude po určitou dobu Způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku 24 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celěho

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel Zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajícího zprotokolu o

předání a převzetí díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečněho odkladu po jejich Zjištění.

v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-Ii vada opravitelná.

c) Přiměřenou slevou Ze sjednané ceny.

d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně

sdělit, vjakěm termínu nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení
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reklamace, a to bez ohledu na to, Zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně

navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaná vady, nejpozději však do 10 dnů po

obdržení reklamace, a to i vpřípadě, že reklamaci neuZnává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý Započatý den prodlení. Objednatel má vedle

sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li Zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel.

(10)
Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, t., že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta resp., že vadu Způsobìl nevhodným

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, vsouvislosti

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

Zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen Zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého Zisku i smluvní pokutu

ve výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

'I'ı Il
_
`

XV. VY MOC

(l)
Pro účely této smlouvy se Za vyšší moc považují případy, které nejsou Závislé na Smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud Se splnění této Smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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xvı. zMĚNA sMLouvY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu

provést.

(3)
Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádněmu plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ztěto smlouvy vyplývající, je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakověmu kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-lì jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci,

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy na Základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak

povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle Způsobu, kterým je stanovena

cena díla.
b) Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací

sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy o dílo.

xvıı. PŘEDÄNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy.
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(4)
Nabídkový rozpočet předal Zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu pracíje shodná s cenou nabídnutou Zhotovitelem vjeho nabídce na veřejnou Zakázku
s názvem „Instalace elektro rozvaděče, Smeralova 197", na jejímž Základě je uzavírána tato smlouva.

(5)
`v'eškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán

oprávněnými Zástupci Zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací

na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a

předat mu soupis Zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu dila.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto

doklady: _
a) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, Záruční listy, revizní zprávy apod.)

b) poučení a návod k obsluze a údržbě dila

(8)
Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo Za dokončené a

schopné předání.

xvııı. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud Zhotovitel Zamýšlí Změnit nebo
doplnit subdodavatele, je Zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.
Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento
seznam bude při každé Změně předložen objednateli.

(3)
Pokud Zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho Změnou

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným Způsobem a ve stejném rozsahu, jakým

byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v Zadávacím řízení.
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xıx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli

škodu vzniklou objednateli v Souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,10 mil. Kč.

(2)
Škodami, které mají být pojištěný, se rozumí zejména škody vzniklé Z veškerých omylů, opomenutí či

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a Škody způsobené vdůsledku vad či

nedostatků dila.
(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou Smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu

realizace předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.

(4)
Nezajistí-li zhotovitel nepřetržitě trvání pojištěni v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti

stakovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětná

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči svě osobě, to i

nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez Zbytečněho odkladu potě,

co se o jejím vzniku dozví.

xx. oDSTouPENi oD SMLouvY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne

specifikovaněho v čl. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) nepřevzal-li Zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne

specifikovaněho v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo
b) nejsou-li dokončeně práce a předáno dokončeně dílo přes písemnou výzvu ani po 30

dnech ode dne specifikovaněho v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,
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C) pokud Zhotovitel provede dílo nekvalitním Způsobem v rozporu s ustanoveními

obsaženými vtéto Smlouvě, a to Zejména včl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím Způsobem a kvalitně nutné opravy,

úpravy apod.,
cl) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že Zhotovitel nesplnil Zadávací podmínky, na jejímž

základě je uzavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy Z důvodů uvedených v či. XX. odst. 2 této
smlouvy, náleží Zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě Za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím Z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit Zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku Zrušení smlouvy, úhrada
se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady Zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé Ze
smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy

podle příslušného právního předpisu.

xxı. RozHoDNÉ PRÁVO A zPŮsoB ŘEŠENÍ SPoRü

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to

příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění

pozdějších Změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé zpředmětu této

smlouvy je právo České republiky.

(2)
všechny spory, které by mohly vzniknout Z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou.

Nedojde-Ií mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.
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xxıı. zÁvĚREČNÁ UsTANOvENí

(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtěto Smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení

jejich vyčíslení druhé smluvní Straně.

(2)
Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: ELEKTRO KT GROUP s.r.0.

Jměno a příjmení: Petr Říha -jednatel společnosti

E-flvflfl=_
Telefon:_

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Jměno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail:

Ten'-
(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)
Smluvní strany prohlašují, Ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a Zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní

tajemství.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, Změn a dodatků bude uveřejněna

podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření Zašle smlouvu k uveřejnění do registru

smluv.

(6)
Veškeré dohody učiněně před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnutě, pozbývají dnem podpisu

smlouvy platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.
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(9)
Obě Smluvní strany prohlašují, že Se Seznámily S celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD

Souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla Sjednána vtísni ani Za jinak jednostranně nevýhodnych

podmínek.

xxııı. SEZNAM PŘÍLOH

(l)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou Součástí Smlouvy:

a) nabídkový rozpočet

Klatovy ll. 6. 2020 Klatovy 11. 6. 2020

Za bbjednatele: Za Zhotovitele:

Ing. VLdislav Smolík Petr Říha

ředitel jednatel
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