
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 143,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 10 950,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 093,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 143,00

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 143,00

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
1 K 01 Kamerový výložník na stožár oboustranný - nad 1,5m 

od osy stávajícího sloupu kpl 1,000

2 K 02 Držák kamer jednostranný ks 1,000
3 K 03 INTE SOLARIX KABEL SXKD-5E-UTP-PVC m 15,000
4 K 04 Demontáž, montáž výložníku a držáku kamer kpl 1,000
5 K 05 Nestavení pohledu kamery ks 3,000
6 K 06 Provedení kamerové zkoušky ks 3,000

D OST Ostatní
7 K OST 01 Index přirážky dle SOD %
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815718

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33b34b1b-3e52-4738-983d-23602ffa10ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 12:27:00


		2020-06-16T10:27:02+0000




