

úsek dopravní

Ostrava dne: 4.5.2020
Způsob odeslání: e-mail
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

AVP Vladimír Návrat, s. r. o.
Sídlo: Alžírská 1514/7
708 00 Ostrava-Poruba
IČ 42766931
DIČ CZ42766931

Objednávka DOD 2020 0922

Ve faktuře, prosím, uvádějte číslo naší objednávky. Tato objednávka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na www.dpo.cz.

Položka číslo	
1.	Objednávám u vás zpracování řešení dopravní obslužnosti Průmyslové zóny Hrabová linkou MHD (elektrobus) z terminálu Dubina po plánované nové komunikaci Nová Krmelínská v souladu s nabídkou, která je součástí objednávky. Cena: 57 600,- bez DPH
	Fakturu prosím pošlete na mailovou adresu [redacted] Na faktuře prosím vždy uvádějte číslo objednávky DOD 2020 0922. Děkuji

■ Dodací lhůta: 30.06.2020

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

04.05.2020

Datum, podpis

Datum

„Návrh dopravní obslužnosti Průmyslové zóny Hrabová linkou MHD (elektrobus) z terminálu Dubina po plánované nové komunikaci Nová Krmelínská“

cenová nabídka

Zpracovatel: **AVP** Vladimír Návrat s.r.o., Alžírská 1514/7, Ostrava - Poruba, 708 00

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Návrat, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

Předpokládaný rozsah prací:

Dokumentace bude obsahovat návrh řešení dopravní obslužnosti Průmyslové zóny Hrabová linkou MHD (elektrická, nezávislá trakce) z terminálu Dubina (návaznost na tramvajovou dopravu) v cílovém stavu po vybudování komunikace Nová Krmelínská, včetně etapového řešení před vybudováním Nové Krmelínské.

Výstupy analytické části budou obsahovat výsledky průzkumů, virtuální mapu zdrojů cest do PZ Hrabová i ekonomický rozbor současného řešení.

Výstupy návrhové části budou zahrnovat návrh jízdních řádů, počty vozidel, návrh turnusů řidičů, ekonomické vyhodnocení s rozdělením na fixní a variabilní náklady s porovnáním se současným stavem.

Obsah dokumentace:

Ekonomika současného řešení – 12 projekčních hodin

Návrh etapového řešení v rámci současných komunikací – 32 projekčních hodin

Návrh dopravního řešení speciální linkou elektrobusu s využitím Nové Krmelínské a terminálu Dubina – 32 projekčních hodin

Ekonomické vyhodnocení a porovnání se současným stavem - 20 projekčních hodin.

Návrh cenové nabídky:

Cena projekční hodiny – 600 Kč/hod. Celkový odhadovaný rozsah prací – celkem 96 projekčních hodin.

Celková cena prací – 57 600,- Kč bez DPH.

Termín plnění: 30.6.2020.

Zpracoval:

29.4.2020 Ing. Vladimír Návrat