

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštěk, útulek TO - oprava propadlé desky septiku 2021/2/3/889

KSO:

Místo:

Úštěk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 435,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	20 041,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 476,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštěk, útulek TO - oprava propadlé desky septiku 2021/2/3/889

Místo:

Úštěk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 435,20

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úštěk, útulek TO - oprava propadlé desky septiku 2021/2/3/889

Místo: Úštěk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 435,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	00	Index dle SOD		681,680		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	953171023	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 150 kg - nádrže	kus	2,000		
3	M	55241402	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání</i>	kus	1,000		
4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,500		
	VV		Odbourání obvodového zdiva do hl.20cm				
	VV		Bourání stropu septiku				
	VV		2,5		2,500		
5	K	R01	Výroba a osazení atypického ŽB stropu	m3	2,000		
6	K	R02	Vyčerpání objemu septiku vč. likvidace na ČOV	m3	7,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd9d594c-1940-498e-ac86-3e98d3bafd10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 13:08:00



810a4820-e848-4766-8d6e-618430ca0ef8