

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod - zastávka - odstranění graffiti

Objekt:

2021/3/1/739 - Náchod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 473,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	15 219,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 692,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod - zastávka - odstranění graffiti

Objekt:

2021/3/1/739 - Náchod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 473,05

002 - Index

001 - PSV + HSV

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náchod - zastávka - odstranění graffiti

Objekt:

2021/3/1/739 - Náchod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 473,05

D		002		Index			
1	K	00	Index dle SOD		566,196		
D		001		PSV + HSV			
D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,000		
3	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	70,000		
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000		
5	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,000		
D		998		Přesun hmot			
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,044		
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		783		Dokončovací práce - nátěry			
7	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	70,000		
8	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	70,000		
9	K	783827105	Krycí jednonásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	70,000		
10	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	20,000		
11	K	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	70,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815845

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 348f0a5d-98a2-47e7-88bf-bb41e1447aad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 12:42:00



91774699-4d12-4a7e-af76-66e84409a50f