



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
01741	2020	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.



KUMSP00WBZWV

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon inženýrské činnosti

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanlou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace staveb:



popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

(dále jen „příkazce“)

#### 2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz  
zastoupena:   
IČ: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace staveb:



popř. jiný zaměstnanec určený ředitelem Správy silnic Moravskoslezského kraje.

(dále jen „příkazník“)

### II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
6. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka/investora a inženýrské činnosti u níže uvedených dopravních staveb (společně dále též „stavby“ anebo samostatně „stavba“):
  - a) Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa,
  - b) Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka - Stará Bělá,
  - c) Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské,
  - d) Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku,
  - e) Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice,
  - f) Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II,
  - g) Rekonstrukce silnice II/483 - průtah Frenštátem p. R. - hr. okr. FM,
  - h) Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská - III. etapa,
  - i) Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek.
7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením jednotlivých staveb prováděných jejich zhotoviteli tak, aby byly stavby provedeny v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se stavby, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
8. Předpokládá se, že jednotlivé stavby budou realizovány v rámci projektů, které budou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Příkazník bere na vědomí, že předmětem této smlouvy mohou být aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP (společně dále jen „projekty“ či samostatně „projekt“).

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci staveb včetně výkonu technického dozoru stavebníka

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:

- projektových dokumentací, které jsou zpracovány pro jednotlivé stavby a oceněných soupisů prací, které jsou součástí nabídek zhotovitelů v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele díla (stavby),
- podmínek pravomocných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů vydaných pro jednotlivé stavby,
- smluv o dílo na realizaci jednotlivých staveb uzavřených mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl,

(dále jen „inženýrská činnost“).

Nebude-li projekt, jehož předmětem je stavba přijat k financování v rámci IROP, nebude příkazník inženýrskou činností pro tuto stavbu vykonávat, resp. zahájený výkon této činnosti pro tuto stavbu příkazník ukončí. V případě, že nedojde do 31. 12. 2022 k přijetí projektu k financování, příkazník nebude vykonávat inženýrskou činnost pro danou stavbu; o této skutečnosti příkazce informuje příkazníka neprodleně poté, co se ji dozví.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit činnosti k zabezpečení realizace jednotlivých staveb, a to zejména:
  - a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace dané stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech (včetně změn vzniklých v rámci poskytování dodatečných informací u veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které předá příkazníkovi příkazce), veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.
  - b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být stavba jako dílo realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
  - c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.
  - d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace stavby. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
  - e) Kontrola dokladů směrového a výškového umístění stavby.
  - f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
  - g) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.
  - h) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. Veškeré náklady vzniklé v rámci archeologického výzkumu bude hradit příkazce.
  - i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

- j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
- k) Kontrola shody prováděného stavebního díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
- l) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
- m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- n) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které mění náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.
- o) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
- p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
- q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
- r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zejména zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací tzv. čerpání), jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.
- s) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
- u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
- v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
- w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).
- x) Kontrola dokladů, doložených zhotovitelem, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
- y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
- z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- aa) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

- cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
  - dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
  - ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k převjímcce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.
  - ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.
  - gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a soupisem prací.
  - hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.
  - ii) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
  - jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
  - kk) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a jejich činnosti.
  - ll) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
  - mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
  - nn) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.
  - oo) Spolupráce s osobou vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### **IV. Doba plnění**

1. Příkazník prohlašuje, že je schopen zahájit výkon inženýrské činnosti u všech staveb ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Výkon inženýrské činnosti u jednotlivých staveb bude příkazníkem zahájen na základě písemné výzvy zaslané prostřednictvím e-mailu osobou oprávněnou jednat za příkazce dle čl. I odst. 1 této smlouvy osobě oprávněné jednat za příkazníka dle čl. I odst. 2 této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude u jednotlivých staveb prováděna:

- do převzetí dané hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
- do vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Inženýrská činnost prováděná pro všechny stavby dle této smlouvy bude příkazníkem prováděna až do doby ukončení výkonu inženýrské činnosti, dle tohoto odstavce smlouvy, u poslední ze staveb. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že jeho závazek dle čl. VII odst. 6 této smlouvy trvá i po ukončení výkonu inženýrské činnosti, a to až do konce udržitelnosti posledního z projektů.

## **V. Odměna**

1. Příkazník provede činnosti podle této smlouvy bezplatně.

## **VI. Práva a povinnosti příkazce**

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se staveb a jejich realizací, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
2. Příkazce se zúčastní předání stavenišť zhotovitelům staveb, přejímacích řízení staveb od zhotovitelů a závěrečných kontrolních prohlídek jednotlivých staveb konaných stavebními úřady ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. Příkazce předá příkazníkovi kopie smluv, které uzavřel s dalšími subjekty v rámci přípravy jednotlivých staveb (smlouvy o dílo uzavřené se zhotoviteli jednotlivých staveb, příkazní smlouvy uzavřené s koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, smlouvy o realizaci přeložek inženýrských sítí uzavřené s jejími provozovateli apod.).

## **VII. Práva a povinnosti příkazníka**

1. Příkazník je povinen (pro každou ze staveb):
  - a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
  - b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
  - c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.
  - d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
  - e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
  - f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

- g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.
  - h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
  - i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
  - j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
  - k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
  3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
  4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
  5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
  6. Příkazník se zavazuje k součinnosti při zodpovídání dotazů v rámci kontroly projektů poskytovatelem dotace, a to po celou dobu realizace projektů.

### **VIII.**

#### **Povinnost nahradit škodu**

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

### **IX.**

#### **Zánik smlouvy**

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.





## X. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník dvě vyhotovení.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskosleský kraj.
7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskosleského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskosleským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskosleským krajem použity. Moravskosleský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskosleského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 87/7600 ze dne 4. 5. 2020.

V Ostravě dne 16 .06. 2020

V Ostravě dne - 3 06. 2020



Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje

