

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VK-PD-19-19-1

**Stavba:** DPMO, a.s. - Elektroinstalace - dílny Koželužská - III. etapa

JKSO:

Místo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17.4.2020

Objednatel:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

IČ: 47676639

DIČ: CZ47676639

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant:

Viktor Králík

IČ: 66909431

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

01/2020 úprava dle přání stavebníka

Náklady z rozpočtů	5 278 688,26
Materiál	5 149 590,05
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **5 278 688,26**

DPH základní	21,00%	ze	5 278 688,26	1 108 524,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v** **CZK** **6 387 212,79**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VK-PD-19-19-1

**Stavba:** DPMO, a.s. - Elektroinstalace - dílny Koželužská - III. etapa

Místo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

Datum: ##

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Projektant: Viktor Králík

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 278 688,26</b>	<b>6 387 212,79</b>
01	D.1.4.g. (a) - zařízení silnoproudé elektrotechniky - 1.NP	4 293 203,04	5 194 775,68
02a	D.1.4.g. (b) - zařízení silnoproudé elektrotechniky - 2.NP - autobusy - elektroinstalace	433 891,49	525 008,70
02b	D.1.4.g. (b) - zařízení silnoproudé elektrotechniky - 2.NP - autobusy - montáž rozvaděče R10.5.2	184 255,82	222 949,54
03	D.1.4.g. (c) - zařízení silnoproudé elektrotechniky - 2.NP - nad lakovnou	367 337,91	444 478,87
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 278 688,26</b>	<b>6 387 212,79</b>