
Stejnopis č. 4

SMLOUVA O DÍLO
č. DIL/61/02/010870/2020 

k provedení stavby č. ORG 0042219
v v

„SSUaR, P5 - rek. části objektu Miramare“,
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

MHnPP08UG22R

1- objednatel: Hlavní město Praha 
Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1se sídlem:

korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1 
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 
00064581IČO:

DIČ: CZ00064581 

PPF banka a. s. 
27-5157998/6000

bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

a
2. zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsán v OR: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:

ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec 
u Krajského soudu v Českých Budčjovicích, C 24827 

Klárou Víchovou Jednatelkou společnosti 
Komerční banka a.s.
115-2360740247/0100
05006309
CZ05006309 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

DIČ:

(dále jen „zhotovitel")

takto:

I.
IDENTIFIKAČNÍ údaje o stavbě 

ORG 0042219
„SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare“

Praha 10, Na Výsluní 6

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Ing. arch. Martin Kopáč
Praha 6 - Střešovicc, Na dračkách 774/12, 
PSČ 16200

Číslo stavby:

Název stavby:
Místo stavby:
Zadavatel a investor (Objednatel):
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Stejnopis č.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo spočívající v 
částečné demolici základů původního pavilonu a částečné demolici propojení tohoto pavilonu 
s objektem školy. Dále bude provedena výstavba nového pavilonu včetně nového propojení 
s budovou školy. Vše v rozsahu a v souladu s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace pro provedení stavby.
Předmětem plnění jsou rovněž veškeré činnosti, které s prováděním díla souvisí, jako je 
dodávka materiálu, zajištění pracovních strojů s jejich obsluhou a provozem, provedení 
zajištění staveniště a všechny další nezbytné činnosti vedoucí k realizaci díla, a to v rámci 
veřejné zakázky s názvem „SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare", č. stavby: 
ORG0042219, (dále jen ,,dílo“), a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s 
vyhodnocením veřejné zakázky zadávané podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a rozhodnutím 
objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 11.2.2020.
1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
právními předpisy s ním souvisejícími.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace díla a 
kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, a v 
projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady 
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména, 
nikoliv však výlučně:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
jejich odvoz na skládku, uložení omice, případně nutné biologické rekultivace

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
c) cla a další náklady s celním řízením spojené
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
c) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů
h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického 

zaměření digitální formou ve dvojím vyhotovení
j) předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy
k) projednám a úhrada případných záborů veřejných prostranství
l) projednání dopravních opatření a jejich realizace
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Stejnopis Č. ;

m) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci
díla

n) projednám a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
o) zajištění pasportizace stávajících objektů
p) náklady na pojištění díla
q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) az. do předám díla bez vad 

a nedodělků
r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
s) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště 

provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úkJid
t) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a 

průběžnou likvidaci suti
u) náklady na ochranu technologií (dle potřeby) a ostatních zařízení před prachem 

ze stavební činnosti
v) náklady na měření - po dokončení prací požaduje objednatel provést měření 

dle požadavků HS - hlučnost, radon, apod.
w) náklady na zaškolení obsluhy, zkoušky a revize technologických zařízení

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 
jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

cenu za

III.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 240 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
(doba realizace výstavby, specifikovaně v či II. této smlouvy, není kritériem hodnocení, 
nicméně zadavatel si vy minuje, aby lhůta byla minimálně 210 kalendářních dnů, 
maximálně 240 kalendářních dnů - viz či 3 Zadávací dokumentace).

Datum zahájení prací bude zapsáno do předávacího protokolu při předám staveniště. 
Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele (email, dopis). O předání staveniště zhotoviteli bude proveden předávací protokol 
podepsaný zástupci smluvních stran.

1. Určení termínů realizace: 
podpisu smlouvy

2. Termín zahájení stavby bude do 3 pracovních dnů od podpisu protokolu o předání 
staveniště, nebude-li při předání staveniště domluveno jinak a tento termín zapsán do 
stavebního deníku.

3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků 
objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

práce budou zahájeny do 15 kalendářních dnů od

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších Činností 
zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy (Cena díla je kritériem hodnocení) je

1.
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stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnčjší nabídky na dílo ze 
dne 26. 5. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí:

23 550 977,10 Kč 
4 945 705,19 Kč

28 496 682,29 Kč

Základní cena celkem 

DPH 21 %
Celková cena včetně DPII
Cena za dílo zhotovené podle projektové dokumentace zahrnuje veškeré práce a náklady 
nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém 
rozpočtu - specifikaci díla a kalkulaci ceny, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž 
smluvní strany považují tento rozpočet za závazný.
Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k 
provedení celého díla v rozsahu čl. II - Předmět smlouvy, v kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných projektovou 
dokumentací. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem slouží i pro stanovení výše 
dílčích faktur zhotovitele vystavených na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný položkový 
rozpočet je plně v souladu s výkazem výměr (zpracovaným objednatelem) tvořícím 
přílohu této smlouvy, tedy je úplný a neobsahuje prázdné ani nulové položky.
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše 
schváleného rozpočtu HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního 
krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část 
díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do 
výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných 
k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění 
se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek 
v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, 
množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPI! a tento den se stává 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a 
povinnosti obou smluvních stran týkající se předám a převzetí celého díla, odstranění 
vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. 
této smlouvy.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla'4 a s 
rekapitulací všech plateb. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši 
v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.
Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla (bez 
DPH) a pozastávka bude uvolněna po předložení podepsaného „Protokolu o odstranění 
vad a nedodělků44 všemi zúčastněnými stranami a po samotném reálném odstranění vad 
a nedodělků. V tom případě musí zhotovitel v konečné faktuře vystavené na 100 % 
částky + DPH s pozastávkou 10 % ze základní ceny díla bez DPH uvést částku k úhradě
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Stejnopis č. A

po odečtení případné pozastávky. Pozastávka bude po podepsání „Protokolu o 
odstranční vad a nedodělků" na písemnou žádost zhotovitele objednatelem uvolněna.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Hlavní 
město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, 
Mariánské nám. 2, Praha 1 a zaslány na adresu Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 
Doloženy budou zjišťovacím protokolem ze strany objednatele a soupisem provedených 
prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. „Protokolem o předání a převzetí 
díla".

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury jc 30 dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu vc smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn., žc musí obsahovat tyto údaje:

• údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
• údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
• rozsah a předmět plnění
• evidenční číslo daňového dokladu
• fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
■ datum uskutečnění zdanitelného plnění
■ datum vystavení daňového dokladu 

a dále:
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury
■ IČO objednatele a zhotovitele
■ číslo a název stavby (ORG), prip. číslo a název etapy
• bankovní spojem objednatele a zhotovitele
■ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
■ číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum 
podpisu zjišťovacího protokolu popřípadč „Protokolu o předání a převzetí díla".

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být zadávány v souladu se 77.VZ. Dodatečné práce budou 
oceněny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci 

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými 
kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsazených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění 
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku 
neuvedených činností.

8. Hlavní město Praha prohlašuje, že není pro tuto zakázku ve smyslu "Informace GFŘ a 
MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví" ze dne 9. 11. 2011,

cenami
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v postavení osoby povinné kdani. Předmětné stavební a montážní práce nebudou 
využity pro ekonomickou činnost Hlavního města Prahy.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody.

2. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a 
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a dále i projektovou dokumentaci v 1 
vyhotovení.

3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto 
smlouvou.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a 
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr 
zhotovitele.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům na kvalitu dle norem ČSN EN 
ISO, ať již doporučených či právně závazných. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele (např. stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů apod.), jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na 
okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od 
předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
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7. Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a 
nedodělků.
Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící 
průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
stavebníka (objednatele).

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům řádně 
včas. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v 
zadávacím řízem veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být 
novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato 
změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedeni technickému 
dozoru stavebníka (objednatele) při převzetí díla a jeho případné připomínky k této 
dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od 
řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a 
odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s autorským dozorem objednatele. 
Zhotovitel předloží toto projednání objednateli prostřednictvím technického dozoru 
stavebníka (objednatele) s jeho stanoviskem.

12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR) a tyto jsou součástí 
ceny díla.

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

14. Zhotovitel je povinen dodržovat, mimo jiné, následující podmínky realizace:
•Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost 
prováděl sám.

• Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.
• Zhotovitel bude provádět stavební práce v pracovních dnech době od 7 - 20 hod, ve 
dnech pracovního klidu v době od 8 - 16 hod. a hluk zc stavební činnosti nesmí 
přesáhnout limity stanovené HS HMP.

• Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy o dílo v budově oznámení o provádění 
prací s názvem své společnosti, jménem odpovědné osoby a termínem realizace akce.
• Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li 
potřeba).

• Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná 
s dodavateli.
• Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných prostor objektu, kde jsou 
práce právě prováděny.
• Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců a dalších 
reprezentantů společnosti s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se

8.
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nebude pohybovat po objektu, v místech, kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude 
řídit pokyny zaměstnanců školy, školského zařízení, kteří budou určeni se zhotovitelem 
spolupracovat.
•Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost 
odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
• Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný 
stavební deník.
•Zhotovitel v rámci realizace prací provede i vystěhování a nastěhování věcí v 
dotčených prostorách na základě dohody s určeným zaměstnancem školy.
• Zhotovitel po ukončení prací provede generální úklid stavbou dotčených prostor a 
venkovních ploch objektu.
• Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky organizací (DOSS) vyjadřujících se k 
projektové dokumentaci.

VII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, 

TECHNICKÝ DOZOR
1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ladislav Ayrer, který' zabezpečuje zejména tyto 

činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) upozorňuje objednatele na možné změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu
f) vede stavební deník a deník víceprací - ménčprací.
Veškeré změny předmětu veřejné zakázky mohou být provedeny pouze za dodržení 
podmínek stanovených zákonem a nesmí se jednat o podstatné změny závazku ze 
smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

2. Zhotovitel jc povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vc 
znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání 
jejich plynulému postupu.
Objednatel jc povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska.

3. Na případné dodatečné vícepráce a ménčpráce povede zhotovitel zvláštní deník.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy 

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, 
příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat

nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v „Protokolu o předání a převzetí 
díla“. Zástupcem stavbyvedoucího pro případ nemoci nebo dovolené bude pan Jiří 
Písař.

v deníku
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Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Výkon technického dozoru zajišťuje a výkon funkce koordinátora BOZP zajišťuje na 
základě Příkazní smlouvy č. PRK 61/02/007982/2016 společnost Kittlik s.r.o.

7. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo a v souladu s časovým harmonogramem, podle technických 
jiných právních předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a 
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d) Je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví zaměstnanců nebo hrozí 
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je 

nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu).
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, 

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve zněm pozdějších předpisů.

s

norem a

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1 Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou 
dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. 
Veškerá předám a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o 
zkouškách stanovených platnými právními předpisy a kompletní projektovou 
dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu 
provedených prací.
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Dále připraví tyto doklady:
■ osvědčení o zkouškách použitých materiálů
■ stavební deník
■ prohlášení o shodě na výrobky, u nichž tak stanoví příslušný právní předpis
■ doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
■ provozní pokyny dodaných technologických zařízení
■ doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízeni
■ doklady o ekologické likvidaci odpadu
■ doklady potřebné k zajištění kolaudačního souhlasu

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního 
deníku. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši zhotovitel.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 
zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí díla", 
který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a 
dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve 

schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že 
dílo nevyhovuje.

9. Zhotovitel jc však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl 
nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na 
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, žc dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy-, a žc po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
platnými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo jc 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí 
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich 
výrobci či poddodavateli.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívám ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozdčji do 
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
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5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, žc škoda byla způsobena mimořádnou a nepřekonatelnou 
překážkou.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XTV 
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od 
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni oboustranného podpisu této smlouvy poskytnout 
objednateli za řádné plnění díla bankovní záruku (příloha č. 5) ve výši 1.297.000,- Kč 
(slovy jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc korun českých), která bude platná po 
celou dobu provádění díla až do řádného dokončení a předám díla bez vad a nedodělků 
objednateli. V případě nepředložení platně sjednané bankovní záruky v uvedené lhůtě má 
objednatel právo smlouvu nepodepsat. V případě prodloužení plném díla z jakéhokoli 
důvodu je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit. V případě nepředložení 
prodloužené bankovní záruky má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s účinky 
ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno 
druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v ěl. XIV.

X.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodleni.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či 
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,15 % 
z celkové ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené včl. III. odst. 1 je 
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % /.celkové ceny 
díla za každý den prodlení.

4. Ncodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení 
písemné reklamace způsobem uvedeným včl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,15 % z celkové ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má objednatel vedle 
vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady 
zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné 
výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve 
smyslu ěl. IV. odst. 2, ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 
10, a dále porušením ustanovení čl. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti 
neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná 
nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli
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zaplatit smluvní pokutu vc výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý jednotlivý zjištěný a 
oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy kjeho 
odstranění dle čl. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 8 a čl. XIII. odst. 3 a 
odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny 
díla za každý den prodlení.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, 
případně vzniklou náhradu škody, na ktcrc mu v důsledku porušení závazku zhotovitele 
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle 
příslušných ustanovení smlouvy.

9. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této 
smlouvy, a to na účet objednatele.

10. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou stanoveny z celkové ceny díla bez DPH. 
Ustanoveními o pokutách není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody.

XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže sc stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 
nepřekonatelných událostí, mimořádné a neodvratitclné povahy a mají bezprostřední 
vliv na plnční předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné 
události případné opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2, této smlouvy, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné 
překážky působit.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním ve lhůtč stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnční předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či zaměstnanců, či došlo ze 
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy ve smyslu neprovádění 
prací v souladu se specifikací prací dle oceněného výkazu výměr, stanoví zhotoviteli
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Ihůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky vc 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy 
zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 
zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel nespím povinnost uvedenou včl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve
objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. 
XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nespím nejdéle do 5 pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a 
bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízem, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany,
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- nastane mimořádná a nepřekonatelná překážka uvedená v Čl. XI. této smlouvy, kdy 

dojde k mimořádným a nepřekonatelným překážkám, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna 
prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva 
odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K 
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty.

na

8.
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10. V případě odstoupení od smlouvy jednou zc smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven „Protokol o předání a převzetí nedokončeného dílaiv, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, jc objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

13. Odstoupení od této smlouvy jc vždy s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v čl. XIV. (EX NUNC).

14. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udáni důvodu s výpovědní lhůtou 
2 měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to 
způsobem uvedeným v čl. XIV.

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel požaduje na 
zhotoviteli provádění prací po dohodě s objednatelem tak, aby nedošlo k narušení 
provozu školy ve školním období či narušeni výuky ve škole z důvodu zvýšené 
hlučnosti, prachu či vibrací.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 
osobu před podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění 
poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a 
převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do 
okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Výše 
pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
Pojištěni, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, bude sjednáno pro případ škody 
vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody 
vzniklé třetím osobám v souvislosti s činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím 
ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v 
důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné smlouvy' 
se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel jc 
povinen ji objednateli předat nejpozdčji v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje předložit objednateli ke kontrole originál této pojistné smlouvy rovněž 
nejpozdčji v den podpisu této smlouvy. Nepředložení originálu této pojistné smlouvy 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit s účinky ode dne, kdy bylo 
písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní 
straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel 
povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, na 
škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti včetně škody 
následné, pokud dodavatel za Škodu odpovídá v důsledku svého jednání. 'Puto pojistnou
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smlouvu jc dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše 
pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat 
předložením originálu příslušné pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží 
objednateli pojistnou smlouvu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstoupit 
od této smlouvy o dílo s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným 
v čl. XIV. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců na stavbě a poskytne součinnost při 
zpracování Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
teto smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna 
postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.
Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a jc povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení 
auditu realizace této stavby.

9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena 
dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými zaměstnanci, nebo 
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, 
vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, 
k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 
dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 
k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode 
dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti 
podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném 
termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech 
souhlasí.

13. Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn 
jednat:
- ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Němcová - ředitelka odboru školství, mládeže a

sportu MI1MP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. investičního oddělení SML MHMP

Ing. Pavel Paclík - investiční spec. SML MHMP

8.
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Ing. Jana Porvichová, Ph.D. - ředitelka školy
Ing. Martin Kučera - odb. poradce - TDS, koordinátor BOZP

Vc věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn 
jednat:
- ve věcech smluvních: Klára Víchová - jednatelka
- ve věcech technických: Ladislav Ayrer - stavbyvedoucí

XIV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují zhotoviteli i objednateli 
prostřednictvím datové schránky. Nemá-li zhotovitel datovou schránku zřízenu, pak se 
písemnosti doručují na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran je tato smluvní strana 
povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem 
uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvcdne-li si smluvní 
strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení.

3. Dokument, který' byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 
dodanému dokumentu. Neprihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtč 10 
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty, a to v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na 
území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k 
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni díla a místo provedení díla a 
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z 
nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále 
jen "kolizní ustanoveni") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
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vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecné závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na zněm nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v 
registru smluv. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude s konečnou platnosti řešen 
před příslušným obecným soudem České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádné 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a tato smlouva 
neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl.m. 
Praha.

9. V souladu s § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy 
schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1013 ze dne 25.5.2020.

8.

Přílohy:
č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 
č. 2 Časový harmonogram
č. 3 Doklad o stavebně montážním pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 (na hodnotu 

díla včetně DPH)
č. 4 Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti 

dle čl. XIII. odst. 4 (na hodnotu díla včetně DPH) 
č. 5 Bankovní záruka na provedeni díla

tf.Q. 2010V Praze dne V Praze dne.

ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190 

377.0.1 .Jiodfichúv. Hradec 
006309

-7-

IC: 050Objednatel

Mgr. Lenka Němcová ||S
ředitelka odboru Školství, mládeže a sportu! 

M1IMP

Klára Víchová 

jednatelka společnosti
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Hlavni mésto Praha

Uchazeč.
ORDYS s.r.o.. Ke Mlýnu 190,377 01 Jindřichův Hradec 

Projektant:
Ing.arch.M.Kopéč. Praha

Zpracovatel:
Ing.arch.Kopáč

IC:
DIČ:

IČ: 05006309
CZ05006309DIČ:

IČ:
DIČ:

tC:
DIČ:Poznámka:

izariz.nl. k,?nS ™jl po££TXSZH?£n‘™,rŮ V' ^ cflpadW’«“PO^ "<*

32KKr*——■«*„.
Použita

Cena bez DPH
23 550 977.10 

Výše dané
Sazba dané 
21,00% 
15.00%

'foDPH základní 
snížené ů

O 's DPH CZKv

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podote: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Svar* 12 ?



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2019-11 0912 16 12

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

Kód:

Stavba:

04.03.2020
Ing.arch. M.Kopáč, Praha 
Ing.arch.Kopáč

Praha 10
Hlavni mésto Praha
ORDYS sr.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJKĎ0 Popis

23 550 977,10 28 490 252,42Náklady z rozpočtů

760 755,45 920 514,09

26 7ltf?te/ft
656 272,72

2092013-A Miramare_Demollce

22 075 847,50Miramare_Rekonstrukce části objektu Miramare2092013-B

542 374,152092013-C Miramáre_Výtah

172 000,00 208 120,002092013-D Miramáre_VRN a Ostatní

SBarj 2 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-A - Miramare_Demolice
Objekt:

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

Zadavatel:
Hlavni mésto Praha 

Uchazeč:
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190. 377 01 Jindřichův Hradec 

Projektant;
Ing.arch.M. Kopáč, Praha 

Zpracovatel:
Ing.arch. Kopáč 

Poznámka:

8013311 
Praha 10 
45000000-7

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

1
04.03.2020
41

IC:
DIČ:

IČ: 05006309
DIČ: c; 9
IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
760 755,45

Základ dané 
760 755.45

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

dph základní 
snížená

Výše dané 
159 758,640.00 0,00

Cena s DPH
v CZK 920 514,09

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce částí objektu
Objekt:

2092013-A - Miramare Demolice

Místo: Praha 10 Datum: 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč, 
Praha
Ing.arch.Kopáč

Zadavatel: Hlavni mésto Praha Projektant:

Zpracovatel:ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův HradecUchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

760 755,45 

760 755,45
9 - Ostatni konstrukce a práce-bouráni
99 - Pfesun hmot_______________

997- Přesun suté

698 411.01 
217 332,81 
62 344.44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-A - Miramare_Demo!ice

Praha 10

Hlavní mésto Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Objekt:

Místo:
Datum: 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing.arch. Kopáč

Zadavatel:
Projektant;

Zpracovatel:
Uchazeč:

PCTyp Kód Popis
Cena celkem [CZKJMJ Množství J.cena fCZKJ

Náklady soupisu celkem

760 755,45 

760 755,45 

698 411,01
15 000.00

d HSV Práce a dodávky HSV

r Ostatní korumukcea prác^bouráni 
_ Odstranění kotelny a přepojení rozvodů

Součet

Odpojeni misltl-přlpojek objektu ~ '------

JSEř*"*k8nafeflc®- p,ynovod e**1™
Součet

1 loctirana odpojovaných affl-píípojek

•obrana nepojení přípojek odpojovaných srtT 
Součet

[Zednické výpomoci k odpokiviní aM 
■^ntócé výpomocí k odpojování a ocTranýWa **h
iwpojeni 
1

— _____ ______________
5 | K [981511113 Demoftce konstrukcí objektů z betonuprostéto nebo

— Jg!^y<h02dtva potupným rozebíráním _____

'základy opérkysmlJzd

Součet
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého
Dostupným rozebíráním
^sloi betonová podlaha kužel v pfúnrtrátfř------------------

ŽST*3
Demrtice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou

------____________________________

Součet

___  Přesun hmot

_StS™!lS8n*ien,ííii^ím™ T

442,001*9 
Souč«
Nakládání suti na

-É*®®;____ __________________
Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m

_ D 9 
ÍTk 198101111a

i kusw 1,000 15 000.00w 1,000
2 K 98101114a 1,000

kus 1,000 5 000,00w i,___ 5 000,00
w
w 1.000

3 K '98101115a 1,000
kusw 1,000 5 000,00 5 000,00W

w 1.000
l K [98101116a 1,000

kus 1,000 5 000,00w 5 000.00
w
w 1.000

1.000

m3 99.360 1 860.00w 184 809,60W 86,400
W
W 12.960

99,360
r

6 K 981511116
m3 71.280 3 310,00w 235 936,80w

w 71.280
71.2807 K 981513116

m3 22.140 1 370.00W 30 331.80
W
w 22.140

22.140
D 99

8 K 997006511 217 332.81 
19 890.05

t 442,001 45.00
9 K [997013501

10 | K 997013509
t 442.001 237,00 104 754.24

t 3 978,009

jsss_ . _3 978,009. 
442,0011

10,30w 40 973,49w
j 11 | K 1997211611 

12 K 998001123

dopravní prostředky pro vodorovnou I ~
t 117,00 

910,00'
51 714,12

t 0,001w 0,001 0.91w Součet 0,001
0,001

D 997

13 K 997013801
Přesun suté

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
!gVfleiS <^^betof!Ovéhg_kód odpadu 170 1012?Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ohelného kamenného 236 odpad.

62 344,44 
25 690.50

t 205,524

156.8Í6
48.708

205,524

W 125,00
W
W

14 K 997013803
236,477t 155,00U 36 653,94w 236,477

SoučetW 236.477
236.477 r

i
I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Mlramare - přístavba a rekonstrukce části objektu
Objekt:

2092013-B - Mlramare_Rekonstrukce části objektu Mlramare

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

1801KSO: 04.03.2020Praha 10 
45000000-7

Místo:
CZ-CPV: 41

IC:Zadavatel:
Hlavni město Praha

Uchazeč:
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec 

Projektant:
Ing.arch.M.Kopáč, Praha 

Zpracovatel:
Ing.arch.Kopáč

PoZJe3uY kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" 
obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze 
informativní charakter. Pro oceněni a následné pro realizaci je možné použit jiný 
materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepSI užitné vlastnosti a odpovídá 
požadavkům dokumentace.

DIČ

IC: 05006309
CZ05006309DIČ

IČ:
DIČ

IC:
DIČ

22 075 847,50Cena bez DPH

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

VýSe daně
VtssWř

Základ daně
dph základní 

snížená 0 6

v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-8 - Miramare Rekonstrukce části objektu Miramare

Praha 10

Hlavní město Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Objekt

Místo:
Datum: 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing.arch.Kopáč

Zadavatel:
Projektant:

Zpracovatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV~ prace a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

2- Zakládání

3- SvMé a kompletní konstrukce

4- Vodorovné konstrukce

5- Komunikace pozemní
Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni 

8- Trubní vedení

22 075 847,50
9 523 910,60 

1 156586,04
1 608 174,61

2 054 140,39 
1 816 735,58

563823,00 
1 303 856,41 

27 318,00 
993 196,57 
662 968,52

12 551 936,90
335 357,82

342450.33
396277.34 
215073,50
22990,00 

901 667,00 
2 141 299,00

6-

Ostatnf konstrukce a práce, bourání 
Přesun hmot a manipulace se sutí

PSv- Prače a dodávky PSV

711 -

9-
99-

ízolace proti vodě. vlhkosti a plynům 
712- Povlakové krytiny

713- Izolace tepelné
714- Akustfeká a protiotřesová opatření
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace 
733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 
751 - Vzduchotechnika 
762- Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby 
764 - Konstrukce klempířské

766- Konstrukce truhlářské

767- Konstrukce zámečnické 
771- Podlahy z dlaždic 
776- Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783- Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

882 132,00 
33 100,00 

2 097 787,91 
670 593,02 
541 759,65

763-

266 319,50 
2 826 025,60 

289 946,56 
213 025,24 
48 966,92 

165 462,10 
161 703.41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-B - Miramare_Rekon8trukce části objektu Miramare 

Praha 10

Objekt:

04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing.arch.Kopáč

Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Hlavní město Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]PÓ Typ PopisKód

22 075 847,50Náklady soupisu celkem

9 523 910,60Práce a dodávky HSV

Zemní práce ________________
Káceni stromů listnatých D kmene do 300 mm

D HSV
1 156 566,04 

616.00
D 1

1 K 112101101 154,00kus 4.000
4,000
4,000
4,000

50,400

4W
Soufiet_________________ ___
Odstraněn! pařezů D do 300 mm
Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 
■dle PD'
80,4______________________________________
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
550*0.4*0.5
Soufiet______________________________
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v m3
hornině tř. 3 za lepivost___________________|_____
110*0.5
Soufiet _______________ ________________ —.-------
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do m3

1100 m3____________________________ i_______ I____
"zákl deska vfi odk pro terasy"
0.2*9.27*14,3 
0,2*21.9*8.22 
0,2*4*6,29 
'krtek"
17,2*4*0,4 
'opérzeď 
48*4,5*(2+4)*0,5*0,5 
*podz chod"
10*7*1.5 
4*4*1.5
Soufiet ________ ____________________ ____
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v - 
hornině tř._3_______
548.068*0.5 ____ _______________
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do m3
Il00m3______________
lopěrzed"
(48*4,5 )*( 2+4 ;*0,5*0.5
Příplatek za lepivost u hlouben i jam nezapažených v - 
hornině tř. 4
324*0,5___________________
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do m3
100 m3__________________ ____________________
•zákl novost obv zdi'
(38,84*0.6*0.8’2)+(8,31*0,6*0,8)*<3.5*0.6’0,8)*<1,98*0,6*0.8) 
♦(6.46*0,6*0,8)
'vnitř zdi*
(5.3*6,41+4,5)*0,6*0,8 
-krfiek*
(16,5+14.6*2,6*2,6*2,7*217)*0.6*0,9 
'scbodtšté venk opé zed spod ter"
2,3*8,3 
Soufiet
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v m3
hornině tř. 3 __
87.905*05________
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do m3 
100 m3
0,3*0.3*70
Soufiet

w
1 232,00 
1 743,64

308,00

34,60
kus2 K 112201101

3 K 121101101
w

50,400

110,000
w

149,00 16 390,00m34 K 122202201
110,000
110,000

W
W

1 424,5025,9055,000

55.000
55,000

548.068

5 K 122202209

w
w ! 152 910,97279,006 K 131201101
W

26,512
36,004
5,032

w
w
w
w

27.520W
W

324,000W
W

105,000
24.000

548,068

W
W
W

T 6 302,7823,00274.0347 K 131201109
L

274,034W
384,00 124 416,00324,0008 K 131301101

w
324,000W

48,50 7 857,00162.0009 K 131301109
162,000W

58 632,64667,0087.90510 K 132201101
L -

w
47.006W

W
7,781W

W
22,518W

W
10,600
87,905

43,953

43,953

W
W I

8 307,12189,0011 K 132201109

w
10 647,001 690,006,30012 K 132301101

6.300
6.300

W
W
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Pč Typ Kód
' Popis

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v 
j hornině tř. 4 
6.3*0 5 _
Hloubeni rýh $ do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 
2*0,35V.682 
1.225*0.35*(8,69*7)
1.15*0,36^10,563*4,07)
1.16*0,36*7,65
■Boxy*
4*12*3
■kanpr

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZKJ
13 K 132301109

m3 3.150

3.150 
171,073

290,00W 913.50

14 K 132301201
m3 921.00 157 558,23W

W 5.377
6,727
5,890
3.079

W
W
W
W
W 144,000
W 6
W 6,000

171.073

85.537

85.537 
85,537

400,800

Součet
Pflplate* za lepivosti, hloubeni rýh S do 2000 mm v
hominé tř4________ ____________
171,073*0,5 
Součet

d° 50 m ^ku/sypeniny z

15 K 132301209
m3 66.70w 5 705.32

W

16 K 162201102
m3 39,10w 15 671,28■nás*

W 150*2 
■omice*
50,4*2 
Součet
Vodorovné přemístěn! vétvl stromo listnatých do 5 km i 
D kmene do 300 mm
Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 5
km D kmene do 300 mm
Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 300 mm * kus
Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromů

------- k«ngne do300 mm ZKD 5 km
Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů 

kmene do 300 mm ZKD 5 km 
k vodorovnému Přemístěni pařezů D 300 mm

5km
wTiPSrwdo1000Q^g5—

■krček, schody,Novostavba, záki. *
87.905*6,3 
-opérkačásr 
38*0.6*4,5 
"opěr z zakT 
21.073
"mat o oksyp. vhodný TO*

W 300.000
W
W 100,800

400.800

4,000
17 K 162301401

18 K 162301411

19 K 162301421

20 K 162301901

21 K 162301911 
22| K 1162301921^ 

23 K 162701105

kus 32.20 128,80
♦

kus 4,000 412,00 1 648,00 
387,204.000

4,000

96,80

kus 6.48 25.92
stromů

kus 4,000 11,60 46,40

kus 4.000 17.90 71,60
mnyz

m3 479.318 262.00 125 581.32W
w
w 94.205
W
W 102,600
W
W 21.073
W 50
W 50.000"zp.pi odv.-
w 110
w 110,000■omice*

336*0,15
■boxy
4*12*0.6*0.8

W
W 50,400
W
W 23,040-srw 28
W 28.000

479,318
_ Součet______________________

Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3 
■vhodná zemina k obsypům TO"

'omice*
336*0,15
^_______________________
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 100 % PS________
TO pro dovoz a manipulaci areal.*
150
***$-________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

.karr^Na na skládá 
377.878*16 
Scučet
Zásyp jam šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se znutněnímssr 1
-267.87
(144*6M(28)*{ 12*3*0,6*0,8))

—______________ ;___________ _
Obsypání potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tř 1
ro-o 3-o?"Vm 1,0 3 m M ^ _ _ j_

24 K 167101101
m3 100,400w 190,00 19 076,00w

W 50.000
W
W 50.400 

1 CO,400

150,000
25 K 171101103

m3 58.70 8 805.00w
w
w 150,000

150.000I
26 K 171201211

t 680,180

650.180
680.180

280,00W 190 450.40
w

27 K 174101101
m3 708.918 95.00w 67 347.21

W
W 872,068

-267,870
104.720
708.918

W
W

28 K 175101101
m3 34,300 618.00w 21 197.40

6.300
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisK6d

•boxyw
28.000
34,300

28W
SoučetW

35 617.1229 M 583438720 472,0075,460tkamenivo drcené hrubé frakce 8-16 ______________

34,3*2,2
Součet 
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v m2
roviné nebo ve svahu do 1:5_______________________ I_____
"terůpr'
32+14*68*44+178__________________________ ____
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ________________

75.460
75.480

336,000

w
w 1

15 288.0045,5030 K 181301102 1
w

336,000

336,000
W

6115,2018,2031 K 181411131
336.003

1,680
336W

152,7190,90kgosivo směs travní parková 
338*0.005
Oprava pláné v hominé tř. 1 až 4 bez zhutnénl

32 M 005724100
1,680W

1 942,085,78m2 336.000
336,000 

m2 550.000

33 K 181951101
336W

6 270,0011,40Úprava pláné v hominé tř. 1 až 4 se zhutnénlm34 K 181951102
550,000
550,000

550W
Souéat_______________ __________________________________
Rozprostřeni omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl ^ 
vrstvy do 160 mm ________________________________ !_____
336
Jamky pro výsadbu s výménou 50 % půdy zeminy tř 1 .
až 4 objem do 0.125 m3 v roviné a svahu do 1:5
TAB-

W
22 713,6067.60336,000

336.000

17,000

35 K 182301122

W
2 516,00148,0036 K 183101214

w
17,00017W

265.631 010,000,263m3substrát zahradnický B VL
Jamky pro výsadbu 6 výménou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0.4 m3 v roviné a svahu do 1:5

37 M 103715000
5 490.00549,0010,000kus38 K 183101215

10,000
10,000

m2 336,000

10w
Součet ___________________ _______________
Zápiskovém travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v 
roviné nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 _ 
Štěrkopísek frakce 0-2 tfída B 
336*0,002*1,65
Součet___________________________________________
Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zalitím v 
roviné a svahu do 1:5 ____________________

w
2 436,007.2539 K 183451511

404,79365,001,109t40 M 583373080
1.109w
1,109W

41 K 184102211
850,0017.000 50,00kus

17,000
17,000

17W
W

13 600.00800,0017,000kusKe/ dle výb.arch42 M 026520251
17,00017W

Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do
1.8 m v roviné a svahu do 1:5_____________
Stromy dle výb.arch__________________________

Zřízeni ochrany stromu bednénlm 
VTQF4
Odstranénl ochrany stromu bednénlm

1 500,00 
23 000.00 

8 400,00

150,0010,000kus43 K 184201111

2 300,00kg 10,00044 M 005800380

45 K 184807111 350,0024.000m2
LV- 24,000W

1 680.00m2 70.0024,00046 K 1B4B07112
24,00024w

Hnojeni půdy umélým hnojivém na Široko v roviné a
svahu do 1:5 __________________________________
“spotřeba dle výrobce 25g na Im2 upřesněni dle pož. zhof 
■Doplněk"
336*0.00025
Součet
NPK vel baleni __________________

Ošetřeni trávníku shrabáním v roviné a svahu do 1:5

509.886 070,000,084t47 K 185802113

w
w

0.084W
0.084

84,000
w

1 260,00 
1 239,84

15,0048 M 25191155a-' 3,69336,000m249 K 1B5803111
336,000 

m2 336,000 
336.000 
336.000

336W
221.760,66Uválcovánl trávníku v roviné a svahu do 1:550 K 185803211

336w
SoučetW

1 608 174,61

16 940,00
Zakládání
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm vfietné lože otevřený výkop 
9*10.5+50,5
Součet , ________________
Násyp pod základové konstrukce se zhutnénlm z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

D 2

51 K 212752213 242,0070,000

70,000
70,000

35,990

m
w
w

50 026,101 390,00m352 K 271532212

"Krček'W
5,95017*3,5*0,1

"IPP*
244*0.1
terase*
♦12*3,5*0.1

W
W

24,400W
W

4.200W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J eana (CZKJ Cena celkem [CZKJw ven a oper z*
W 1,0440,4

Souží_____________________

Základové desky ze ŽB tr. C 20/25
■Krtek- ——
17*3*0,15
"1PP”
237.7*0,15
Souží

[Zfeent bednénl stén základových dmafc 
"Krtek”
(17*2)*0,2
(39,10*39,1+8+6)*0.2
Součet

—[Odstranénf bedněnf stěn základových deselT

w 1.440
35,990

43,305
53 K 273321411

m3w 2 780,00 120 387.90
W
W 7.650
W
W 35,655

43,305
25,640

54 K 273351215
m2W 361.00 9256,04W

w 6,800
W 18,840

25,640| 551 K [273351216 
w

561 K [273361621

m2 25.640
25.640

103,00 2 640.92
oceniu sos —-

t 5,760w 40 600.0057,6*0,1 ________ _____^
[Výztuž základových desek svařovanými sftěmi Kari 
237.7*0.0035*1.3
Součet____________________

^Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 
"zaklopěr”

"zakl venk sch”
3.2
"krtek. iPPaNP*
77305
Součet______________________

___ [Zátdedové pasy ze ŽB tř. C 28/30
"zakJopérz.” --------------------------------------—
21.073  

[Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) 
"*venk sch*
(3.2*8.3)*0.06 
"zákiopérz- 
1.579
■Záklpodbud*
77.305*0.075 
Součet

^Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
^gÍQL^givýptné z betonu tř. C 12/15 
opér zed náhrada za kam.zeď srovnatelné • 
rov”

4,1*(7,682*8.09*7)
*L”
3.738*4.1 
8,917*(1*4,1)*0.5

7<65"{1,6*4.1 )*0.5 
♦10 
Součet
Iakhdovizetfze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže 
'základ opér zdi KB” ~
0.5*0.4*50
Součet______________________

jVýztuž betonářskou oceff 10 506 
^Uoplnék dle výkresů stíny opérky vč zákJ zdi"

220.22*0.0012 
187.57*0.0012

271.48*0.0012 
5653*0.0012 
127.84*0.0012 
162.89*0.0012 
*ROV
1535,88*0.0012 
740.8*0.0012 
434.02*0,0012 
"Zed zakl’
10*0,095 
Součet

233 856.00
57 K 273362021 5.760

t 1,082W 32 200.00 34 840.40w 1.082
l~58 | K (274321311 1,082

m3 86.805w 2 650.00 235 333.25W 6.3
w 8.300
W
W 3,200
W
W 77.305

88,80559 K '274321511
m3 21.073w 2 880,00 60 690.24W

[_274361821 21.073
8,067tW I 40 600.00 327 520,20W

w 0,690
W
W 1.579
W
W 5.798

8j067

163.232
61 K 279113125

m2 1 530,00w 249 744,96LW
W
w 93,365
W
W 15,326

22.738W
W
W 21,803

10.000
163,232

W

62 K 279321311
m3 2 680.00’10,000W

26 800.00w
w 10.000

10.000
5.433

63 K 341361821
tW 44 200,00 240 138.60w

w
w 0.264
W 0.225
W
W 0.326

0.067
0.153
0,195

W
W
W
W
W 1.843

0.889
0,521

W
W
W
W 0.950

5,433
D 3

64 K 311238132
Syfelé a kompletní konstrukce 

Zdivo nosné vnitřní zvukové izolační POROTHERM tl 
250 mm pevnosti P 15 na MC
*1PP”

2 054 140,39 
978 808.50

m2 652.539 1 500,00w
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MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]PopisPČ Typ Kód

78,030
-2.880

-10,800
•1,780

133,759
-2,880
-1,560
-1,780

-10.800
-3,375
-4,510
8,160

-35,700

(7,375*8,20+7,375)*3,4
-2,4*0,6*2
■6*1.8

W
W
W

-1,78W
(7.75+7,75+5,475+4,5+13.866)*3,4 
-1.2*1.2*2

W
W

-1.56W
-1,78W
-6*1,8
-1,5*2,25
-2,05*2,2
♦2,4*3.4
-10,5*3,4
•1NP"
(39.8+39,8+9+8,5*3,5+4.43+13.889+4+7.5+6.08+1 )*4,2
+<4,2+5)*0.5*9
+0.8*8.5
-((1,2’l8*2)+(2.4*2,4+3.6’2,4+2.4*1,8+3,6*1,5+2.4*1.5)) 
-<3.6*0,3+6,616*3,05+1,2*12,+1 ,2*1.2+6*16+2*1.5+3*1.5) 
(6*1.8+1*0,6+2*0,6+2*0,6+1*0,6)
-1.56*1+1,78*2
-3.5*4,2
"krtek"
(1,175+0,99)*3.5 
Součet
aouči _________ ___________________
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže do
ztraceného bedněni z desek________________
96.42-21.073
Součet_________________
Překlad keramický plochý S 11,5 cm dl 100 cm____

w
w
w
w
w
w

577.496
41.400 

6,800
-70,920
-55,399
14.400 
2,000

-14,700

W
W
W
W
W
W
W
W
W

7678W
652,539W

0,000W
239 603.463180,0075,347

75,347
75,347
1,000

m365 K 311321774

w
w

220.00220,00kus66 K 317168111
"přič"w

1,0001w
4 060.00290,0014,000kusPřeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm

■1+2NP"
67 K 317168112

w
6,0006W

"přič*W
8,000

14,000
1,000

8W
W

415,00415,00Překlad keramický plochý S 11,5 cm dl 200 cm kus68 K 317168115
1,0001w
1,000SoučetW

2 400,00K 317168131 400,006,000kusPřeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm69
6,0006W
6.000

kus 36.000
Součet_______________
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 
21+15
Součet____________________________ _
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm

w
16 560,00460,0070 K 317168132

36,000
36,000

W
W

16 500,0015,000 1 100.00kus71 K 317168137
l— 15,000

15,000
15W
Součet --------------------------------------------------- —,--------
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3
0,207 
Součet
Překlad ze ŽB tř. C 25/30 
■1PP"
0.24*0,65*(12.8+2+2.5)
*1NP’
0.24*0.65*( 16+4.9+3.4+12.8+8,4)
Součet_____________________
Zřízeni bedněni překladů vdo4m 
•prekl.mon"
(0,24+0,65+0,65>*(12.8+2+2,5)
(0,24+0.65+0.65)*(16+4,9*3,4+12.8+8.4)
Součet
Odstraněni bedněni překladů v do 4 m 
96.712
Výztuž překladů a řims z betonářské oceli 10 505
1.32469 
1,59498 
Součet
Zdivo nadzákladové opěrných zdi z lomového kamene m3 
do drátěných gabionů na sucho

w
1 132.295 470,000,20772 K 317234410

0,207w
0,207W

22 997.523 240.007,09873 K 317321411 m3
w

2.699W
W

7,098
9.797

W
W

51 063,94528,0096,712m274 K 317351107
w

26,642
70,070
96,712

W
W
W

148,00 

42 400,00

14 313,3896,712m275 K 317351108 
w

| 76 I K 1317361821

96,712
2.920 123 808,00t
1,325W
1,595W
2,920

21,750
W

326 250.0015 000,0077 K 334214521

•zdi*w
7,500
9,000
5.250

21,750

(8+7)*2’0.25
(4+5)*4'0,25
(4+15+2)*0,5*0,5
Součet

W
W
W
W
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PC Typ Kód
Popis

Stoup vMcovanycn noenfkú U160 di 3 m
4$****——--________
7+1 ■♦1*0,25 
Součet

26 Zdv?jených lícovaných nosnou Ú 120 dl3m 
^OVan/

MJ Množství J cena [C2KJ Cena celkem [CZK]
78 | K 1339041112

kus 9,250 8 920.00w 82 510.00
W
W 9,250

79 K 339941121 9.250
kus 4.000w 5 890,00 23 560.00W 1*4

80 K 3400X001 
|81 K 1340000002 

82 K 340000003

lZednicfcé pflpomod k 731-5~ 
Zednické promoci k 766 
xedntoké pffpomodK767

4.000
SOU 1.000 5 000.00: 

5 000.00: 
lOOOO.Oo’

5 000.00
sou 1.000

5 000,00 
10 000,00

kusw 1.0001
83^ K ,340000004 
84 K 340000006 
ŠŠj K 340000007 
86 K 342248112

1.000Zednické pňpomoaVZT 
Mdnlcképffpomodk 721-s ~
Zednické připomoci k etektromontážim

kus 1.000 5 000.00 5 000.00
sou 1.000

j^.ooo’

172.030

10 000W

10000.00

610,00

10000.00

10000.00
---- - __ sou

_{Pftďcy POROTHERM 0115 mm pevnosti P10 na MVC | m2 |

<6.6*8.3*1.5+7.4*1.35+1,35)*3,40
*1,56*3
1.18*1
*1NP*

iK-e'2*1 '8*2,8+2,8+2'84<’,3r3'4 
-1.18*1

w
104 938.30W

W 90.100
-4.680
1.180

W
W
W
W 68.340

9.360
-1.180

W
W

"oné na ze 14 na 11,5*W 851
W Součet 8,910

172.030
O 4

87 K 411123901
Vodorovné konstrukce

Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky
hmotností *Ll,5ibudova vdp 18 m
Součet

Staveništnl prefa celk cena za 7ks viz výkres

1 816 735,58 
7 000,00

kus 7.000 1 000.00W
w 7.000

7,00088 M 593412001
m3 7.300W 7.3 10800.00 78 840.00W Součet

Dozdívka klemby z cihel pálených tl. 300 vč
___idoHInkovánl_____________

___ I Stopy deskové ze ŽB tř. C 25/30
•1PP- 
36*8.2*0.1 
4*6.1 *0.1 
14.3*1*0.1 
-4*3*0.1 
■1NP*
35.5*9*0.1
14*1,3*0.1
6*4,2*0.1
Tuček-
17*3*0.15
Součet

Zřízení bedněni stropů deskových

4.5*2.4*3
(2,4+1.79)*0.5*4.5*1 
(1.86*1,25)*0.5*4,5*1

7.300
7.30089 K 411244263R 

801 K (411321414
m2 0.500 2 500,00

3 100,00

1 250.00 
234 763,00

m3 75,730w
w
w 29,520

2.040
1.430

-1.200

W
W
W
W
W 31,950
W 1.820
W 2.520
W
W 7.650

75.73091 K 411351101
m2 390,00w 48.826

19 042,14w
w 32.400
W 9.428
W Součet 6,998

92 K 411351102 48.826Odstraněni bedněni stropůdeskovýcft

v do 4 m pro

“no'1rcékons'n,kce ^»*4 m ^ ~:
tíženi do mPa"* k°nSlrukce s,ropů vdo4mpro

17*3 
'novost*
680*1.2 
Součet

Výztuž stropů betonářskou oceli 10 505

m2w 48.826
48.826

48.826

150.00 7 323.90
93 K 411354173 

1 P« K 4113541731

95 K 411354174

96 K 411354174.1

97 K 411354203

m pro
m2 900,00 43 943,40
m2 5.945 900,00 5 350.50
m2 48,826 150,00 7 323.X

m2 5.945 150.00 891,75

m2 867, X0W 445,00 385 815.Xw
w 51,000
w
w 816.000

867,00096 K 411361821
t 5,049 42 OX.QO 212 058.00
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Cena celkem [CZKJMJ Množství J.cena (CZK]PopisPČ Typ Kód

"1NP*
1.79424
1PP"
2.56265
•krček'
0.57640*1.2
goučet______________________________________
Zabetonovánl/zazděnl otvorů pro uloženi nosníků 
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I. IE.
lu.UE nebo L do C. 22 ------------------------------------ L
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180mm l
Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
|U. UE nebo L č. 24 a vyšší ________________________ L
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označeni průřezu 240 
"1NP*
((9,94644>-(0.40655+0.17578))*1.1 
*1PP"

((8,7888)-
(0,36376+0.11918+0,19412+0.18906+0.19243+0.29329)>*1.1 
Součet
tyč ocelové IPE, jakost S 235 JR označeni průřezu 330 
Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U~UE nebo L t. 24 a vyšší_________________________
Příplatek za konstrukční činnost, montáže 
19.781 _________
Ztužujfcl pásy a vénce ze ŽB tř. C 25/30 ________|

■hl budova*
(39.12+39,12+9+9+7,575+2,575+8)*0.25*0.2 
(40,21+40.21+9,4+9,4+7.5+7.5+8.55)*0.25*0.2 
•krček*
(17,1*2)*0.2*0.3 
■dolní choď 
(10.83*2)*0,2*0.45 
Součet
Zřízeni bednénl ztužujíclch věnců ______

~(397l 2+39.12+9+9+7,575+2.575+8)*0.20'2 
(40^1+40,21 +9,4+9.4+7,5+7.5+8.55)*0,2*2 
(115+11,5+2.7+2.7+2,4)*0.20*2 
“krček-
(17,1*2)*(0,2+05+0.3)
'spod choď 
10,83*2*(0,2+05+9.45)
Součet
Odstraněni bedněni ztužujíclch věnců 
149.535
Výztuž ztužujiclch pásů a věnců betonářskou oceli 10

w 1,794w
w 2,563W
W 0.692

5,049
2,000

w
W 5 000,002 500.00 

8 280,00

kus99 K 411388621R
1 672.56 
5211,60 

153 523,84 
369 640,00

0,202

0,202

19,784

18,482

t100 K 413941123

101 M 130107200
25 800,00 

7 760,00 
20 000,00

t
t102 K 413941125

t103 M 134827250
W

10,301W
W

8,181W

18.482

2,338
w

49 098,00 
15 520,00

21 000,00 
7 760.00 

500.00

t104 M 134827400
2.000t105 K 413941125.1

9 890,5019.781
18.781 

15,860

t106 K 413941129
w 49 800,403140,00m3107 K 417321515
w 5,720

6,139W
W
W 2.052W
W 1,949
W 15,860W 45 458,64304,00m2 149,535

45,756
49.108
12,320

108 K 417351115
W
w
w
w 23,940W
W 18,411

149,535
149,535
149,535

1,147

W
W

10 691,7571,50m2109 K 417351116
w

46 453.5040 500.00t110 K 417361821 505
■spod choď 
0,24422 
■hl.buď 
13,399*0.045

W 0.244
W
W 0,603W

■krč'W 0,300
1,147

3.450

0.3W
Součet
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
(5,2+4)* 1,25*0,3

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
oceli 10 505 
W 
0,34151
Součet ________________________ ____________ r
Zřízeni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v 
jdo4m______ ___________________ -L
(5.2+4)*1.3

w
12 040.503 490.00m3111 K 430321414

3.450W 3.450w
16 381.8047 900,000,342t112 K 430361821

w 0,342
0,342

W
W

8 627,28m2 618,0013.960

11.960 
2,000

13.960

13.960 
15.560

113 K 431351121

w
+2W
Součet __________
Odstraněni bedněni podest schodišť a ramp 
přímočarých vdo4m
Zřízeni bedněni stupňů přímočarých schodišť 
■1PP-1NP!
0,3*(5,2+4)*0,3*2
1,3,(0.165+0.3)*23
Součet
Odstraněni bednénl stupňů přímočarých schodišť 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štérkodrtě

w
m2

m2

1 521.64109,00

368.00
114 K 431351122

115 K 434351141
5 726,08

w 1,656W 13,904
15,560

15,560

W
w

1 205,9077,50m2116 K 434351142

117 K 451541111
5 670,00900.006,300m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]w 70*0,3*0.3 
Součet

Komunikace pozemní
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 3ÍM0 mm 
■podsTAB*
263*287

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 
563+60_________“
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

iQ luumm
263*50 ----- —----- -----------------.
tím mm kameniVa hmbéh0 drcenéh0 vel. 32-63 mm 
92*171 
Součet
tí200mm kamenlva hrvbého drceného vel. 32-63 mm 
'TAB 1-17*
237*50

k°mUn*aCÍ Pro « 60 mm

- ______
171*92

m M \592452940 \Mbapavr.st barva pískovcová

_ ^3*1-02 -------- --------------------------

sr:;?Prd»k~prop--°-
ssr
Dlažba povr.st. barva pískovcová
(237*50)*1.02

fesass
_inanašená ručně 

"Krček a"
1PP INPdte zdivá’
652.539 
152.919 
163.12*2 
8.91*2 
Součet

*“"2 co^iyréno^1

Součet
OBSKg 7 Bxíruoovaneno potysryranu ou —r

'£“ “• "f"1 2 P^ty^ovych

W 6,300
6.300

D 5
118, K 564201111 563 923,00 

18 535.00n>2 550,000w 33,70
W

119| K 1564231111~ _____  550,000
rc2 | 613,000

613,000
m2 313,000

313.000

m2 263.000

263,000 
_ 263.000

m2 287.000

mmw 67.20 41193,60i----- r
120 K 564731111

95.80w 29 985,40I—

121 K 564731112
104,00W 27 352,00

w

122 K 564761111
L

174.00w 49 938.00
w

____  287.000

m2 263,000
123 K 596211122

264.00w 69 432,00
W

__  263,000
”2 268.260
____ _ 268160

m2 287.000

w 440,00 118034,40
125 K 596211222

281.00W 80 647.00
w

126 M 592452910 ______ 287,000
m2 ) 292,740

292.740
w 440.00 128805,60
D 6

127 K 612311141 1 303 856,41 
294 276.61"12 1 149,518 256,00w

w
W
w 652.539 

152.919 
326,240 
17.820 

1149.518
"g ) 228.609

60.006
168,603

____  228,609
m2 233,181

m2 131,560

W
W
w

128 K 622211011
mm 529.00w 120 934,16

w
W

129 M 283764420

130 K 622211031 413,00

605,00

96 303,75 
79 593.80w TI*

w 3.6*13.3 
-6*1^+1.2*1.2-2 
3,6*9.5 
■6*1.1.8 
3,6*8,6 
-0.3*2.4*2

W 47,880
-7.920

34.200
W
W
W
W 30.960 

-1,440 
7.200 
1.480 

30.000 
-10.800 
131.660

™2 134.191

w 3.6*2
W 0,4*3.7
W 3*10
W -6*1,8

Součet_________________
déska fesádn/ polystyrénová EPS 100 F1000 x 500x 
lou mm________________ _
Montáž zatepleni vnéjšího osténí hl. špalety do 200 
mm z polystyrénových desek U do 40 mm 
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x
ju mm

.Montáž zakládacích aokfových l^St zateptoíT" 
tíšta zakládacILO 183mmtí.1,0mm 
tištapmfH rohový Alsprolisem délka 2 m
profk okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 
Montáž ostatních lišt zatepleni

w

131 M 283759850
236,00 31 669,08132 K 622212001

----- ------L . _______
133 M 283759310 

|134| K 622252001
135 M 590516380
136 M 590514730
137 M 590514750
1381 K [822252002

m 9.425 156.00 1 470.30
m2 9,425

38.400
40,320
47.124
87,570

128,370

37,30

103,00
101.00

351,55 
3055,20 
4 072,32 

358,14 
1 751,40 
7 638,02

m
m
m 7,60
m 20,00 i
mw 59,50

w
w 32.400

8.400
!
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Typ PopisKód

■APU"
87.57
Součet __________
Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka t. 3,0 mm 
včetně penetrace vněiSIch stěn F1

w
87.570

128.370

m2 131.560

w
w

287.00 37 757,72139 K 622511061

*F1*W
131.560

21.000
131.56______________ _______________________________ _____
Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 3.0 mm včetně penetrace - 
vnějších stěn Marmolit F2 
•F2 Marmolit po! srovn.*

W
8 757.00417.00140 K 622541031

w
21,000 
21,000 

1 118.000

21W
Součet_____ ___________________
Potěr anhydritový samonivelačnl tl do 35 mm C20 litý m2 
*1NP+1PP70mm*
559*2
Separačni vrstva z PE fólie_________
■PO,00*
(21+59+5.4+1.1+1.1+5+1.1+1.1+3.6+3.5+1,4+14,2+71.1 +76.5 
+47)*1
■podahy -3,75’
237,7*2 
Součet
fólie separačni PEbal. 100 m2 ________________
Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi 
stěnou a samonivelačním potěrem 
1150
Součet________________________ _______________
Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním
■o wr
47*0.1 
*-3,75’
237,7*0.1
Součet________________________________________
| Povrch úprav kačlrek 50mm-stf.______________
-střecha pokryt"
; 78,8+48.79+227.69)*1,1
Okapový chodník z kačlrku tl 150 mm s udusáním 
7.5*0.6 
Součet
Osazováni kovových rámů oken do4m2 na MC

w
403 598.00361.00141 K 632441212

w
1118,000 

m2 787,500
W

12.00 9 450.00142 K 632461213
w

312,100W

W
475.400
787.500

905,625

w
w

11,00

12,00

9 961,88 
13 800,00

m2143 M 283231500

m 1 150.000144 K 634112113
1 150.000 
1 150.000 

28.470

w
w

29 893,501 050,00m3145 K 635111115
W

4,700W
W

23.770
28,470

390.808

W
w

72 299,48185,00m2146 K 637111101
w

390,808
4.500
4.500 
4.500

W
1 372,50305.00m2147 K 637121112

i
w
w

148 K 641941312 114,000 48 564,00kus 426,00

w
48,00048W

-okna i sdruž v defw
66,000

114,000

19,000

66W
Součet_____________
Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

w "1
5 035,00265,00kus149 K 642942111

19.000
5,000

13+6W
833,00 4 165,00kuszónjbeň ocelová pro běžné zděn! 600 L/P150 M 553311000

5,000
5.000

6,000

5W
Součet
zórubeň ocelová s drážkou PO

w
1280,00151 M 553312220 7 680,00kus

6.0006W
6,000

4,000
Součet
zárubeň ocelová pro běžná zděn 800 L/P

w
867,00 3468,00152 M 553311040 kus

4,000
4,000

4W
Součet
zárubeň ocelová pro běžně zděni 900 UP

w
885,00 3 540,00kus 4,000153 M 553311060

4,0004W
4,000Součet____________________________

Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 
10 m2 na montážni pěnu_______

w

1 070,00 2 140.002,000kus154 K 642942831
2,0002W
2,000SoučetW

27 318,00Trubní vedeni
Osazeni šachet dřen plastových zákl.

D 8 
155 K 894415011 1 000,00i 3 000,003.000kus

3,0003W
3,000

3,000
Součet
TEG- roura šachtová bez hrdla plastová 425/3000 mm

TEG - poklop litinový teleskopický 425/3t

TEG - těsněni šachtová roury 425 odolné rop. látkám

w
3 350,00

4 060,00 
696,00

10 050,00 
12 180,00 
2 088,00

156 M 286616600

157 M 286617580

158 M 286617900

kus

3,000

3,000

kus

kus

993 196,57Ostatní konstrukce a práce, bouránío 9
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PC Typ

I—r r-------
159 K 916131213

Kód Popis

bebnw6ho * 
boční opérpu do lože z betonu prostého
140 ■
Součet

^Obrubník tUmHa5071507B0Q~

GeotertTte pro ochranu, separaci a filtraci netkaná " :
Imémé hmotnost do 300 o*n2__________

162 K 919726122.JTA Gf)t®xH,e pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
mSmá hmotnost do 30° g/m2 
^«a7»ámt» * šo355cen:

laDOČfeny ?<***"‘ « dodérvgtotortsc

•ochrboxy-

MJ Množství J.cena fCZKJ Cena celkem [CZKJ

m 140,000

140.000
140.000 

282,800

m2 263,000

240,00 33 600,00w
W

160 M 592175041

161 K 919726122
to/s 30.20 8540,56

49.70 13071.10

m2 180,000 58.60 10 548.00
PSC

W
w 180
W 180.000

180.000

m2 812,236

337^06
161.680
196,050
117.300
812.236

m2 16 244.720

16244.720 
_ 16 244.720
m2 | 812.236

, 612,gaB

5.000

m2 746.000

Součet
Montáž lešení hadového trubkového těžkého s 
■§gg5y 2at,žení * 300 k9/m2 š do 1,5 m v do 10 m
9.4*8.6-2
39.21*5
17*2*3,45
Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 
812SeSo &A'5 rJ} v ,0 m 23 PfvnlaZKD den použiti 
Součet
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
—300 kfl/m2 i do1.2 m v do 10 m__________ [

Lešení pomocné projekty pozemních staveb s 
tešertovou podtahouvdo 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 
Vyčištěni a úklid stavby 
•plint*
322*2+51*2
Součet

163 K 941121111

109,00 88 533.72w
w
w
w
w

164 K 941121211

1.41 22 905.06W
w

165 K 941321811

39,20W 31 839.65

166 K 949101112

167 K 95203009
m2 61.10 305,50 

51 474,00
w 69.00
w
W 746.000

746,000168 K 952231150 Bentonitový pásek
80.000mw 150,0060 12 000.00w Ěm

150,000
150.000

1.000Í

Součet__________

ť^Slénl budov omytí dveří nebo vra! p lochy do 3,0m2 m2

Ochrana stáv.konstrukcf 
1

Čišténl budov zameteni schodišť 

Bourání dheiných kleneb na MV nebo MVC tl do 150

169 K 952901122-4
w 22.60 3 390.00

170 K 952901130
kusw 10 000.00 10 000,00w 1,000

171 K 952902221 1,000
m2 2 238.000w 4.17 9 332,46w 746*3

2 238.000
172 K 963031432

m2 68.000 130,00W 8 840.0068
68.000
68,000

W Součet
173 K 967031142 __ lPB—rovných osténl v cihelném zdivu na MC m2

Z
r^r^rnémp'aoo'o9m2"* kus

9.000 176.00w
1 584.00w 9.000

9,000174 K 971033341
10,000 114.00w 1 140.00TO*

W 10
10,000u dd06(Snl otvořů ve zdivu dMném pl d0 4 m2 na MC 

■vybourá SohcMTŤ 
8

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl
2°0f5m2Wdo300mm______________ _____
Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

175 K 971035661
m3 8.000 1 680.00 13 440.00w

W
8.000

176 K 973031345
kus 2,000

45.000

352.00 704,00
177 K 985131311

m2 144.00W 6 480.00TO*
W 45

178 K X01

D 99

179 K 997011385

r 45,000
soubor. 1.000

obetonováni nosníku místě uloženi vč zazděni

Přesun hmot a manipulace se sutí 
Poplatek za uložení sutí do skládky

Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a 
vybouranými hmot za zvětšenou dopravu suti 2KD 10

2 500.00 2 500,00

662 968,52 
5 347,95

i—

t 35.653w 150.00
w 35.653

35.653
180 K 997013213

181 K 997013219
t 35,653 1 400,00 49 914,20

t 35,653 66.60 i2 374.49
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ Popis

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením
35,653*9
80Učel_____________________________ _________
Přesun hmot pro budovy zdéné v do12m

Kód

8 449.76237,0035,653t182 K 997013501

107 493.80335,00320.877t183 K 997013511
320,877 
320,877 

1 754,080

W
w

489 388.32279,00t184 K 998011002

12 551 936,90Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům______

Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za m2 
studená nátérem penetračnlm

D PSV
335 357,82 

5 749.94
D 711

9,38613.000

613,000
613,000
0,857

185 K 711111001

613w
Součet
lak asfaltový ALP/SN bal 160 kg 
■-3,75'
613*0.001

W
39250,6045 800,00t186 M 111631510

W
0,613W

-s-W
0.244
0,857

200,000

244*0,001
Součet________________________________
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za 
studená nátérem penetračnlm

w
w

20.50 4 100,00m2187 K 711112001
200.000
200,000
0,300

200W
Součet
lak asfaltový ALP/SN bal 160 kg 
200*0.0016
Součet__________________________________________
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavemm . -
vodorovné NAIP _________________________1
■krček"
17*3,5*2
-1PP-

247*2
Součet_______________________________
pás asfaltovaný modifikovaný SBS 
613*1.15
8ou6et_______________________
Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavenlm 
svislé NAIP ____________________________________1

 
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Ela 40 Speciál
linhera/ ___________ ________________________
•opérka-
163^32*1,2________________________________________
Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené 
horní provětrávaci lištou 
'opěrka pro dřen”

w

188 M 111631510 13 740,0045 800,00t
0,300W
0.300W

57 805,9094,30613,000189 K 711141559

W
119,000W

w
494.000
613.000

704,950
704.950
704.950

163,232

w
w

154,00 108 562,30190 M 628560000 m2

w
w

109,00 17 792,29191 K 711142559

w
163.232 

m2 195,878

w
130,00 25464,14192 M 628522540

w
195.878

131,956

W
14 515,16110,00193 K 711161382

w
70.00070W

■sokl*
(11,5+1,8+2,2)
(8.3+8+2.8+4.5+1.2+13,886*1,9+2+3,87)
Součet
Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo
soklů zatížitelnost 70 kN/m2
"opérz"

w
15.500
46,456

131.956

151.956

W
W
w

220,00 33 430,32m2194 K 711161511

w
90.00090W

h podzemní č spod soklu*
(11,5+1,8+2,2)’1
(8,3+8+2,8+4,5+1.2+13,886+1,9+2+3.87)*1
Součet_______ _______________________________ _____
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodé vodorovná - 
SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-2K 
"Izol štěrk"
(5.4*1.1 +1.1+5+1.1 +1,1*3,6+3,5+1,4)* 1.2 
Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a { 
plynům v obiektech výšky do 12 m

Povlakové krytiny
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za si 
lakem penetračnlm nebo asfaltovým 
lak asfaltový ALP/SN bal 160 kg

Kotveni sytém PD 5ks na m2 ____________
•Kotvy Ept do betonu délky dle tepel izolace 240-300mm 5 ks 
na 1m2tj. *
390,808 
Součet

W
15,500
46.456

151.956

27.960

W
w
w

12 162.60435,00195 K 711493112

w
27.960

2.757
w

2 784.571 010,00196 K 998711102

342 450,33 
1 954,04 
5 358,60 

21 494,44

D 712

197 K 712311101 390,808 5,00m2
♦

45 800,000,117

390,808

t198 M 111631510

199 K 71232143 55,00m2

w
390,808
390,808

W
W
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PC Typ Kód Popis

PpZX,ZtT ^ ***
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Ela 40 Speciál _

------IfrtpBtá___  ____ -
'sfř*sr

__  390.608*1.2_________
i Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

—i&otonoy volni_____
■podzchod’
T22S*(2*1)
•GeotextstT 
(78,8+48,79*227,69)*1,1 
Součet
geoTBxrme neixana goormex w, <rw grnizrsrm

•vytažení na er 
390.808 
390.8*0.15 
■podzemní ch*
72.25

—Součet_________
fólie stfeSnfmPvuKo kotveni ALKORPLAN 3517615 I 

________________________

__feotace tepelné
Montáž cotece tepelné podlah volné kladenými --------

— j_o^eml, pásy, díld^deskami 1 vrstva

2l4fie«.4^1.1+1,1+5+iii+iti+3ie+3^+i ^4^711^^

z pěnového f&ystyr^u bWEPŠJsOŠlÓÓOh
- _11000x20 mm

MJ Množství J.cena fCZK) Cena celkem [CZKJ
200 K 1712341659

m2 390.808
----1--------- 1
m2 466.970

98,00 38299.18201 M 628522540
L_

130,00w 60966,10
W

468.970 
m2 607.558

202 K 1712361701
24,00w 14 581,39

W
W 216.750
W
W 390,808

607.558
687,429

M M 1893110610 

204 K 712361705

230—
19,00

143,00
13 061,15------ 1-------------- 1

m2 521,678w 74 599,95
w
W 390,808

58,620W
W
W 72,250 

_ . 521,678
m2 611,929

205 M 283220410
175,00 107087,58206 K 998712102

—it 4.589 1 100.00 5 047,90
D 713 

207 K 713121111
r

396277.34 
6 616,52™2 312.100 21.20W

w
312,100T

208 M 283758890
m2 318,342 

318.342
26,00W 8276,89318,342

r^n^rif0^06 *55"! POd'ah V°l0ě k‘adenými'
gx»žemi, pásy, djjgtdegkami 1 vrstva

209 K 713121111
m2 284.700 21,20w 6 035,64-■Vrčel"

47
1PP*
(20,5*59+59+24+14.2*8*1.9*51.1)

.Součet
deska z pěnového polystyrenu 1bílá EPS 150S 1000 x
luuu xoj mm

p“tsT'* "" p,i,:hycenTrn
'soklipodča^č.— - - ----- ----------------

po/ysřynw extnj<k>vanýŠfYRmíŘ5000CS^f250rr~
W_______________
*2?* ,ePe,né «^ch Plochých lepené za 
•s^w- 1 VrSfVa r0h°?í P^MOců, desek

(48.9*227.69)*1.1 
-střechy
(78.8*48.79*227.69)*1.1
Součet________
fJonrock max 180mm 
RockfaH 20~40mm

~ [Izolace střech s+vat&s osaz trámkem TTw* lVřlvŤV

íí"f, ?,eMlné P°dlah' “OP0 "ebo
střech překryt, separační fófcí z PE
WCcK

17*3 
‘novosr
312.1*237.7*312*10
Součet______________ _
fólie separační PE bal 100 m2
^u"/ímo,'onéž"1 pra feolaw lipsiné „ 

joggktech v do 12 m _______

Akustická a protiotřesová opatřeni
Montáž akustických stěnových obkladů z

227 M 590362001 panelů na yidjWn* roét _
b90362001 _ Ecophon dle PD a kalkulace výrobce

w
w 47.000
W
W 237.700

284.700270 M 283759120 

211 K 713131121
m2 290.394 103,00 29 910,58
m2 82.138 70.90W 5 823.58

w
W 20.182

61,956
82.138

4.383

W

272 M 283764100 

213 K 713141135
.____i -

m3 4 250.00 18627,75
m2 695.057 49,00w 34 057.79

w
w 304.249
W
W 390.808 

 695.057 
">2 398,624

m2 341,369

m2 101.817*

m2 922.800

274 M 6315412001 
21ll M 6315412002 
N K 7131553017 

217 K 713191132

433,00
180,00

172 604.19 
61 446.42 
15 781.64 

8 166,78

—h

155.00

8.85W
W
w 51,000
W
W 871.800

922.800
i rr>2 1 015,080

218 M 283231500

219 K 998713102 25,00 25 377.00 
3 552,56

t 3.614 983,00
D 714

220 K 714123001 215 073,50 
42 790,00 

170 500,00 \

m2 110,000

m2 110,000
389.00

7 550,00 I
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Cena celkem (CZKJMJ Množství J.cena [CZK)PopisPČ Typ Kód

■Ecophon Master RlgkJ A Igamma 200 mm o.d.s.."
110_____________________________________
Přesun hmot tonážní tonážnf pro akustická a 
protlotřesová opatřeni v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy
svislý odtok DN110_________________________

w 110.000

1.189
w

1 783,501 500.00t222 K 998714102

22 990,00 
5 800.00

D 721

223 K 721233212 2 900.002,000kus

"V4*W 2.0002W 2.000Součet_____________
Chrli* kulatý s manžetou 110 PVC

w r 1 950,001 950,001.000Kus224 K 72126220a
•V5"W 1,0001w 1,000Součet_____________________
ChrliC kulatý s manžetou 75 PVC

w 3 740,001 870.002,000kus225 K 72126220b
1/6*W 2,0002w

2.000Souftl____________________________ —
226 K 721273152.HLE Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 s manž

w 3 700.001 850,002.000kus

•vrw 2,0002W 7 800.001 950,004,000kus227 K 721273153.HLE Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 s manž.
*V8*W 4.0004W

901 667,00
899 924.00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace 
Zdravotechnika objektu viz příloha ___________

D 722 ____
228 K 722110001

899 924,001,000kus
1,0001w 1.000Součet________________________________

Přesun hmot tonážnl tonéžnl pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m_______________________
3
Součet

Ústřední wtápénl - rozvodné potrubí 
Ústřední vytápén! objketu viz příloha

w
1 743.00581.003,000t229 K 998722102

3.0003W 3,000
W

2 141 299.00
2 134 369.00d 733_____

230 K 733110011
2 134 369,001,000kus

1.0001w 1.000Součet _______ __________ |
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v| “

__ I__
w i-

6 930.00r 1 260,005.500231 K 998733102 do 12 m
882 132,00 
882 132,00

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 
Elektroinstalace objketu viz. příloha, rozv, přlstr,
svítidla, hromosv._________________________.
•elektro instalece viz příloha"
'silnoproud, slaboproud hromosvod, světla, zařízeni"

D 744

232 K 744140011 882 132,001.000kus

w
w 1,0001W

33 100.00 
33 100.00

Vzduchotechnika
233 K 751398095 Vzduchotechnika objketu, viz příloha

D 751
33 100,001,000kus

1,0001w 1,000Součetw
2 097 787,91 

14 190,00
Konstrukce tesařské

Montáž obloženi stěn deskami cementotřiskovýml na
pero a drážku ______________
"krček r
(17,2+17,2)*2,75 
Součet
deska cementotřiskové 8mm typ srovn fasáda 

^Montáž obloženi stěn podkladový rošt ______

D 762

234 K 762431235 m2 94.600 150,00

W 94.600
94.600 

m2 108,231
m 1 616,950

w
W 81 173,25 

93 136,32
750,00I235 M 595907350

236 K 762439001 57.60
■desky chodby*
(146,7*2^1.8+75.5+75,5)

W 446.200
W

"1+2*W 1 002.500401*2.5 
"krček V+Z- 
2.75*17.2*2.5

W
W 118,250 

50.000 
1 616,950 

1,889

w
♦50W
Součet
řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I 
Obklad slěn fasády cementoviáknitou deskou s izolaci 
a kotv.prvky a povrch úpravou fasádní 01 
"obklad fasád s izol, úchyty povrch úprav.*

W 11 900,706 300,00 
4 350,00

m3237 M 605110110

238 K 762439011

♦

1 333 666.50306.590m2

w
*1“W

-74.450(2* 1.5+2*1.5+3.5*2.5+2,3*2,5+3.5' 1 +2.3*1+1 *1.8+1 * 1.8+13.5* 
1.5+13.5*1.8)

W
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PC Typ Kód Popis
Cena celkem (CZKJMJ Množství J.cena [CZKJ

w 1 *8.5+6.5*4-fl+3?*?^3 ----------~

í^í6,5*14,5'5’7'9,7'6'2*4'3-2*9*4'5'7*14'7'3'5'íVeo.oo
------****_____________________

Obklad stén fasády cementovláknítou deskou s izolaci 
akotv.prvky a povrch úpravou Fasádní 02

-<(6'i.8Win.21H2'UH6)ri.8
-116^3*8,3’,‘2*17,8',,5*8‘6'4'2*€,5'07+1>9'4-5 

Součet

Obklad podhledů fasád cementovtáknřtou deskou s 
ozotod, rámrm.kotvprv a povrch úpr. 
podhl. 1PP*

(4*4.5>+<3.3+8.5)*1

Spojová cíprostfedky pro montáž oHtovánf. obložení

- -
\ Pomocný mater#/ ~~

Přesun hmot tonážnl pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

47,060
285.320
48.660

306,590

89.700

w
w
w

239 K 762439012
m2 4 350,00 390 195,00w

W
-37.174
143,070
-16,196
89,700

29,800

W
w
w

240 K 762439015
m2 4 350,00 129 630.00w

w
w 29.800

29.800
241 K 762495000

m2 520.690 33.60 17 495,18W
520.690242 M 137565002

243 K '998762102
kus 1.231 2 500,00 

1 510,00

3 077,50 
23 323,46

t 15,446

D 763 
244) K 1763111311

Konstrukce suché výstavby 
příčka WC 
■inp-
(1+1+5)
-1.18*4 
Součet
SDK sténá předsazená tf 112.5 mm profil CW+UW 100

--------- !desfcaJxA!2I5TlEI15
"krček*

_ (17,2+17,2)*2.7S
[Ostání otvorů z dotek cement vláknitých

(2.4+U+1.8)*!

(3-6+i^+un
(2.4+1.2+1,2)*1 
(3.6+2.4+2,4)*1
*4*
(3+i.5+uri
(2+1,5+1.5)*1

670 593,02 
1 342,92

m2 2,280 589,00w
w
w 7,000

-4.720
2.280

W

245 K 763121415
m2 94,600 598,00 56 570,80W

w
94,600

235.900
246 K 7631231a

m 755,00w 178 104,50
w
w 6,000
W
W 6.000

4.800
8.400

W
W
W
W 6,000
W 5.000■6*
W (6+1,8+1,8)*2 

(1,55+1,55+2,25)*1 
•8*
*komb*
(2,55+2.55+2.25 )* 1

1P2*3M
*2*
(1.2+1,2+1.8)*2 
*4*
(1+1+0.5)*2 
(2+2+0.6 )*2 
*5*
(1,2+1,2+0.6)*2 
(2.4+2.4+0,6)*4

1 *2*3*2 
*8*
(2.4+2,4+0.6)*2 
'dveře'
(2+2+0.8)*20
Souč«__________________

Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu
•SDK*
559.8+264.0____ ___________

zábrana parotésné

Montáž jedné vrstvy tepelné izolacedo SDK podhledu ' rr>2 
21+59+76,5+14í+71.1+5.4+1.1+5+1,1+i.i+316+3^1i4 
Součet______________

UrssPure 39RNvizPDSOmm

SDK podhled samostatný požární předél desky 
*1np* ' --------------- L
47+W+*4*1,1+1 '145+1 ’’+1,1+a6f 35+1*4+142*71,1*76,5*

*1pp*

W 19,200
5.350W

W
W
W 7.350*1*
W
W 3.600
W
W 8,400
W
W 5,000
W 9.200
W
w 6,000

21,600W *6*
W
W 7.200
W
W 10,800
w
w 96.000 

 235,900 
m2 823.800

247 K 763131751
W 15,00 12 357,00
w

823,800 
m2 1042,107

248 M 283292100

249 K 763131752 25,00

55,00
26 052.68 
14 520,00

*264,000
264.000
264.000

269,280

559,800

w
w

250 M 6315096100

251 K 763132111
m2 49.00 13 194.72 

334 760,40
m2W 598.00

w
322.100W

l
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PČ Typ
Cena celkem [CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PopisKód

237.70020.5+59+59+24+14.2+8+1.9*51.1 
Součet
dveře vnitřní 80x197 cm

w
w

3 500,00 3 500,00kus 1,000252 M 611643640
1,0001W
1,000Součet

Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo šllky do 800 mm do zděn příčky

w
t 890,001 890,001,000kus253 K 763183111

1,0001w
9 865,009 865,001,000kuspouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm254 M 553316120

1,0001W
Přesun hmot tonážnl pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m _________________________

18 435,001 500.0012,290t255 K 998763302

541 759,65 
18 809.20

Konstrukce klempířské _______________
Oplechovánl hor.pl.zdi z plechu s povrch.úpravou popi. j m
ri.lOOmm________ ______________ _________________L .
■ví 2 3*
158,6*147.7

D 764 
256 K 76421460a 59,00318.800

W
306,300
12,500

318,800

395,000

w
12.5W
Součet ------
Podkladní pás z titanzinkového plechu Tl-Zn rozvinuté
šířky 200 mm
■podkl plech 120-200mm'
56.1*2+56l8*2+49.4*2+34'2+1.2*2 
Součet _________
Oplachování parapetů TiZn rš 160 mm včetné rohů 
150 Tab*
1.91*2,91
Součet
Oplechovánl parapetů TiZn rš 250 mm včetné rohů
-TAB-
46.05
Součet
Oplechovánl parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů 
"300 TAB'
2.05+3.05*16.86+16.86+14.52*7.38*20+22.05+14,6*21.4
Součet___________________________________________
Oplechovánl TiZn zdi rš 330 mm včetně rohů

w
59 250,00150,00m257 K 764294520

W
395.000
395,000

4,820

W
w

4 092.18849.00258 K 764510520 m
w

4.820
4.820 

46.050

w
w

47 431.501 030,00m259 K 764510540
j—

w
46.050
46.050

138.770

W
w

172 074,801 240,00m260 K 764510550
w

138.770
138.770 
56,100 
56,100 
56,100

W
W

42 355,50755,00m261 K 764530520
56,1W
Součet________ ____________
Oplechovánl TiZn zdi rš 400 mm včetně rohů 
34+1,2
Součet __________
Oplechováni TiZn zdi rš 500 mm včetné rohů

w
31 116,80884,0035.200m262 K 764530530

35,200
35,200

W
W

54 340,001 100,0049,400m263 K 764530540
49.400
49.400

49,4w
Součet
Oplechovánl TiZn zdi rš 600 mm včetné rohů

w
1 310.00 74 408.0056.800m264 K 764530550

56.800
56.800

56.8W
Součet
Pomocný materiál k 764

w
5 000,005 000,00265 M 137565001 

w
266 K 764554502

1,000kus
1.0001

30 000.001 000,0030,000Odpadni trouby TiZn kruhové průměr 100 mm 
TO od pa cT 
6*(2+3)
Součet__________
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0.8 ku£. 
m do ocelové zárubně_____________________ _______J--------

m
w

30.000
30,000

1,541

w
w

2 881,671 870,00t267 K 998764102

266 319,50 
5 913,00

D 766

268 K 766660001 657,009,000

*60’W
5.0005W

*80’W
4.0004W 9,000Součet ______________________

Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes kus 
0 8 m do ocelové zárubně

w
2 852,00713,004,000269 K 766660002

■90-W
4,0004W

dveře vnitřní plné 1 křídlové 60x197 cm vč.kovéní a
_jdalších dopl.dle tabulky dveří _____

6_____________________________________________
dveře vnitřní plné 1k/ldlovó 80x197 cm vč.kováni a 
dalších dopl dle tabulky dveří

29 350,005 870,005,000kus270 M 611640010
5,000W

8 370,00 33 480,00kus 4,000271 M 611640050
4,0004W
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PČ Typ Kód Popis

dvete vnkřnÍ2/3skÍo 1 kfídié^>0x197 cm vtkovúní a 
IdUšfohdoaltMtabuĚafdyJl___________________

Montáž dveřních křidel otvíravých íkřldlových š do 0,8 
Jm požárních do ocelové zárubné

MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZKJ
272 M 611643160

kus 4,000 8370,00 33480,00W
4,000

273 K 766660021
kus 6,000 1 120,00 6 720,00w ■PO*

W 6
6,0002™odoln6> v* **>■***>* &—i—

03 ****** 80 x 197 cm vč.kovánl a dalších kus
uvfjt {JO i&iHMKy Ž/Vwf

276I K 1766660031 ]Montáž dveřních kfldel otvíravých 2k»dtových 
_ppžámfch do ocelová zárubné

Součet_________ _________ ___________
\276\M\6116560001 Dvefe ^P™**n6 conex 3*2,4 POv&kovénU

. dalších dopl dle tab ulky dveří
277 K 998766102 Přesun hmot tonážnl pro konstrukce truhlářské v

-— •• — — _ !objektech vdo 12m __

Konstrukce zámečnické
278 K 767620118 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdivá I--------

Jptogiy přes 2,5 m2__________ ___
Poznámka k aoubon cw

l^S«SS5L

"srov fix sténá’
52.1 
*5 fix*
2.4*1 n

2.4*1.8*4 
Součet

279 M 5634101a PnsHennístěnasa/sbezpsHemadvsfmibezp zim^
____ a 2'oknofi!

*c*na ext aint tés pásek vratř.parapetůa Galiích doplňků viz

!£»
Součet
Montáž oken kovových zdvojených otevlravých do

274 M 611656100
6,000 9 255,00 55530.00w
6.000

kus 1.000 1380,00 1 380,00W
w 1,000

1.000

kus 1,000 97 130,00 97 130,00

t 0.475 1 020.00 484,50
D 767

2 826 025.60
m2 72.260 1 000.00 72 260,00

PSC

w
w

52.100W
W
W 2.880
W
W 17,280

72.260
m2 72,260 7300,00 527 498,00W

w
72,260
72260

58,486

w

280 K 76762C128
m2 1 020,00 59 655,72

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách mentole, , . . . počteny l náklady ne zamáMnl,
vykBrwinL honontůtnh vertikální vyrovnáni okenního rámu. ukotvenI

ofed^cft. váných. 3. V cenách něm započtena montáž dokončeni

®»4ov8řmcwaz- a; oboustra™**, spojen! dmu prvků 
řoton.BVn. flvefl, vrat zánrbrl a fných) krytímimarniocelovýmipfed

^TdT^0 *1£čn61,0 ***ounn<- V**"*™**spodní dvou prvku; mnoísM se urči polovinou výměry, tí krytích Cft 
kM se montuji jen najeden prvek množství se urči čtvrtinou výměry.

2.4*13*1 
*3*
3.6*12-1 
2.4*1.2*1 
3.6*2,4*1

PSC

W
W

4.320W
W

4.320
2,880
8.640

W
W
W •4*
W 3*1,5*1 

2*1.5*1W 4.500
3.000W ■6*

w 6* 1.8*2 
1.55*2.25*1
*8*
-komb*
2,55*2^5*1
Součet_____________________
Okno Alorvsld. boxpskl
“ 8,011 ,és P05®11 vnftř.parapetů a daJálch doplňků viz

21.600
3.488

W
W
W
W

5,738
58.486

58.486

w
281 M 5534110a

rr2 15 700.00 918230,20w

1

í
I
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

£2
I Montáž oken zdvojených kyvných do zdivá plochy do m2

__ l?£m2
V1.2-1

W
58.486

22,120
W

16 435.16743,00282 K 767620137

TW
1,440W

•2“W
4,3201.2*1,8*2w

*4"W
1,0001*0,5*2 

2*0,6*2
W

2,400W
*5*W

1,4401,2*0.6*2 
2,4*0,8’4

W
5,760W

*8*W
2,8801.2*1,2*2W

*8*W
2.880

22,120
22,120

2.4*0,6*2
Součet___________________________________________
Okno AI s doplňky M____________
'okna ext. aint tés pásek vnitř parapetů a dalších doplňků viz 
tabulky"
22,120
Součet___________________________________ ________
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem____________________ ___ __________

w
w

15 700,00 347 284,00m2283 M 5533415002

w
22,120
22,120

2,000

w
w

8 080,004 040.00kus284 K 767640112

*5*W
2,000
2,000

5,760
5,760
5,760

194,044

2w
Součet
Dveře AI vhcodové s nadsv. dvoukřídlé __________
2,4*2,4
Součet 
Stínění oken
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti .
Ido 10 kg ____________ ________________________ l

w
17 250,00 99 360,00m2285 M 5533415003

w
w

286 K 767812001

287 K 767995112

277 482,921 430,00m2
r 55,00 147 257,002 677,400

TO’W
'zábradlí schodStě exter"
15*(5,04*2,08*7.38+1 +4+1 *4,7+2,76) 
'schody'
80*(9,9+9)
"podpěry"

W
419.400W

W
1 512,000W

W
140,000140W

"intsch TO* 
(5+3)*(10+10)

W
160.000 
446.000 

2 677.400

W
446W
Součetw

250325,0085 000,00788 M 132226800 2,945
2.945

Zábradlí a schodiště s podp.ocel s povrch úpr.
2.677*1,1
Součet______ _______________________
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 
do 20 ko_________________________________
(0,84*30‘2)+(0,42*28’2)*4.095 
(17,5*2*2)+<15,25*2*2)*5,295 
<140+393)*0,2

I

W
2,945W

60,00 46 045,80767.430kg289 K 767995113
139,835
392,995
106.600
128.000
767.430

W
W
W

128W
součet ____________________
Nosná konstrukce spoj. krčku s povrch, úpr. 
0.76743*1.1
Součet______ ___________________________
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m ___________

w
0,844
0.844
0,844

10,460

42 200,0050 000,00290 M 132226601 I

w
w

13 911,801 330,00t291 K 998767102

289 946,56 
4 538,82 

10 646,72

1 301,30

2 086,77 
2 366,93

Podlahy z dlaždic ________________
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických do malty š do 300 mm
obkládačky keramická 300*600 _________ __
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických do malty v do 200 mm
obkládačky keramická 300*600 ______
Montáž sokllků pórovinových schodišťových 
stupňovitých lepených v do 120 mm

D 771

8.970 506,00

980,00

260.00

379,00

m292 K 771271123

10,864m2293 M 597610000

5,005m294 K 771271242

5,506

15.675

597610000 m2295 M f —

m 151,00296 K 771413133

182,00 1 413,93 
18 153,60

17,243

99.200

99.200

kus297 M 597613250 sokl
Montáž sokllků z dlaždic keramických rovných do malty 
v do 120 mm
24+14.2+8+1.9+51,1
Součet________________________________________

183.00m298 K 771471113

w
w

266,738 21 872,5282,00kussokl299 M 597613350
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PČ Typ Kód Popis

300 K 771575113 keramických režných hiadkých
^“m“ao,2k!/m2 
M^1+1,1f5+1.1-»1.1+3.6+3.5+1.4+14l2*71.1+47

dlaždice keramické 300-600 
254,71.02
PHpJatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

MJ Množství J.cena fCZKJ Cena celkem (CZKJ

m2 254.700 
«VÓ0

155.600
____  254.700
m2 j 269,794 ]

259.794

19.800 
19.800
7.700|

443.00 112 832,10w
W
w

301 M 597612610
w 380,00 98 721,72r

302 K 771579191
m2 14.10W 279.1814+1.1*1.1+5+1.1+1,1*3.6+3,5+1.4 

Příplatek k montáž podlah keramických za omezený
______

1.9* 1.1 ♦ 1.1+1,1+1,1+1.4
Pfesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech

Ivoo 12m__________ t

___Podlahy povlakové _ ___
Lepení obvodových sokkků nebo Mt z měkčených

—__________ ______
300________

lutaapodtíntaoUová 
800*1.1_________
Lepení pásů povlakových podlah plastových
*1PP"
20.5+59+59 
•1NP*
21*59+76.5 
Součet
krytina podlahová novilon®

~Z861.05 ~____________
Sg»>yánt podlah z platů svafování za teple

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím
--3 ~ -------- -
Qpreve podkladu néilapnýchptoch penetraci

penetrace THOMSIT R 760 (6 10 kg)
___________

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

Dokončovací práce - obklady
H1o^c°/b^aIda6eklnl,řn'Ch Pórov,"ov** Pravoúhlých 
do^45 ks/m2 lepených standardním lepidlem

■sociálky*
2.7*2,7+2.7*2.7+2,7+2.7+2,7+3)*1,5 
(9.8*9^*5.4*1*1+1.5)*U
*1 PP- 
-0.8*1.5
(1,5*1.5*1,1,25*1,25)1 £
■umyvadT 
10
Součet_________________

. obkládačky keramické 600‘300 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech ydo12m___________________

Dokončovací práce - nátěry ________
Nátěr požární ocel

303 K 771579192
m2 78.10w 601.37

7.700304 K 998771102
6,878 2200,00 15131,60

D 776

305 K 776421100 213 025,24 
9 000.00300.000 

300,000 
330/000 

330,000 
m2 295.000

m 30,00w
3061 M \284110080

mw 30,00 9 900,00
307 K 776521100

w 110.00 32 450.00w
W 138.500
W
W 156,500 

_ 295.000
t>2 309,750

309,750 
300.000 
300.000 

m2 295,000
28S400 

m2 I 296,0001
_________206400
kg l 295,0001

______ 206400

1,223

308 M 284121000 novaw 320,00 99120,00i
309 K 776525111

mw 10,00 3 000.00
310 K 776590100

w 10,00295 2 950,00
311 K 776590150

w 175.00 51 625,00
312 M 611552200

W 15,00 4 425,00
313 K 998776102

t 454,00 555,24
D 781 

314 K 781413114
r

48 966,92

393.60
m2 51,550 512,00 26w

w
w
w
w 42.750
W
W -1.200
W
W
W 10.000

51,550
54,684

315 M 597610390

316 K 998781102
m2 380,00

2100.00

20 779,92 
1 793.40

t 0.854
P 783

317 K 78312000 165462.10 
______ 96073401m2 226.365W 420.009.50W 9.5002677.4/15 

767.43/20
Součet__________________ ___
Nátěry syntetické KOK barva dražší lesklý povrch 2x 
antikorozní, 1x základní. 1x email 
219.965 
Součet

„Dokončovací práce ^rnalby a tapety 
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středné “ 
otéruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m 
tíovost 
1149.518*350 
•+dle met okna dv*
1149,518*0.15
Součet

W 178,493
38.372

226.365
W

318 K 783221114 —r
m2 219.965

219.965
219.965

320,00 70 388,80w
w

O 784

319 K 784211121 161 703.41 
103 660.65

m2 1 671.946 62,00W
w
w 1 499,518 iW
w 172.428

1671,946

Strana 20z21 i

:



MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Typ Popis

Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výSky do
3.80 m _____________________
•Podhledy"

Kód

58 042,7657,80m2 1 004.200320 K 784321031

w
853,000853W

"příčky WC 1NP" 
2,25*2
•obkLchodby"

W
4,500W

W
146,700 

1 004,200
146,7W
Součetw
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-C - Mframáre_Výtah
Objekt:

KSO: 801
Místo:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

Praha 10 
45000000-7

1
04.03.2020
41Zadavatel:

Hlavní mésto Praha 
Uchazeč.

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190. 377 01 Jindřichův Hradec 

Projektant:
Ing.arch.M.Kopáč, Praha 

Zpracovatel:
Ing.arch.Kopáč

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ: 05006309
CZ05006309DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
542 374,15

Základ dané 
542 374.15

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

dph základní 
snížená

Výše daně 
113 898.570,00

0,00
Cena s DPH

v CZK 656 272,72

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu
Objekt:

2092013-C - Mlramáre_Výtah

Praha 10 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing. arch. Kopáč

Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:
Hlavni město Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dflu - Popis

542 374,15

65 760,92
Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 946,77 
4 879,68 

32 640,28

1 - Zemni práce

2- Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce
2 426,414 - Vodorovné konstrukce

14 645,23

1 314,25

2 908,30 

13 013,23

10 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni 
998 - Přesun hmot 

PSV- Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace
3 013.23 

463 600,00 

463 600,00

784 - Dokončovací práce

N00- Výtahy 

N01 - Výtahy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-C • Miramáre_Výtah 

Praha 10

Hlavní mésto Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Objekt:

Místo:
Datum: 04.03.2020

Ing.arch.M. Kopáč, 
Praha
Ing.arch.Kopáč

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK]
Náklady soupisu celkem

542 374,15

65 760,92

6 946,77 
3 765,84

D HSV Práce a dodávky HSV 

Zemni práce
__jVj*opávky v uzavřených proetorách v hornině tf. 1 až4j m3

Tw^ukce a práce pro dodatečný výtah-metaný

1.65*1.676*0,3 
0,8*1,615*0,6 
0.39*0^5*1,676 
Součet____________
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 
hornině tř.1 až 4
Vodorovné přemlsténl výkopku z horniny tř. 1 až 4

------stavebním kolečkem do 10m
Vodorovné přemlsténl do 10000 m výkopku/sypaniny z , 
horniny tř. 1 až 4 m3

[Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 do 100 m3
Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce

_ (skfádkovnéj ___ ____
1.768*1.8 
Součet

Zakládání
Základové pásy z betonu tř. C 20/25

Svislé a kompletní konstrukce_________
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti 
P 15 na MVC 
1.6l5*(3+3+0.25)
Součet

[Zednické výpomocí k Etektoinstelad 
[Zednické přlpomoci k výtahům_________

Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 
(1.43*1.5)‘(3*3+0.2)
Součet

Vodorovné konstrukce____________
Ztužujicl pásy a vénce ze ŽB tř. C 25/30 
1.615*0^*0,2
(1,615+1.676+1,676)*0,1*0,2 
Součet

iZřtzanl bedněni ztužujlclch véncú
1,615*0^2
(1.615*1.676+1,676)*0,1*2
Součet_____________________ _______
Odstraněni bedněni ztužujlclch věnců
Výztuž ztužujlclch pásů a věnců betonářskou oceli 10 
505 t
0.64*0.05 
Součet

JŽEE'* pov?í» a osazování výplní 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropu rovných nanášená ručně

J£"
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně ________
(1,165*1,67)*(3+3)
Součet

D 1
1 | K [139711101

1.768 2 130.00w

w
0,830
0,775
0.163

W
W
W

1,768
2 K 161101501

m3 1,768 979,00 1 730,87
3 K 162201211

m3 1,768 98,20t— 173.62
4 K 162701105

5 K 167101101

6 K 171201211

ř-
1,768

1,768

262,00

190,00

150,00

463,22
m3 335.92

477,30t 3,182

3,182
3,182

W
W

D 2
7~| K |274313711 4 879,68

4 879.68m3 1.768 2 760.00
D 3

8 K 311238114 32 640.28 
9 559,02m2 10,094

10,094
10,094
1.000,
1,000

18,166
18,166
18,166

947,00W
W

9 K 34000116a
10 K 134000121a

11 K 342248112

kus 2 000.00 
10 000,00 

610,00

2 000,00 
10 000.00 
11 081,26

: - kus

w
w

P 4________
12 I K [417321515 2 426,41 

514,96m3 0,164
0,065
0,099
0,164

3 140,00w
w
w

13 K 417351115
1,639 304,00w 498.26
0,646
0,993
1,639

W
W

14 K (417351116

15 K 417361821
m2 1,639 71,50 117.19 

1 296.000,032 40 500,00w
0,032w
0.032

D 6

16 K 611321141 14 645,23 
670,24m2 2,360 284.00w

2,360
2,360

W

17 K 612321141
m2 17,010 246.00 4 184.46W

17,010
17.010

W
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MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Popis

Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá světlíků
nebo výtahových šachet nanášená ručně___________
(1.5+1.5+1.43+1,43)*(3+3*0,45)
-(1.56-2)
8ouč*
Zakryti podlah fólii přilepenou lepíc! páskou_______

Kód
I 277.00 9 605,5334.677m218 K 617321141

j37.797
-3,120
34,677
10,000
10,000
10.000

w
w
w

185,0018,50m219 K 619991001
i.

10W
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Montáž lešení prostorového rámového téžkého s 
podlahami zatíženi tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m 
1,5*1.43*<6.45)
Součet____  __________________________
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s m3
podlahami za půdorysnou plochu do 6 rrv2___________ ____
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s m3 
podlahami tf.4 v 10 m za první a ZKD den použiti
13,835'5
Součet__________________ ____________ ______
Demontáž lešení prostorového rámového téžkého s 
podlahami zatíženi tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce m2 
podlaží do 4 m

Přesun hmot ___________
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

w

1 314,25

511,90
D 9

20 K 943221111 37,0013.835

13.835 
13,835

13,835

m3

w
w

36,392,6321 K 943221119

125,901,8269,175
69,175
69,175

13,835

22 K 943221211

w
w

420,5830,40m323 K 943221811

219,4893,002,36024 K 952901111

2 908,30
2 908,30

D 998
25 K 998011002 10,424 279.00t

13 013,23Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace 
Doplněni elektroinstalace k výtahu

D PSV

10 000,00 
10 000,00

D 741
26 K 74111007a 10 000,001,000kus

3 013,23Dokončovací prá«»______________________
Dvojnásobné bHé malby ze smésí za sucha dobře
otéruvzdomých v místnostech do 3.80 m________
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otéruvzdomých na schodišti do 5.00 m

D 784
629,3737,0017,010m227 K 784221101

2 383.8641,70m2 57.16728 K 784221109
2,3602,36w

17.010
34,677
3.120

57,167

17,01W
34.677
1,56*2
Součet

W
w
W

463 600,00Výtahyd N00

463 600,00
463 600,00

Výtahy
Výtah dodávka a montáž dle specifikace speciaristy 
Výtah dodatek"

D N01
29 I K 75200000a 463 600.001,000kus

W
1,0001W
1.000SoučetW
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Míra maře - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-D - Miramáre_VRN a Ostatní
Objekt:

KSO: 801
CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

Místo:
CZ-CPV:

1Praha 10 
45000000-7 04.03.2020

41
Zadavatel:

Hlavní město Praha 
Uchazeč:

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec 
Projektant:

Ing.arch.M.Kopáč, Praha 
Zpracovatel:

Ing.arch.Kopáč

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ: 05006309
CZ05006309DIČ:

IČ:
Dfč:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH
172 000,00

Výše daně 
36 120,00

Základ daně 
172 000,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

dph základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH
v CZK 208 120,00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu
Objekt:

2092013-D - MiramáreVRN a Ostatní

Praha 10 Datum: 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing.arch. Kopáč

Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Hlavni město Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

172 000,00
172 000,00

Náklady ze soupisu práci

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
50 000.00VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
82 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
30 000,00 

5 000,00
VRN4- Inženýrská činnost

VRN6- Územní vlivy
5 000,00VRN7- Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Miramare - přístavba a rekonstrukce části objektu

2092013-D - Miramáre_VRN a Ostatní

Praha 10

Hlavní město Praha

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Objekt:

Místo:
Datum; 04.03.2020

Ing.arch.M.Kopáč,
Praha
Ing.arch.Kopáč

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel.

PČTyp Kód Popis
Cena celkem fCZK]MJ Množství J.cena [CZKJ

Náklady soupisu celkem

o VRN

d VRN1
1 | K |0132S400Q

D VRN3
2 K 030001000

172 000,00 

172 000,00

50000.00 
50 COO.OO

82 000,00 
40 000.00

Vedlejší rozpočtové náklady 

Prtogimné^eodetlcké a projektové práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby

Zařízeni staveniště 
Zaňzenf staveniště 
"stavební*
1
Součet
Zařízeni staveniště 
■ZS pro demolice*
1
Součet

Inženýrská činnost___ ___
Autorský dozor projektanta _
Zkoušky bez rozlišeni 
Kompletační a koordinační činnost

Územní vlivy
Mimostaveništnl doprava materiálů

Provozní vlivy 
Provozní vlivy

Kus 1,000 50 000.00

kus 1.000 40 000,00w
w
w 1.000

1,000
1,000

3 K 030001000.1
kus 42 000.00w 42 000,00w

w 1.000
1.000

D VRN4 
4 K 041103000 30 000,00 

5 000,00 
10 000,00 
15 000.00

Kus 1.000
1,000

5 000,00 
10 000,00 
15 000.00

5 K 043103000
6 K 045002000 Kus

— I
Kus 1,000

D VRN6 
l 7 | K |065002000 5 000.00 

5 000.00
Kus 1,000 5 000,00

D VRN7 
8 K 070001000 5 000,00 

5 000,00
Kus 1,000 5 000.00

I
i
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Střední škola umělecká a řemeslná - Praha 10 Strašnice

ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 0.4,0.5 A 0.7 l.PP
ks nebo m ks nebo m 

POČET CENAJEDN. CENA C£LK.pozice název
4 167 KčVZT 1 jednotka pro odvod MIXVENT TD 500/150

Ni = 80 W/230 V 
pružná spojka VBM 160 
ovladač COM 2

VZT 5 jednotka pro odvod DEKOR 200

4 167 Kč1
0 Kč

553 Kč 
1 564 Kč 
1 084 Kč

553 Kč 
1 584 Kč

1
1

3 720 Kč2

0 Kč

1 326 KčRSK zpětná klapka do potrubi 442 Kč3

0 Kč

0 Kč

2 385 KčVZT 2 ohebné potrubí ALUFLEX prům. 125 -150 /metr 159 Kč15
0 Kč

1 812 KčVZT 3 potrubí SPIRO prům. 125-150 /metr 
tvarovky 20 %

453 Kč4
0 Kč

O Kč

437 KčIF 150 plastový talířový ventil

VZT 4 mřížka Alu venkovní 200 x 200 /s mňžkou proti hmyzu.neuzaviratelná

437 Kč1
0 Kč

3 039 Kč3 1 013 Kč

montážní práce 14 069 Kč 14 069 Kč1

33 100 Kčcelkem



specifikace materiálu mJ. množství jednot. jednot D + M
cena montáž celkem

Miramare
vytápění
plynový teplovodní kotel
BUDERUS LOGANO G334 110 
s dvoustupňovým atmosférickým hořákem 

1 top. výkon 110 kW ks 2 180 000 30 000 420 000 Kč
kotlová regulace Buderus

2 Regulační přistroj Logamabc 4321
3 Regulační přistroj logamatic 4322
4. Kaskádový modul FM458 až pro 4 kotie
5 Modul FM442 pro 2 směiovené okruhy
6 Čidlo FV/FZ
7 podlážka pod kotel z PU tvrdé pény

zásobníkový ohřívač TUV 
Buderus Loga lux SU 300 
stojatý

ks 1 20 000 
20 000 
8 000 

10 000 
5 000 
2 500

5 000 25 OOOKč 
25 000 Kč 
9 500 Kč 

12 000 Kč 
6 000 Kč 
8 000 Kč

ks 1 5 000ks 1 1500ks 1 2000ks 1 1000w 2 1 500

8
ks 1 150 000 30 000 180 000 Kč

hydraulický vyrovnávač dynamických 
tlaků ETL-Ekotherm HVDT-S 

9 Q=12m3/h
s kontinuálním odplyněním

kombinovaný rozdélovač/sběrač 
ETL-Ekotherm modul 150x150 
topná voda 90*C/70"C. délka 4,6m 
hrdla přírubová 4xDN 65. 2 hrdla závitová 
2xDN 32
návarků pro teploméry a tlakoměry

10 vypouštění a dopouštění

demontáž, vyčištěni, seřízeni, 
znovu zprovoznéni stávajíc! 
expanzní nádoby Reflex N

11 o objemu 4001

ks 1 16 940 3 300 20 240 Kč

mm

ks 1 25 850 5500 31 350 Kč

ks 2 1 100 5 500 13 200 Kč
plně automatické zmékčovací 
zařízení pro úpravu vody 
AQ technik ACE
kabinetní nádrž, digitální ukazatel, 
včetně připojovacích pancéřových hadic 

12 montážního bloku ks 1 31 460 5 060 36 520 Kč
Směšovací ventil trojcestný topného okruhu 1,

13 DN 32, 1 581 kg/h, Ap = 15 kPa 
Směšovací ventil trojcestný topného okruhu 2,

14 DN 50, 9 569 kg/h. Ap = 15 kPa

čerpadla oběhová
15 Grundfos Nová Alpha 2
16 Grundřos Magna 3 65-40 F
17 Grundfos Magna 3 50-10 F

ks 1 4 950 660 5 610 Kč
ks 1 8 405 990 9 395 Kč

ks 1 12 914 
55 997 
44 629

1 650 14 564 Kč 
59 847 Kč 
95 858 Kč

ks 1 3 850ks 2 3 300
třfsložkový nerezový komín 
průměru 250 mm, 
včetně sběrné jímky na kondenzát 
a vypouštěcf potrubí s uzávěrem 
včetně oplechíování tvarovek 
a ukotveni

18 dtto průměr 250 mm m 8 34 000 10 000 352 000 Kč

1



jednot. D+Mmnožství jednot.m.j.č.pol. | specifikace materiálu
montážcena

armatury
19 Filtr DN 65 4 150 Kč1 1752 9751ks

kulový ventil PN 10/180°C
20 DN 32
21 DN 65

3 620 Kč 
41 768 Kč

2206854ks
6004 621ks 8

zpětný ventil závitový mosaz
22 DN 32
23 DN 50
24 DN 65

445 Kč 
1 386 KČ 
1 680 Kč

2202251ks
3303632ks
6051 0751ks

pojistný závitový ventil Duco 
25 DN 32 o.p.= 250 kPa 1 860 Kč2806502ks

kohout plnicí a vypouétěcl 
26 DN 10
26 DN 15

1 740 Kč 
580 Kč

1001906ks
1001902ks

Termostatická hlavice 
třídy HEIMEIER K 

27 Typ 6000-00.500 8 740 Kč6032023ks

Radiátorové Sroubeni HEIMEIER 
pro Korado Ventil kompakt 

28 Vekolux 0531 -50.000 rohové 15410Kč8059023ks

Svémé Sroubeni pro měděné potrubí 
méď 15/3831-15.351 5 290 Kč308546ks

automatický odvzduéňovaci
ventl 4 650 Kč50260ks 1529 DN 15

teploměr 0 až 120"C bimetalový 
ručičkový, průměr 80 mm

30 včetně návarku 
termomanometr +20 až +120*C 
0 až 800 kPa, zadní připoj 1/2"

31 včetně návarku

2 520 Kč2503804ks

1 260 Kč2503802ks

potrubí
ocelové trubky bezeSvé hladké a závitové 
včetně držáků, svárů, závěsů, tvarovek 
tvarovek a oblouků.

32 DN 50 0 59/2,9 mm
33 DN 65 0 76/3,2 mm

9 550 Kč 
29 260 Kč

21074510m
25379228m

Potrubí
z trubek měděných 
DN 15x1 
DN 18x1 
DN 22 x 1 
DN 28x1 
DN 35x1,5

38 830 Kč 
28 280 Kč 
13 608 Kč 
24 520 KČ 
61 056 Kč

77276110m34.
8332170m35.
8839828m36.

519 9440m37. 9974972m38.

otopná plocha 
Radik Korado VK 
10VK-600-600 
10VKL-600-600 
11 VK- 600-600 
11VKL-600-600 
21 VK- 600-700 
21VKL- 600-1200 
21VK - 600-1200

7 854 Kč 
7 854 Kč 
4 435 Kč 
4 435 Kč 

11 024 Kč 
20 109 Kč 
13 406 Kč

1 0002 927
2 927
3 385
3 385
4 412
5 603 
5 603

2ks39. 1 0002ks40. 1 050ks 141.
1 050ks 142. 1 1002ks43.
1 1003ks44.
1 1002ks45.
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g-pp«. specifikace materiálu
množství jednot jednot D+M

cena montáž celkem
46. 21VK-600-1600
47. 21VKL-600-1600 

21VKL-600-1800
49. 21 VKL-900-1200
50. 22VKL- 400-1800 

22 VKL- 900-1200

ks 1 6 559
6 559 
7035
7 355 
7170 
8588

1 100 
1 100

7 659 Kč 
7 659 Kč 
8135 Kč 

16 910 KČ 
24 960 Kč 
19 476 Kč

ks 148.
ks 1 1 100ks 2 1 100
ks 351. 1 150ks 2 1 150

Izolace tepelné 
Accotube HS pro

Potrubí topné vody v drážce ve zdi a v podlaze

vtl 13 mm pro potrubí do DN 20 
53. v ti 20 mm pro potrubí do DN 32

Potrubí topné vody vedené volné 
v fl 40 mm pro potrubí DN 50 
v fl 50 mm pro potrubí DN 65

56. tlaková zkouška
topná zkouška dle ČSN 06 0310 
propláchnutí systému

nátěry
nátěry kovových stavebních 
doplňkových konstrukcí syntetické 
dvojnásobné slx email 
nátěry potrubí syntetické 
dvojnásobné s 1x email do DN 100

označovací štítky pro označeni 
potrubních větví ve formě šroubovaných 
držáků s krytem s um. hmoty

demontáž
včetně transportu a uložení 
na skládku odpadu

plyn - dopojení nových kotlů 
stávající přípojku plynu do DN 32 
pro 2 ks stávajících kotlů upravit 
tak, že pro nové kotle se sníží 
výkon z 153 kW na 110 kW 
v četné revizní zprávy

52.
28m 25 45 1 960 Kč 

12 880 Kč
112m 65 50

54.
m 1055. 155 75 2 300 Kč 

8 344 Kč
m 28 220 78

kpl 1 50057. 5 000 5 500 Kč 
5 500 Kč 

11 000 Kč

kpl 1 50058. 5000kpl 2 500 5 000

59.
m2 2 45 45 180 Kč

60.
38m 55 55 4 180 Kč

61.
ks 6 200 55 1 530 Kč

kpl 1 31 000 60 000 91 000 Kč

62.
kpl 1 22 000 26 000 48 000 Kč

montáž
celkem montáž, doprava, 
doplňkový materiál63.

kpl 1 20 000 143 792 163 792 Kč

celkem
2 134 369 KČ
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Informativní výpis materiálu
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IOchrana pfad účinky btetku
r a svorek

M*D celkem
Hromosvod. svorka o“ 14 100 00 KČ 1 400.00 Kč 100 00 KC 140000Kč 2 800 00 Kč

& ks 6 100 00 Kč 800.00KČ 120.00KČ 720 00 Kč 1320 00 Kč
ks 9 100 00 Kč 90000 Kč 120,00 Kč 1 080,00 Kč 1 980.00 Kč

SS ks 12 100.00 Kč 1 200 00 Kč 120.00KČ 1 44000 Kč 2 640.00 Kč
SZ ks 9 100.00 KC 900,00 Kč 150,00 Kč 1 35000 Kč 2 250 00 Kč
Otři. Úhelník a výstražný napiš ks 9 150.00 Kč 1 350,00 Kč 15000 Kč 1 35000 Kč 2 700,00 Kč
Jinače 1.0 m pomocný ks 6 100.00 Kč 600.00KČ 150,00 KC 900.00 KC 1 500.00 Kč
VodK CY16 vč. svorek 18 30.00 Kč 540.00 Kč 150 00 Kč 2 700 00 Kč 3 240.00 KČm
VodB AlMgšm 6 na pol:«rádi 195 2600 Kč 4 876.00 Kč 96 00 Kč 18 525.00 Kč 23 403 CO KČm
Voflč CUI - svod 27 20 00 Kč 64000KČ 75 00 Kč 2 025 00 Kč 2 566 00 Kčm
Vodč FeZnOIO 21 20,00 Kč 420,00 Kč 50.00 Kč 1 050.00 Kč 1 470 00 Kčm
Vodič FeZn 30x4 112 20 00 Kč 2 240 00 Kč 50.00KČ 5 600 00 Kč 7 840,00 Kč
PcapQo
Zemnld

ks 4 20 00 Kč 80 00 Kč 45 00 Kč 180,00 Kč 280 00 Kč
tyče ZT 2x2m ks 2 20,00 Kč 40 00 Kč 40,00 Kč 80.00 Kč 120,00 Kč

54 085,00 Kč



í ROZVADŽČŘ1
Zapultčná rozvodrfce Moefer KLV-IM/56F max56TE IP 30 
Pnvod a vývody horem. Provodění do ČSN 357030. 357107

N4|
Mrtrozvodnice Cena<1V-U~466f Cekem 

15074,0 Kč 
4 000.0 K£ 
1 000.0 Kč 

306,0 Kč 
500.0 KC 
300.0 KC 
500.0 Kí 
160.0 Kí 
150,0 Kí 
160.0 Kí 
480,0 Kí 
110.0 Kí 
100,0 Kč 
100.0 Kč 
200,0 Kí 
700.0 Kč 
100.0 Kč

ks 3 000.0 Kí 
SCO.OKČ 
60,0 Kč 
2.0 Kč 

20.0 Kč 
20.0 Kč 
20.0 Kč 
20.0 Kč 
20.0 Kč 
20.0 Kč 
5.0 Kč 

10.0 Kč 
10.0 Kč 
10,0 Kč 
10.0 Kč 
10,0 Kč 
10.0 KC

12 074.0 KC 
3 600.0 Kč 

200.0 Kč 
20.0 Kč 
60.0KČ 

130.0 Kč 
00.0 Kč 

130.0 Kč 
130.0 Kč 
130.0 Kč 
26.0 Kč 

100.0 Kč 
00.0 KC 
00.0 Kč 
00.0 KC 
90.0 Kč 
0O.OKČ

GKE3< 1'JJ 100*
■‘•frgpq-HWii B 6 A

10.
»10 A

1
132

T1*T2 kcSM»č Z-R230SS
-~S23(Wa

ks

d*ftn>ť/V«SČ ks
6ian. 2gssm PTL6 16/1N/SOQ3 ks

PHFi.fám’-63MK>£S 1
IrmgOjttttčvŘH 60 TE

IB40A TI 20,0 Kč 130.0 Kč 160.0 Kč
26 060,0 Kč

| ROZVADĚČ R01
Z*puH6ná rozvod** Moefler KLV-U-3M2F ma*.42TE IP 30 
Pnvod a vývody horem. Provedeni de ČSN 357030. 357107.

M2F ks 3 000.0 KC 
600.0 KC 
60,0 Kč 
2,0 Kč 

20.0 Kč 
20.0 Kč 
20.0 KC 
20.0 Kč 
6,0 Kč 

10.0 Kč 
10.0 Kč 
20.0 Kč

11 836.0 Kč 
3 500.0 Kč 

203,0 Kč 
20.0 Kč 
83,0 Kč 

130.0 Kč 
80.0 Kč 

133,0 Kč 
26.0 Kč 
00,0 Kč 
00.0 Kč 

130.0 Kč

m 14830.0 Kč 
4 000,0 Kč 
1 000.0 Kč 

398.0 Kč 
600.0 Kč 
150.0 Kč 
4CO.OKČ 
300.0 Kč 
240,0 Kč 
100.0 Kč 
500.0 Kč 
150,0 Kč 

22 676,0 Kč

ks
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B6A
B 10 A
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V152Příloha č. 3 SOD iw GENERALI 
b ČESKÁ POJIŠŤOVNAm

POJISTNÁ SMLOUVA 

Pojištění podnikatele a právnických osob 

číslo 4280549479

Z
£

i
OJ
o
lu

SMLUVNÍ STRANY 
Pojišťovna

Poutník
Název 
IČO 
Adresa 
Plátce DPH

ORDYS s so.
05006309
Ke Mlýnu-Radoňka 190,377 01 Jindřich .Hradec 1, ČESKÁ REPUBLIKA
ANO

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka. ■Pojištěný
Pojištěný je shodný s poutníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak. 
Správce pojistné smlouvy 
Tuto pojistnou smlouvu má ve správě Petr ŠÍOA, telefon: *420 602 655 949, e-mail: PETR5IDA@GENERAUCESKA.CZ.
L POJISTNÁ DOBA
Pojištěn/ se sjednává na dobu určitou od CKhOO hod. dne 25. 5.2020 do 24:00 hod. dne 10.2. 
M. PŘEHLED POjgTÉNf

2021 O
M

sl
poř.;

yi sse:
účinnosti

Název pojištěníč. Pojistně* M
ITi

1 Pojištění stavebně montážních rizik

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění 
* Pojistné po zaokrouhleni, slevách / přirážkách díe Vyúčtování pojistného.

m. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

25. 5.2020 30140 Kč {

30140KČ ;_,r

A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

SSrHx-HSF---
Kód produktu: MPB02 /1

"' 4-rV'1 POUŠTĚNÍ STAVENÉ MONTÁŽNÍCH RIZIK ..

WPstm ,W VPPM0'P 3 D°P|ňk°”»mi pojistnými podmínkami stavebné montáiniho pojiSténl DPPSM-P-01/2020 (dále jen

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu již existujícího objektu?

1.2. Rozsah pojištění 
Název budovaného díla 
Místo pojištění

ÍSCÍ * ŤŽ?/* ^ i?<P* O P'o Pojistná nebeapeťí uvedená 
odpovědnosti také pro pojistná nebezpečí uvedená v Článku 8 DPPSM-P.

i:-rj V-V

ANO

SŠUaŘ,P5-rek.části objektu Miramare 
Na výsluní 150/6,100 00 Praha

v článku 2 DPPSM-P, v případě pojištění

Strana 1 z 3
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.*

GENERAL!
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

62805^9479
25.5. 2020

Pojistná smlouva řlslo 
Stav k datu

Spoluúčast Pojistná 
v Kč částka v Kč

28 500 000

PojistnáPol. Rozsah pojištění, předměty pojBtání
L

43 058 Kč20 000
B01 Stavební díla .. _ . - *- . -

13. Pojistné

Celkové pojistné za dobu trváni pojištění
Obchodní sleva 30,00%, 4 . , _ f
Celkové pojistné za dobu trvání pojištění po slev* a zaokrouhleni

43 058 Kč 
12917 Kč 

30140 Kč

1,6. Dalii smluvní ujednání
k ***, a ochrany rdrav, při pcád a poáám,

W^n^Ifc^Slfný^b^praViiná osoba mi povinnost dodrfovst místníprávnípředpisy, pravidla a smírnlcetýkající

««»«r— »«« «
P0^“ni, pojňténý neoo oprávněná osooa polnosti uvedení v tomto ujednáni mi pojSbvna podle plnosti tohoto 
porubení právo pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit.

13. Zvláštní ujednání
u"ri^et?o^?,™n^t^a1f7S^o I oepHmo) následkem záp-avy nebo povodni

ie maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
příčiny pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištěn., je stanovena ve vyš.

se bezpečnosti

133. Ujednává se, 
pojistného roku za škody vzniklé z 
200 000,- Kč.

J^SS^ÍjÍdSrá na dobu od 00:00 hod. dne 25.5. 2020 do 24:00 hod. dne 10. 2 2021.

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU . .. __
Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné ie splatné k 25. 5.2020.

246246/5500
42B0549479

Oslo účtu 
Variabilní symbol

r^^^hwíj^^S^í^uhlasI se zmocněním a zproštěním mlčenlivostidle pF*lu^

podmínek. Na základě zmocněni uděluje pojistnlk souhlasy uvedené v tomto odstave, rovněž jménem všech pojršténych.

2 Pojistnlk prohlašuje, že byl Informován o zpracováni jim sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajC. jsou 
dostupXa www peneriliceska.g v sekci Osobni údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Rajistnfo se zavazuje, že v tomto 
rozsahu informuje i pouštěné Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí připadne změny osobních udaju.

3. Odpověď, pojistnika na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědína c« 
podstatných skutečnosti rozhodných pro ohodnoceni rizika. Pojistnlk svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

4. Pojistník dále prohlašuje, Že seznámí pojištěného s
5 Smluvní strany se dohodly, ře pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněnf podle zákona 1340/201S Sb o »««"«■ 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni téchto smluv a o registru smluv (zákon o cegi«ni £££££££,

obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

«uan# 2X3



Bw’ GENERALI
L Česká pojišťovna Pojistná smlouva Číslo 

Stav k datu
4280549479 

25.5. 2020

souhlas! s uveřejněním této smlouvy (vd. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného 
pojistník potvrzuje, ze pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vd všech jejich dodatků) v registru smluv. 
Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

6‘ **5* P0'151"3^1 P°'i5lěných a oprávněných osob se doručuji na adresu pojišťovny General. Česká pojišťovna a.s. P. O. BOX 305, 
659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se 
sťžnost. se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí vww.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje. 2e se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání, 7
- pojistné podmínky dle části III.,
- sazebník administrativních poplatků.

Pojistná smlouva uzavřena v SV!YOt.

ORDYS s.ro.

V-Č3 2k^>2<^> v. *__hodin minutdne

Petr ŠÍDA 
233500205, IČO. 1

Petr Šída
Zástupce ČP

C5RDY&
/Ke Mtynu W U Nádraží 1096A, 

T: *420 602 4S5*37701. 
•č-050 ca 300 Epetr,

IČO:

Podpis (a razítko) pojistnika Podpis zástupce Generali české pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

straně 3 x S

RlSu,.i!ílPOř^!liaX SrítT& *** 11000 P,ah* ’•lCo 453'?W. DIČICZtSMOms. je -siMnáB 1404. • je iten*" Aupfciy Generel. Zeptán* . ■O)**!' roffSAi ptfttovackn «4en«m P.-ASS ...... " <en<Hku j MéMsWvo iw«u v Fra» ipbort insih*
KtmítVy scrvtt -420 341 '14 114. P O BOX 306. M» 05 Brno, «>*--gene.3flcB»-«.c:
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POJISTKA o
x»

potvrzení o uzavřeni pojistné smlouvy číslo 4280S49&79

i
PoJIstník
Název firmy 
Ulice, číslo popisné 
PSČ, obec

ORDYS s.ro.
Ke Mlýnu-Radoňka 190 
377 01 Jindřich.Hradec 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 
05006309Stát

IČO
Přehled pojištění

Pojištění majetku

Rozsah pojištění 

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
Pokud je u některých dále uvedených pojištěni oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištěni.

Pojistná událost
Pojistnou události je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

P^wÍn"ÍSpSlm jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná přfflna vzniku pojstné udilosb^ 
Pojištění se řídí pojistnou smlouvou. Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnost. VPPMO-P-01/202 
příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami.

o M
'Oro —

in
KJ

•-j —
POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH RIZIK

Podmínky, rozsah pojištěni a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídi se DPPSM-F^Ol/2020.

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 25.5. 2020 do 10.2.2021.
Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydáni. 

Platnost pojistky od: 25 5. 2020 
Generali Česká pojišťovna as.

1
=

Milan Slavíček 
ředitel správy pojištěni

íí-ana ’ Z1



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 203014.003074, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ŠÁRKA ŽEMBOVÁ
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Jindřichův Hradec 1 
Česká pošta, s.p. dne 11.05.2020

128622877-107187-200511122151





i NOZV9137Příloha č. 4 SOD im’ GENERALI 
i ČESKÁ POJIŠŤOVNAI 1S-VPJA02/N

a
Pojistná smlouva číslo: 8363914414 
Stav k datu 28. 5. 2020 
Kód pojiStční; DP002 
Pořadové číslo pojištění: 1

co

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob
1. Smluvní strany 
Pojišťovna:

registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS ' * SkUP’ny Q”mA' *****v ,taJském

Pojisúdk, pojištěný:
Název firmy: ORDYS s.r.o.
1ČO: 05006309

Na zaxladč požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazu...................
ho čísla a je platná ode dne 28. 5. 2020.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané 
N.ate sjednáno pojištěni pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

■
ye předchozí verze pojištění tohoto pořadové

ho

Š
ví
iji

UI

>
e příjmy v Kč 35 000 000,- m

Vyrábějí nebo zpracovávají provozovně potraviny?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi 
radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavmami?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?
Je s činnosti spojeno provozováni střediska praktického vyučování 
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?
Dochází pn poskytováni služby k odkládáni věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána- 
Je činnosti spojeno poskytovaní software, poradenství v oblasti informačních technologii 
zpracovaní dat, hostingove a související činnosti, webové portály? '

se v
NE

NE
NE

ANO

NE
NE

NE
4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištěni

p'°,2a;rr:i„^rr ’s,anovcní po™nos’' —• •- * -
-činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného 
KS v Českých Budčjovicích, č. oddíl C.vložka 24827, ze dne 
tvoři její přílohu.
Pojištěni v základním rozsahu

I

mu při ublížení

19.4. 2016, který je nedílnou součásti této pojistné smlouvy a

30 000 000,- 
Česká republika 

5 000,-

je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace po- 
správce této komunikace.-Tato úhrada bude poskyt-

se sjednává s limitem pojistného plném v Kč 
Pojištěni v zakladmm rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištěni v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou j 
vinen uhradit z důvodu ručeni za splněni povinnosti k náhradě škody za

Mrsna 1 z 4
KSe»**ýtvtfY(S- .íCť /A i lid 114 oo-w- r.CX ISrOD. P. O faOX S05.t6» 05 Brro. «*v».ff8.16r3ÍŮ,!<l(S.cz



Kód pojištěni: DPO02 
Pořadové číslo pojištění: 1Pojistná smlouva č.: 8363914414 

Stav k datu 28. 5. 2020
, že by pojištěný nepoužil služeb správce a před-jakém by vzniklo právo na pojistné plněni v pHpaděnuta pouze v rozsahu, v 

měrnou škodu či újmu by způsobil sám.
se pojištěni sjednává též v rozsahu těchto doložek:42. Nad rámec pojištění v základním rozsahu

m povinoosii ^ nBhradil !kodu 

IZZL7Z, ^ «£- *.p—. "• —-Mb0•*-
nim hmotné věci, kterou má tato o^/e.^Í^^O.0Vh^V“4vání je, že ke vzniku škody došlo v době trváni poj.štění

^ »* »*. *«•»

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinno

^ - —> ■*- j" sp" "cbo

~sssaanaESKtiSKS21-
f) vzniklou v souvislostí s vymáháním pohledávek.
o) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek v

'SSSSssasatastsaíSK——-
-Í£S£SH5ks£;sz=sss53sr—r
MMU v rozsahu doložky V70 se sjednává K sublimitem poj,srního plním v Kč 
PojiSiěni. rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem 
Pojišlím v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčast, v Kč

Doložka VI12 PojiStčnl náhledy za Mcmjetkovou újmu $e . dniví_ že pojišl6ni
ro^tui^H^uje^ca^Kivlrinost pojBttoálH,1 nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti.

s^^3Sksk=—
«ksi^Vsrs^i^U^ C^KÍc uv^teno iiorfe

st nahradit škodu:

v souvislosti s organizaci veřejných

rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu

Česká republika 
5 000,-

se nad rámec základního

s^ssasffiaMSsSSSssř...—■ 

s«=Kí!SríaSSšSsKr“'-'"“,“
Jo s opatřeními) na zamezení, odstraněn zákona č. 3*001« Sb.. o cbcmic
chemických látek, látek obsažených ve směs, ntboP^mětu 8 (cheraický zákon), ve zněni pozdějších předpisů ke kterému 
kých látkách a chemických směsích a o změr.ěnčk.erych A^u7pojistného plněni přitom je, žc ze škodné událost, 
došlo nebo dochází následkem škodné udaten. Podmud o p nc5o právnickým osobám odlišným
bezprostředně hrozí vznik škody či ujmy p ' u VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním ři- 
od pojili. v souvisle*!, mimosoudním P+M**
zení, náklady řízeni o n

strana 2 * «



Pojistná smlouva č.: 8363914414 
Stav k datu 28. 5. 2020

Kód pojištění: DP002 
Pořadové číslo pojištění: 1

práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plněni ujednaného pro tuto do
ložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištěni v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povin
nost pojištěného nahradit škodu či újmu:
a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo nč.
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, po
škozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobe
ním ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních 
ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto poru
šeni bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného 
před vznikem Škodné události,
j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly 
nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné

k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době. kdy nastala Škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických 
poznatků neumožňoval,

4.5. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo 
nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním 
prostředí) má pojistnik. pojištěný nad rámec povinností stanovených v Článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu I pisra. f) VPPMO-P, je pojistnik. po
jištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy sc o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak ne
učiní, -vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plněni z pojistné 
smlouvy odmítnout).
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude při
zván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud 
tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněni ve výši 
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí vc výš 2500 Kč

100.000,-Kč

4.6. Doložka Vlil Regresní náhrady
Ujednává sc. žc pojištěni se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve 
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgá
nem nemocenského pojištěni v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním or
gánem.
Toto pojištěni se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného uniklo právo na pojistné plněni z pojištění odpo
vědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni, za předpokladu. Že v době trváni pojištění došlo k pracovnímu úrazu 
nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává sc sublimitem pojistného plněni ve výši 1.000.000 Kč.
Pojištěni v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištěni v rozsahu této doložky sc sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

5. Rozsah pojištění_______
Pol. Č. Pojistné nebezpečí Pojistné v Ki
01 Základní rozsah 89 389.-
02 Doložka V70 Čisté finanční škody 570.-
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Kód pojištěni: DPO02 
Pofadové číslo pojištěni: 1

Pojistná smlouva č.: 8363914414 
Stav k datu 28. 5. 2020

89 959,- 
44 980.- 
44 980,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč 
Roční pojistné po zaokrouhleni v Kč

6. Pojistná doba , ř 4 „ .
Pojištěni se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 28. 5. 2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednaní Úvodní části po
jistné smlouvy.

7. Pffloby
Součásti pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddil C.vložka 24827

8. Závěrečná ujednání
Odpovčdi pojisinikn na dotazy pojišťovny a údaje jim uvedené u tohoto pojištěni sc považuji za odpovědi na otázky tykající 
sc podstatných skutečnosti rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost 
a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s infoímaccmi o pojiStřni a převzal tyto dokumenty:
- záznam zjednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2-2..
- sazebník administrativních poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, žc seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

dne J2 -Č) v hodin minut^7/1402. H&LZXZjSjednáno v

KqH dceřiné radosti Ůbké pojišťovny

Petr SÍDA 
233500205. IČO: 68

ORDYS s.r.o.

* s.r.c. fieMiýr* r/•s
377 01 Hi

I* 050 06

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. 
pověřeného uzavřením této smlouvy

Podpis (a razítko) pojistnika

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu 
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

Sl-BTIB 4X4
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GENERALI 
ČESKÁ POJIŠŤOVNAcz\

General! Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město. 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním Q ~ 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích sku

pin, vedeném IVASS (dále .pojišťovna*)

POJISTKA o
a —

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 8363914414

Pojistník
Název firmy 
Ulice, 6’slo popisné 
PSČ obec

ORDYS s.ro.
Ke Mlýnu-Radoňka 190 
377 01 Jindřich.Hradec 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 
05006309

Stát
IČO

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

RojKah pojištění 

Pojištěni odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou události je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014.

Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 28. 5.2020 do 27. 5.2021.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 28. 5.2020 
Generali Česká pojišťovna a.s.

i

ui
'o

30 000 000 Kč 
Česká republika 

5000 Kč

Milan Slavíček 
ředitel správy pojištěni
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 203014_003080, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ŠÁRKA ŽEMBOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Jindřichův Hradec 1 
Česká pošta, s.p. dne 13.05.2020

hOSť KUTIm.mm
128689912-107187-200513102349
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Příloha č. 5 SOD

Záruční listina č. 20/29/PB 

za řádné provedení smlouvy 

k pojistné smlouvě č. 1690384128

Pojišťovna
General! Česká pojišťovna a.s.
se sídlem Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika 
ICO: 452 72 956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 1464, 
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS 
kterou zastupuje Martin Peroutka, upisovatel senior, Korporátní a průmyslové pojištění 
a Tereza Drobková, specialista korporátního obchodu, Korporátní a průmyslové pojištěni

Pojištěný/Pojistnfk 
ORDYS s.r.o.
se sídlem Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika 
ICO: 05006309
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 24827 
kterou zastupuje Klára Víchová, jednatel

Oprávněná osoba
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 PSC 110 01 
IČO: 00064581
kterou zastupuje Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo č. DIL/61/02/010870/2020 ze dne 04. 03. 2020 uzavřená mezi pojištěným na straně jedné 
a oprávněnou osobou na straně druhé. Předmětem této smlouvy o dílo je „SŠUaR, P5 - rek. části 
objektu Miramare", č. stavby: ORG0042219 v hodnotě 28 490 252, 42,- Kč bez DPH (dále jen 
.Smlouva o dílo").

Pojistná smlouva

Smlouvou o dílo se pojištěný zavázal splnit požadavek oprávněné osoby spočívající v poskytnutí záruky 
za řádné provedení Smlouvy. Pojištěný, který byl rovněž v roli pojistníka, proto uzavřel s pojišťovnou 
pojistnou smlouvu o pojištění záruky č. 1690384128.

Sjednaná pojistná doba: od 25. 05. 2020 do 10. 02. 2021.

Limit pojistného plněni ve výši 1 297 000,- Kč představuje maximální pojistné plněni pojišťovny.

I
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Prohlášení

Pojišťovna prohlašuje,

že za podmínek uvedených v této záruční listině, v rozsahu a do výše limitu pojistného plnění, přebírá 
tímto vůči oprávněné osobě tuto neodvolatelnou záruku až do výše 1 297 000,- Kč a zavazuje se, že 
uhradí oprávněné osobě po obdržení písemné výzvy k plněni z této záruční listiny plnění dohodnuté ve 
Smlouvě o dílo, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dno a písemná výzva 
bude v souladu s podmínkami této záruční listiny a v souladu s ustanovením § 2018 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovna rovněž prohlašuje, že pojištěný 
splnil veškeré závazky vyplývajíc! z pojistné smlouvy.

Doba platnosti této záruční listiny je shodná se sjednanou pojistnou dobou.

Tato záruční listina za řádné provedeni smlouvy není postupitelná a vyhotovuje se v jednom originálu, 
který obdrží oprávněná osoba.

Součásti záruční listiny za řádné provedení smlouvy jsou Informace pro oprávněnou osobu o pojištěni 
záruky.

V Praze dne 12. 05. 2020
Digitálně podepsal Tereza 
Martin Peroutka 
Datum: 2020.05.15 
09:19:13+02’00‘ £

Martin
Peroutka

Digitálně podepři 
Tereza Dmbková 
Datum: 2020.05.15 
09:07*9 +02W

Drobkov

Podpis pojišťovny
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Informace pro oprávněnou osobu o pojištění záruky

Informace o způsobu uplatnění práva oprávněné osoby na pojistné plněni
Právo na pojistné plněni musí oprávněná osoba uplatnit formou písemné výzvy v listinné podobě. 
Písemná výzva musí obsahovat uvedeni oprávněné osoby, identifikaci záruční listiny a Smlouvy o dílo, 
popis neplněni Smlouvy o dílo včetně doložení písemné výzvy pojištěnému k jejímu plnění, stanoveni 
povahy, místa, doby, přesné výše vzniklé újmy a požadavek na její úhradu. Spolu s písemnou výzvou 
musí být předložen originál záruční listiny. Písemná výzva musí být pojišťovně doručena před dnem 
zániku pojištění (v pojistné době uvedené v záruční listině).

Informace o výplatě pojistného plnění
Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po doručení písemné výzvy bez námitek. Pojišťovna poskytne 
pojistné plnění v české měně. S každým vyplaceným pojistným plněním se limit pojistného plněni snižuje 
o takto vyplacenou částku. Závazek pojišťovny je vedlejší (akcesorický) ve vztahu k závazku pojištěného 
vyplývajícího ze Smlouvy o dílo. To znamená, že zanikne-li závazek pojištěného ze Smlouvy o dílo, 
zaniká závazek pojišťovny z pojištění záruky. Výplatou plnění z pojištění záruky zaniká až do výše 
vyplaceného plnění závazek pojištěného ze Smlouvy o dílo.

Informace o výlukách z pojištění
Právo na pojistné plnění nevzniká, pokud újma oprávněné osoby vznikla v důsledku:
a) události, která má povahu vyšší moci, např. přírodní katastrofa,
b) válečných událostí, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, 

výlukou, teroristickými akty ($. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, 
ideologicky, rasové, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo úřední moci,

c) jaderné nehody a jaderného nebezpečí.

Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na pojistné plněni ze škodních událostí, pokud by se 
tak pojišťovna dostala do rozporu se sankcemi, zákazy nebo omezeními danými rezolucemi OSN nebo 
obchodními či ekonomickými sankcemi, zákony nebo předpisy Evropské unie nebo Spojených států 
amerických (USA), se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankci, v platném znění, 
resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím. Seznam států, na které se z důvodu 
existence mezinárodních sankcí pojištění nevztahuje a z pojištěni nevzniká právo na pojistné plnění, 
naleznete na webových stránkách pojišťovny https://www.qener3liceska.cz/sankce-zemi-0s0b.

Právo na pojistné plnění z této záruky nevzniká také v případě, že po vzniku pojištění a vystavení této 
záruční listiny došlo ke změně smluvních stran Smlouvy o dílo nebo ke změně závazku pojištěného 
vyplývajícího ze Smlouvy o dílo, aniž s takovými změnami pojišťovna vyslovila předchozí písemný 
souhlas.

Tato záruka za řádné provedení smlouvy se nevztahuje na porušení povinnosti pojištěného vyplývající ze 
Smlouvy o dílo spočívající v nedoručení nové záruční listiny, neprodlouženi platnosti této záruční listiny 
nebo nenavýšeni limitu pojistného plnění v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.
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Informace o pojistné době
Pojištěni vzniká 25. 05. 2020. Pojištěni zaniká 10. 02. 2021.

Pojištění zaniká také dnem: . . *
a) doručeni prohlášeni oprávněné osoby pojišťovně o řádném splněni všech smluvních závazku ze

strany pojištěného, nebo
b) doručení prohlášeni oprávněné osoby pojišťovně o tom, že závazky pojištovny vyplývající ze záruční

listiny zanikají, nebo . , _ .
c) uzavřením dohody pojišťovny a pojištěného o zániku pojištěni, jejíž účinek je podmíněn písemným 

souhlasem oprávněné osoby s obsahem dohody nebo
d) vrácením záruční listiny oprávněnou osobou nebo
e) kdy výše vyplaceného pojistného plněni dosáhla limitu uvedeného v záruční listině.

na pojistné plnéni a další korespondenci:Adresa pojišťovny pro uplatněni práva 
General! Česká pojišťovna a.s 
Útvar korporátnl likvidace 
Útvar TOP likvidace 
140 21 Na Pankráci 1720/123

E-mailová adresa pojišťovny pro zasláni originálu záruční listiny v elektronické podobě:
dana.leiralova@oeneraliceska.cz

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí pojišťovnou vystavená záruční listiny 
opatřená uznávaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců pojišťovny.
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