

Smlouva o dílo

uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby

I/22 Horažďovice - průtah

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen „smluvní strana“ či „objednatel“)
a

Zhotovitel: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**
se sídlem: Mikulášské nám.17, 326 00 Plzeň
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 14551
statutární zástupce: Ing. Daniel Tóth, jednatel
IČO, DIČ: 26348764, CZ26348764
Bankovní spojení:
(dále jen „smluvní strana“ či „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby: „I/22 Horažďovice – průtah“, která je realizována objednatelem ve spolupráci s ŘSD ČR. Na základě projektových dokumentací zpracovaných:

Projektová dokumentace - Rekonstrukce Strakonické ulice)	Název: Projekční kancelář Ing. Škubalová Sídlo: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň IČO: 13890450
Projektová dokumentace (Výkresy) pro stavební objekty SO 301, 303, 304	Název: Ing. Zdeněk Černý Sídlo: Chlum 29, 332 04 Nezvěstice IČO: 88536254
Projektová dokumentace (Výkresy) pro stavební objekty SO 401	Název: Jan Rom Sídlo: Komenského 934/24, 363 01 Ostrov IČO: 12824950
Projektová dokumentace (Výkresy) pro stavební objekty SO 801	Název: Jitka Dlouhá, DiS. Sídlo: Mohylová 84, 312 12 Plzeň IČO: 41651596

Předpokládané celkové náklady stavby činí 101.880.746 Kč bez DPH, z toho náklady připadající na objednatele činí 39.438.955 Kč bez DPH.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Objekty, jejichž investorem je – město Horažďovice
SO 103 Chodníky a ostatní plochy
SO 104 MK Ke Sportu

SO 105 Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty SO 107 Provizorní komunikace SO 301 Vodovod SO 303 Vodovodní přípojky SO 304 Kanalizační přípojky SO 305 Kanalizace Ke Sportu SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Přeložka a ochrana SEK TCR SO 801 Sadové úpravy
Objekt realizovaný společně dvěma Smluvními stranami ŘSD ČR a městem Horažďovice
SO 302 Kanalizace (ŘSD 69,28 %, město Horažďovice 30,72 %)

2. Vymezení předmětu plnění:

Zhotovitel sám na svůj náklad a svou odpovědnost provede pro objednatele výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu a podmínkách daných zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů v platném znění a jemu podřazených předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) pro stavbu pod názvem: I/22 Horažďovice - průtah, realizované dle smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a dle projektové dokumentace, viz bod 1 tohoto čl. Dodavatel se zavazuje vykonávat i další činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů., tj. zejména:

Činnosti ve fázi přípravy stavby	Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zpracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
Činnosti ve fázi realizace stavby	Informování dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
	Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěných na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržování plánu. Vyžadování zjednání nápravy. Navrhování přiměřených opatření ke zjednání nápravy.
	Oznámení zadavateli stavby případů dle §18 odst.2, písm. a) bod 3 z.č. 309/2006 Sb.
	Dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
	Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
	Sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP.
	Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
	Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor

Účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem
Organizování kontrolních dnů k dodržování plánu
Kontrolování, zda zhotovitelé dodržují plán, provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP, prokazatelné upozorňování na zjištěné nedostatky v BOZP, provádění zápisů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby

U povinností objednatele (zadavatele zakázky) vyplývajících z výše uvedeného zákona (např. oznámení o zahájení prací apod.) vypracuje zhotovitel sám na svůj náklad a svou odpovědnost veškeré podklady a doklady potřebné k rozhodnutí a provedení úkonu objednatele a včas předloží objednateli k potvrzení.

- Výsledkem činnosti koordinátora BOZP jsou níže uvedené dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele:
 - aktualizovaný plán BOZP,
 - zápisy z kontrolního dne BOZP,
- Místo plnění: pozemky a komunikace v rozsahu daném výše uvedenou projektovou dokumentací.

III. Cena a způsob placení

- Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši **134 160 Kč bez DPH**.
- Je-li zhotovitel plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla.
- V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit tyto dílčí faktury ve výši, za podmínek a pro tyto části díla:

1.	Předání staveniště zhotoviteli – aktualizace plánu BOZP	10 400,-	Kč
2.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi za období od 07/2020 do 31.08.2021 v celkové výši (rozložené do max. 10 měsíčních splátek):	119 600,-	Kč
3.	dokončení a předání díla	4 160,-	Kč

- Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplacený na základě daňových dokladů - faktur zhotovitele vystavených s náležitostmi obchodních listin podle Občanského zákoníku a daňového dokladu takto:
- Příslušný objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu objednateli.
- Pokud nebude mít faktura dohodnuté náležitosti, je příslušný objednatel oprávněn vrátit ji doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vyhotovit novou fakturu s tím, že tyto doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.
- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou. Za újmu se považuje i vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči zhotoviteli.

IV. Lhůty a způsob plnění prací

1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede zhotovitel ve lhůtách:

Zahájení činnosti	07/2020
Ukončení činnosti	vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní dokumentace stavby k archivaci (předpokládaný termín 08/2021)

2. Při podpisu této smlouvy předal každý objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a příslušná stavební povolení.
3. V průběhu stavby je zhotovitel povinen respektovat pokyny každého objednatele a technického dozoru stavby, vytvářet potřebnou součinnost a účastnit se kontrolních dnů stavby. Veškeré požadavky a pokyny vedené s objednatelem, zhotovitelem stavby a technickým dozorem bude zhotovitel zaznamenávat písemně.
4. O výkonu povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a jemu podřízených předpisů (nařízení vlády) povede zhotovitel písemnou evidenci.
5. Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat: XX
6. Za zhotovitele je oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: XX
 - ve věcech technických: XX

XX

V. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, stanoví příslušný objednatel termín k zjednání nápravy. V případě nesplnění tohoto termínu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušného objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. Opakované neplnění svých povinností opravňuje každého objednatele k odstoupení smlouvy o dílo bez nároku na odstupné.
3. V případě, že příslušný objednatel bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příslušného objednatele, které je sankcionováno smluvní pokutou.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Právní vztahy z této smlouvy jsou věci obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu (99/1963 Sb.) činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele 2 pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli

vrátit.

3. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou souvisejících.
4. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 37. zasedání, dne 01.06.2020.
5. Tato smlouva se zhotovuje ve třech výtiscích, z nichž po jednom obdrží každý objednatel a jeden zhotovitel.

V Horažďovicích dne: 17.06.2020

V Plzni dne

.....
Ing. Michael Forman

.....
Ing. Daniel Tóth, jednatel