

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1434/B1/2020

Příjemce: Obec Kouty
Název akce: „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Kouty“, „Výstavba chodníku v ul. Netřebská, Kouty“, „Rekonstrukce chodníků a vjezdů na p. č. 15/1, 254/1, 254/2, 255/1, 266/1 v k. ú. Kouty“, „Stavební úpravy autobusové zastávky“ a „Oprava stávající zastávky linkového autobusu“

ISPROFOND: 5217510323

Číslo žádosti: 74/

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Kouty			
Chodník úsek A - NN dle žadatele		555 947,74	672 696,77
Chodník úsek B - uznatelné dle žadatele			
8	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	1 612,71	1 951,38
11	Založení trávníku	2 871,00	3 473,91
12	Osivo	899,91	1 088,89
13	Rozprostření ornice	1 928,52	2 333,51
14	Úprava pláň bez zhutnění	970,20	1 173,94
Chodník úsek B - NN dle žadatele		331 229,55	400 787,76
Chodník úsek C - uznatelné dle žadatele			
8	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	562,01	680,03
11	Založení trávníku	1 000,50	1 210,61
12	Osivo	313,61	379,47
13	Rozprostření ornice	672,16	813,31
14	Úprava pláň bez zhutnění	338,10	409,10
Chodník úsek C - NN dle žadatele		35 943,54	43 491,68
Chodník úsek D - uznatelné dle žadatele			
10	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	1 596,42	1 931,67
13	Založení trávníku	2 842,00	3 438,82
14	Osivo	890,82	1 077,89
15	Rozprostření ornice	1 909,04	2 309,94
16	Úprava pláň bez zhutnění	960,40	1 162,08
Chodník úsek D - NN dle žadatele		220 511,71	266 819,17
Chodník úsek D - ul. Na Kovárně NN dle žadatele		175 979,34	212 935,00
Chodník úsek E - uznatelné dle žadatele			
11	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	765,63	926,41
14	Založení trávníku	1 363,00	1 649,23
15	Osivo	427,23	516,95
16	Rozprostření ornice	915,56	1 107,83
17	Úprava pláň bez zhutnění	460,60	557,33
Chodník úsek E - NN dle žadatele		20 543,62	24 857,78
Chodník úsek F - uznatelné dle žadatele			
9	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	513,14	620,90
12	Založení trávníku	913,50	1 105,34

13	Osivo	286,34	346,47
14	Rozprostření ornice	613,62	742,48
15	Úprava pláň bez zhutnění	308,70	373,53
Vedlejší rozpočtové náklady			
1	Vytyčení inženýrských sítí	9 500,00	11 495,00
5	Zkoušky hutnění pláň - statická zkouška	11 700,00	14 157,00
6	Zajištění všech zkoušek a dokladů	8 900,00	10 769,00
Rekonstrukce chodníků a vjezdů na p. č. 15/1, 254/1, 254/2, 255/1, 266/1			
Chodník úsek A - uznatelné dle žadatele			
14	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	4 471,61	5 410,65
17	Založení trávníku	7 960,50	9 632,21
18	Osivo	2 495,21	3 019,20
19	Rozprostření ornice	5 347,26	6 470,18
20	Úprava pláň bez zhutnění	2 690,10	3 255,02
Chodník úsek A - NN dle žadatele		553 813,74	670 114,63
Chodník úsek B - NN dle žadatele		252 609,41	305 657,39
Chodník úsek C - uznatelné dle žadatele			
8	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	1 140,30	1 379,76
11	Založení trávníku	2 030,00	2 456,30
12	Osivo	636,30	769,92
13	Rozprostření ornice	1 363,60	1 649,96
14	Úprava pláň bez zhutnění	686,00	830,06
Chodník úsek C - neuznatelné dle žadatele		476 311,41	576 336,81
Chodník úsek D - uznatelné dle žadatele			
8	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	146,61	177,40
11	Založení trávníku	261,00	315,81
12	Osivo	81,81	98,99
13	Rozprostření ornice	175,32	212,14
14	Úprava pláň bez zhutnění	88,20	106,72
Vedlejší rozpočtové náklady			
73	Vytyčení inženýrských sítí	15 500,00	18 755,00
77	Zkoušky hutnění pláň - statická zkouška	11 700,00	14 157,00
78	Zajištění všech zkoušek a dokladů	8 900,00	10 769,00
Stavební úpravy autobusové zastávky			
17	Rozprostření ornice	758,00	917,18
18	Dodání ornice	1 230,00	1 488,30
19	Založení trávníku	308,00	372,68
20	Osivo	125,00	151,25
23	Odstranění a znovuosazení lavičky	2 500,00	3 025,00
24	Odstranění označníku	490,00	592,90
82	Vytyčení inženýrských sítí	5 100,00	6 171,00
84	Dočasné zábory ploch	3 150,00	3 811,50
86	Geodetické práce před zahájením stavby	3 500,00	4 235,00
87	Geodetické práce v průběhu stavby	3 500,00	4 235,00
89	Zkoušky hutnění pláň - statická zkouška	9 700,00	11 737,00
90	Zajištění všech zkoušek a dokladů	2 300,00	2 783,00
Oprava autobusové zastávky			
33	Montáž nopové folie	330,00	399,30

Výstavba chodníku v ul. Netřebská			
Chodník - uznatelné dle žadatele			
11	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	4 320,00	5 227,20
14	Založení trávníku	12 906,00	15 616,26
15	Osivo	892,80	1 080,29
16	Rozproštění ornice	6 822,00	8 254,62
17	Úprava pláně bez zhutnění	882,00	1 067,22
Chodník - NN dle žadatele		397 127,51	480 524,29
Dešťová kanalizace NN žadatel		353 922,51	428 246,24
Vedlejší rozpočtové náklady			
1	Vytyčení inženýrských sítí	8 500,00	10 285,00
5	Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška	14 300,00	17 303,00
6	Zajištění všech zkoušek a dokladů	11 700,00	14 157,00
Dodatek č. 1			
úsek F	méně práce v NN	-1 954,64	-2 365,11
	vícepráce nad rámec méněprací v UN	21 987,79	26 605,23
			0,01
Celkem neuznatelné náklady			4 366 884,65

Pozn.:

NN - vstupy a vjezdy mimo pěší trasu, chodník u MK

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	3 879 405,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	8 024 940,20
Celkové uznatelné náklady (Kč):	3 658 055,55
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	3 109 347,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	15,01%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	548 708,55

Zpracoval:

Dne: 27.03.2020