

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové**

0

Objekt:
SO - 01 - Zemní práceKSO:
Místo: **Česká Třebová**CC-CZ:
Datum: **17.4. 2020**Zadavatel:
Město Česká TřebováIČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:Projektant:
ADECO spol. s r.o. Česká TřebováIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH**v CZK****0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová

Datum: 17.4. 2020

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová

Datum: 17.4. 2020

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|
| 1 | K | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 34,200 | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 62*0,5+5*0,8*0,8

34,200

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|------|------|--|
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 3,000 | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|------|------|--|

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV 6*0,5

3,000

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|
| 3 | K | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 54,600 | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 134*0,35+5*0,8*0,8+6*0,75

54,600

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|---------|------|------|--|
| 4 | K | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | | | | | |
| 5 | K | 119001421R0 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 40,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | | | | | |
| 6 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení | | | | | |
| 7 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění | | | | | |
| 8 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky | m | 295,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska zřízení | | | | | |
| 9 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění | m | 295,000 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska odstranění | | | | | |
| 10 | K | 131201201R00 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 11,500 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | | | | | |
| VV | | | 5*1*1*1,2+5*1*1*1,1 | | 11,500 | | | |
| 11 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 59,178 | 0,00 | 0,00 | |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | | | | | |
| VV | | | "kabelové ryhy" | | | | | |
| VV | | | 134*0,35*0,5+6*0,5*0,7+62*0,35*0,7+10*0,8*0,8*1+10,5*0,75*0,9+6*0,75*1,1 | | 59,178 | | | |
| 13 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 59,178 | 0,00 | 0,00 | |

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|
| 14 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 48,033 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (134+6+62)*0,35*0,1+(10,5+6)*0,75*0,2 náhrada pisk. Lože 9,545

VV (134+6)*0,35*0,4+10,5*0,75*0,9+6*0,75*1,2 32,088

VV 10*0,8*0,8*1,1 6,400

VV Součet 48,033

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|------|------|--|
| 15 | K | 162701109R00 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 48,033 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|--|----|--------|------|------|--|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|
| 16 | K | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 48,033 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|---|----|--------|------|------|--|

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|----|--------|------|------|--|
| 17 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 48,033 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|-----------------------------|----|--------|------|------|--|

PP Uložení sypaniny na skládky

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----------------------------------|----|--------|------|------|--|
| 18 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 48,033 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|----------------------------------|----|--------|------|------|--|

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|--|
| 19 | K | 174101104 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční | m3 | 36,765 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|--|

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV (134+6+62)*0,35*0,45+10,5*0,75*0,4+6*0,75*0,4 36,765

VV

VV Součet 36,765

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|--------|------|------|--|
| 20 | K | 180406111R00 | Založení trávníku parkového drnováním v rovině | m2 | 34,200 | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|--------------|--|----|--------|------|------|--|

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|--------|--|------|
| VV | | | 62*0,5+5*0,8*0,8 | | | 34,200 | | |
| 21 | K | 182001111R00 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 83,700 | 0,00 | | 0,00 |

PP Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|-----|--------|--------|--|------|
| VV | | | 62*(0,35+1) | | | 83,700 | | |
| 22 | K | | Křižovatka se silovým kabelem | kus | 6,000 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | K | | Křižovatka s plynovodem | kus | 18,000 | 0,00 | | 0,00 |

PP Křižovatka plynovodem

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|-----|--------|------|--|------|
| 24 | K | | Křižovatka s vodovodem a kanalizací | kus | 17,000 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|--|-------------------------------------|-----|--------|------|--|------|

PP Křižovatka s vodovodem a kanalizací

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|-----|--------|------|--|------|
| 25 | K | | Křižovatka se sdělovacím vedením | kus | 16,000 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|--|----------------------------------|-----|--------|------|--|------|

PP Křižovatka se sdělovacím vedením

D 2 Zakládání 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|------|--|------|
| 26 | K | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 153,900 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|--------------|--|----|---------|------|--|------|

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

VV 10*0,8*0,8+(134+6)*0,35*2+(10,5+6)*0,75*4 153,900

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------------------------------------|----|-------|------|--|------|
| 27 | K | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 | m3 | 6,500 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|--------------|---------------------------------------|----|-------|------|--|------|

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV 10*0,8*0,8*1,1-0,250*0,25*3,14/4*1,1*10 6,500

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|--------|------|--|------|
| 28 | K | 299000001 | Prostup základem - pro stožár | kus | 10,000 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------|-----|--------|------|--|------|

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|-------|------|--|------|
| 29 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 9,545 | 0,00 | | 0,00 |
|----|---|--------------|---|----|-------|------|--|------|

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV (134+6+62)*0,35*0,1+(10,5+6)*0,75*0,2 9,545

D 5

Komunikace pozemní

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------------------------------|----|--------|------|------|
| 30 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 24,750 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|--------------|------------------------------------|----|--------|------|------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV (10,5+6)*0,75*2

24,750

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|
| 31 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 71,500 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|----|--------|------|------|

PP Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

VV 134*0,5+6*0,75

71,500

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|------|------|
| 33 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 4,200 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|----|-------|------|------|

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV 6*0,7

4,200

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|---------|------|------|
| 34 | K | 599142111R00 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 280,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|--------------|---|---|---------|------|------|

PP Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

VV (134+6)*2

280,000

D 8

Trubní vedení

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 35 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 350,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 36 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 50,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|------|------|
| 37 | K | 900000001 | kabelový kanál z bet. žlabů KZ1 s víkem KD1(10/10/50cm) | m | 32,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|--------|------|------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|------|
| 38 | K | 900000002 | Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm (Kopoflex do pr. 125mm) | m | 961,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|------|------|--|------|
| 39 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | | | | | | |
| 40 | K | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm | m | 280,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | | | | | | |
| VV | | | | | | | | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 0,00 |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | 0,00 |
| 42 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | | | | | | |
| 43 | K | 012103002 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy do100m | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | | | | | | |
| 44 | K | 012103003 | Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy nad 100m | m | 112,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | | | | | | |
| 45 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | | | | | | |
| 46 | K | 01220302 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m | m | 520,000 | 0,00 | 0,00 | | |
| PP | | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pozn.: V rozpočtu zemních prací je počítáno, že kabelové vedení VO bude v rozhodující části trasy řešeno jako příloha k nově budovaným rozvodům nn a to včetně všech přechodů přes komunikaci.

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestávám --- v

| Poznámka | DPH |
|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | základní |
| <input type="checkbox"/> | základní |
| <input type="checkbox"/> | základní |

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

zákładní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

{4ffcdbea-a2d6-4f7e-8e2a-7d7b18b061d8}

2

False

-1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|------|---|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| | D | -1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|------|---|----------|------|------|------|------|------|
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | VV | 2 | 2 | | True | 1 | ROZPOCET | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 1 | | True | 0 | ROZPOCET | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | | True | 0 | ROZPOCET | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------|---|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------|---|----------|------|------|------|------|------|--|
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | D | 1 | | | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | D | 1 | | | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------|---|--|----------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | D | 1 | | | | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | ROZPOCET | | | | | | |
| 1 | D | 1 | | | | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | 1 | | | | | ROZPOCET | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|------|---|--|----------|------|------|------|------|------|
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| | VV | 2 | 2 | True | 1 | | ROZPOCET | | | | | |
| 5 | D | 0 | | | | | ROZPOCET | | | | | |
| 5 | D | 1 | | | | | ROZPOCET | | | | | |
| 1024 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 1024 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 1024 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 1024 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |
| 1024 | K | 2 | | | | | ROZPOCET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PP | 2 | | | | | | | | | | |



0,00

0,00

0,00

1 0,00 4 -617620124

1 0,00 4 -218202151

1 0,00 4 601664639

| | | |
|---|--------|-------------|
| 1 | 0,00 4 | -1741957989 |
| 1 | 0,00 4 | -247478686 |
| 1 | 0,00 4 | 32812292 |
| 1 | 0,00 4 | 824279403 |
| 1 | 0,00 4 | -93038388 |
| 1 | 0,00 4 | 1916315850 |
| 1 | 0,00 4 | 285711141 |
| 1 | 0,00 4 | -1501931286 |
| 1 | 0,00 4 | 921127008 |

1 0,00 4 929039115

1 0,00 4 -1303273768

1 0,00 4 402094922

1 0,00 4 1870928971

1 0,00 4 -1570672571

1 0,00 4 -1397949452

1 0,00 4 2115967673

| | | |
|---|--------|-------------|
| 1 | 0,00 4 | -145611594 |
| 1 | 0,00 4 | 87254539 |
| 1 | 0,00 4 | -1812514665 |
| 1 | 0,00 4 | -281133711 |
| 1 | 0,00 4 | -1020656154 |
| | 0,00 | |
| 1 | 0,00 4 | -2096581564 |
| 1 | 0,00 4 | 952179637 |
| 1 | 0,00 4 | -1646945149 |
| | 0,00 | |
| 1 | 0,00 4 | -937094743 |

0,00

1 0,00 4 -1887844603

1 0,00 4 194980527

1 0,00 4 -710943699

1 0,00 4 -2070021177

0,00

1 0,00 4 -578996950

1 0,00 4 926558262

0,00

1 0,00 4 1062788855

1 0,00 4 -282464953

1 0,00 4 -993456639

1 0,00 4 1157377367

0,00

0,00

1 0,00 1024 578924084

1 0,00 1024 143904422

1 0,00 1024 -1058447074

1 0,00 1024 1324536511

1 0,00 1024 -510064663