


# SMLOUVA O DÍLO

č. 0520

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

Odběratel : **MĚSTO NÝŘANY**  
zastoupené starostou města panem Ing. Jiřím Davídkem  
Sídlo : Benešova třída 295, 330 23 Nýřany  
IČO : 00258199

Dodavatel : **Ing. Petr Podlipský**  
**NEUPROJEKT, projekční kancelář**  
**Masarykovo náměstí 447, 330 23 Nýřany**  
zastoupená ing. Petrem Podlipským  
IČO 12461504  
DIČ CZ5901040464  
bankovní spojení: Raiffesenbank, č.ú. : /5500

## II. Předmět plnění

Předmětem plnění je :

- 1a. Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 1b. Inženýrská činnost potřebná k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- 1c. propočet nákladů pro DÚR
  
- 2a. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohami č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v rozšířeném rozsahu pro realizaci stavby dle přílohy č. 13 výše uvedené vyhlášky (tzv. jednostupňová dokumentace stavby), a dále dle požadavku výzvy k podání nabídky
- 2b. Inženýrská činnost potřebná k podání žádosti o vydání stavebního povolení
- 2c. Výkaz výměr (ve formátu xls) a položkový rozpočet stavby.

**na stavbu :**

**Městská sportovní hala Nýřany**

## III. Termín plnění

## 1. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

do 31.8.2020

## 2. STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACE STAVBY

do konce roku 2020

### IV. Rozsah plnění

#### 1. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

- 1a. Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 1b. Inženýrská činnost potřebná k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- 1c. propočet nákladů pro DÚR

Množství :

4 paré + CD


#### 2. STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACE STAVBY

- 2a. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohami č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v rozšířeném rozsahu pro realizaci stavby dle přílohy č. 13 výše uvedené vyhlášky (tzv. jednodušší dokumentace stavby), a dále dle požadavku výzvy k podání nabídky
- 2b. Inženýrská činnost potřebná k podání žádosti o vydání stavebního povolení
- 2c. Výkaz výměr (ve formátu xls) a položkový rozpočet stavby.

Množství :

6 paré + CD (PD + slepý výkaz výměr)  
+ CD položkový rozpočet stavby

### V. Cena plnění



**CELKEM : 1 650 000,- Kč**


DPH 21% : 345 500,- Kč

---

**CELKEM S DPH : 1 996 500,- Kč**

### VI. Způsob fakturace

Cena za dílo v bodech 1 – 2 bude fakturována vždy po dokončení a předání těchto částí díla se splatností 14 dnů.



## **VII. Odpovědnost za vady díla**

Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. Zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nedodržení termínů sjednaných v této smlouvě ze strany dodavatele, pokud je prodlení delší než 15 dnů.

## **VIII. Zvláštní ujednání**

1. Odběratel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace smlouvy, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro zdárné plnění díla, zpřístupnění pozemků a prostor, poskytování konzultací a včasné poskytování podkladů dle požadavku dodavatele.
2. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené nedostatky jeho plnění i k třetím osobám, pokud neprokáže, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možno od něho vyžadovat na základě platné legislativy.
3. Není-li touto smlouvou upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, stavebního zákona, která jsou těmto vztahům svou povahou nejbližší.
4. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze zpřesnit nebo doplnit písemnými dodatky.

## **IX. Smluvní pokuta**

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,15 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení jeho zaviněním.

2. V případě, že dojde k prodlení při placení faktury na straně objednatele, bude objednatel penalizován zhotovitelem částkou ve výši 0,15 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení.

## **X. Další ujednání**

Tato smlouva je ve třech vyhotoveních, všechny s platností originálu a z těchto dvě pare obdrží objednatel a jedno pare zhotovitel.

Smluvní strany zároveň prohlašují, že smlouvu podepisují na základě svobodné vůle oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Po uzavření smlouvy dodavatel bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

