

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **M2020.01 Sanace suterénního zdiva, Husova 283, Bohumín**

Objekt: **1 Sanace zdiva**

Rozpočet: **1 Stavebně technické řešení**

Zadavatel **Střední škola, Bohumín, p.o.**
Husova 283
735 8 Bohumín

IČO: **66932581**

DIČ:

Zhotovitel: **SIS technologie, spol. s r.o.**
Poštovní 368
747 66 Dolní Lhota

IČO: **27766179**

DIČ: **CZ27766179**

Vypracoval: **Z. Minčeva**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			452 333,83
PSV			113 592,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 500,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			587 426,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	587 426,13 CZK
Základní DPH	21 %	123 359,50 CZK

Zaokrouhlení -0,03 CZK

Cena celkem s DPH 710 785,60 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 280,75	14
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			12 831,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			191 486,90	33
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 199,50	3
63.1	Okapový chodník	HSV			8 230,40	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 864,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 989,85	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 528,62	4
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			12 000,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			21 985,00	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 763,95	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 779,05	6
781	Obklady keramické	PSV			22 766,60	4
784	Malby	PSV			6 297,70	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			39 922,31	7
VN	Vedlejší náklady	VN			18 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	1
Cena celkem					587 426,13	100